



Version	Verfasser			Bemerkungen	Format	Plan Nummer
	Datum	Name	Visum			
0	13.10.25	LUSC	JIB		A4	07995-31_003_Kostenvoranschlag
A						
B						
C						
D						



**Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt**

Projektieren und Realisieren

Bearbeitungsstufe: Vorprojekt

Gemeinde: 161 Zollikon

Strasse: 706 Bergstrasse

Strecke: Dufourplatz bis Alte Rotfluhstrasse

km / Bauwerk: km 0.950 bis 1.280

Vorhaben: Hindernisfreier Umbau Bushaltestelle, Behebung
Veloschwachstellen, Instandsetzung Fahrbahn

Kostenvoranschlag

km 0.976 bis 1.286

Projekt Nummer: 84S-82121

Projektverfasser

Basler & Hofmann

Ingenieure, Planer und Berater

Forchstrasse 395, Postfach, CH-8032 Zürich

T +41 44 387 11 22, F +41 44 387 11 00

www.baslerhofmann.ch



Gemeinde: 161 Zollikon
Strasse: 706 Bergstrasse
Strecke: Dufourplatz bis Alte Landstrasse
km/Bauwerk: km 0.950 bis 1.280
Vorhaben: Hindernisfreier Umbau Bushaltestelle, Behebung Veloschwachstellen, Instandsetzung Fahrbahn

Kostenträger: 84

Kostenvoranschlag

Vorprojekt Genauigkeit +/- 20% inkl. MWSt

Zusammenstellung

Preisbasis : Oktober 2025

		gebundene Ausgaben		neue Ausgaben			
Bezeichnung:	Total	Erneuerung Staatstrassen	Staatsstrassen Anteil ÖV	Fahrrad-anlagen	Bitte wählen	Bitte wählen	Bitte wählen
Sachkonto:	Fr.	50111 00000 Fr.	50110 80020 Fr.	50130 00000 Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
10 Landerwerb	62'000	0	14'000	48'000	0	0	0
20 Bauarbeiten	1'243'000	817'000	225'000	201'000	0	0	0
30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext)	166'000	112'000	29'000	25'000	0	0	0
40 Technische Arbeiten	413'000	291'000	64'000	58'000	0	0	0
T O T A L	1'884'000	1'220'000	332'000	332'000	0	0	0
Anteil % der Kosten Total	100%	64.8%	17.6%	17.6%	0.0%	0.0%	0.0%
Anteil:	Kanton Zürich	1'806'000					
Anteil:	Gemeinde Zollikon	78'000					

Der Projektverfasser:

Basler & Hofmann AG
Forchstrasse 395
8032 Zürich
Zürich, 13.10.2025

Bezeichnung:	Total	Erneuerung Staatstrassen	Staatsstrassen Anteil ÖV	Fahrrad-anlagen	Bitte wählen	Bitte wählen	Bitte wählen
Sachkonto:	Fr.	50111 00000 Fr.	50110 80020 Fr.	50130 00000 Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
10 Landerwerb							
11 Erwerb Grundstücke/Gebäude, Rechtskosten	62'000	0	14'000	48'000			
12 Entschädigungen Kulturausfall	0	0	0	0			
T O T A L (gem. sep. Berechnung)	62'000	0	14'000	48'000	0	0	0
20 Bauarbeiten							
Belagsflächenanteile: Erdarbeiten	m ² 0	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
Belagsflächenanteile: Entwässerung	m ² 0	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
21 Tief- und Strassenbau							
111 Regiearbeiten	38'000	22'000	8'000	8'000			
113 Baustelleneinrichtungen	112'000	66'000	23'000	23'000			
116 Abholzen und Roden	1'000	0	1'000	0			
117 Abbrüche	304'000	206'000	54'000	44'000			
151 Bauarbeiten für Werkleitungen	9'000	0	9'000	0			
161 Wasserhaltung	0	0	0	0			
211 Erdarbeiten	35'000	1'000	7'000	27'000			
221 Foundationsschicht u. Materialgew.	43'000	16'000	11'000	16'000			
222 Pflästerungen und Abschlüsse	144'000	90'000	41'000	13'000			
223 Belagsarbeiten	80'000	58'000	6'000	16'000			
237 Entwässerungen	47'000	22'000	8'000	17'000			
241 Ortbetonbau	0	0	0	0			
181 Garten- und Landschaftsbau	1'000	0	0	1'000			

183 Zäune und Arealeingänge	2'000	1'000	0	1'000			
281 Fahrzeugrückhaltesysteme und Geländer	8'000	5'000	0	3'000			
286 Markierungen auf Verkehrsflächen	16'000	8'000	2'000	6'000			
21 Tief- und Strassenbau	840'000	495'000	170'000	175'000	0	0	0
22 Kunstbauten	26'000	0	26'000	0			
23 BSA (elektr.Installation, LSA, etc.)	215'000	215'000	0	0			
Unvorhergesehenes ca. 15%	162'000	107'000	29'000	26'000			
T O T A L 20 Bauarbeiten	1'243'000	817'000	225'000	201'000	0	0	0

Bezeichnung:	Total	Erneuerung Staatstrassen	Staatsstrassen Anteil ÖV	Fahrrad-anlagen	Bitte wählen	Bitte wählen	Bitte wählen
Sachkonto:		50111 00000	50110 80020	50130 00000			
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext)							
37 Interne Aufwendungen Interne Aufwendungen SI/FS	55'000	36'000	10'000	9'000			
39 Fremdleistungen beauftragt von SI/FS	89'000	61'000	15'000	13'000			
Unvorhergesehenes ca. 15%	22'000	15'000	4'000	3'000			
T O T A L 30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS	166'000	112'000	29'000	25'000	0	0	0
40 Technische Arbeiten							
41 Vorprojekt, Bauprojekt	82'000	62'000	11'000	9'000			
43 Ausführungsprojekt, BL, Abschluss	171'000	111'000	31'000	29'000			
44 Oberbauleitung	106'000	80'000	14'000	12'000			
Unvorhergesehenes ca. 15%	54'000	38'000	8'000	8'000			
T O T A L 40 Techn. Arbeiten	413'000	291'000	64'000	58'000	0	0	0