



Version	Verfasser			Bemerkungen	Format	Plan Nummer
	Datum	Name	Visum			
0	31.10.25	M. Altwegg	alm		A4	23731.32 - 303
A						
B						
C						
D						



**Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt**

Projektieren und Realisieren

Bearbeitungsstufe: **Bauprojekt**

Gemeinde: **Fällanden**
 Strasse: **740 Mauerstrasse**
 Strecke: **Ausserorts**
 km / Bauwerk: **5.500 - 6.370 km**
 Vorhaben: **elektronische Busspur**

Kostenvoranschlag

Projekt Nummer: **84S-80271-41**

Projektverfasser

dsp Ingenieure +
Planer AG

Zürichstrasse 4, CH-8610 Uster
T +41 44 905 88 88



Gemeinde: Fällanden
Strasse: 740 Maurstrasse
Strecke: Ausserorts
km/Bauwerk: km 5.500 - 6.370
Vorhaben: elektronische Busspur

Kostenträger: 84S-80271

Kostenvoranschlag

Bauprojekt Genauigkeit +/- 10% inkl. MWSt

Zusammenstellung

Preisbasis : Oktober 2025

		gebundene Ausgaben		neue Ausgaben			
Bezeichnung:	Total	Erwerb Grundstück	keine	Staatsstrassen Anteil ÖV	keine	keine	keine
Sachkonto:	Fr.	Fr.	Fr.	50110 80020 Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
I. Erwerb von Grund und Rechten							
II. Bauarbeiten	1'162'000			1'162'000			
III. Nebenarbeiten	990'000			990'000			
IV. Technische Arbeiten	818'000			818'000			
T O T A L	2'970'000			2'970'000			
Anteil % der Kosten Total	100%			100.0%			
Total Anteil Kanton:	2'970'000						

Der Projektverfasser:

dsp Ingenieure + Planer AG
Zürichstrasse 4, 8610 Uster

Ort, Datum Uster, 31.10.2025

Bezeichnung:	Total	Erwerb Grundstück	keine	Staatsstrassen Anteil ÖV	keine	keine	keine
Sachkonto:	Fr.	Fr.	Fr.	50110 80020 Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
I. Erwerb von Grund und Rechten							
T O T A L I. Erwerb von Grund & Rechten							
II. Bauarbeiten							
21 111 Regiearbeiten	35'000			35'000			
112 Prüfungen	10'000			10'000			
113 Baustelleneinrichtungen	103'000			103'000			
116 Abholzen und Roden	8'000			8'000			
117 Abbrüche	102'000			102'000			
151 Bauarbeiten für Werkleitungen	575'000			575'000			
211 Erdarbeiten	17'000			17'000			
221 Foundationsschicht u. Materialgew.	24'000			24'000			
222 Pflästerungen und Abschlüsse	10'000			10'000			
223 Belagsarbeiten	116'000			116'000			
237 Entwässerungen	10'000			10'000			
21 Tief- und Strassenbau	1'010'000			1'010'000			
29 Unvorhergesehenes ca. 15 %	152'000			152'000			
T O T A L II. Bauarbeiten	1'162'000			1'162'000			

Bezeichnung:	Total	Erwerb Grundstück	keine	Staatsstrassen Anteil ÖV	keine	keine	keine
Sachkonto:	Fr.	Fr.	Fr.	50110 80020 Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
III. Nebenarbeiten							
31 Leiteinrichtung, Signale, Markierung etc.	19'000			19'000			
32 Bepflanzung, Gärtnerarb., Aufforstung	28'000			28'000			
33 Geländer, Zäune, Schlosserarbeiten							
34 Elektr. Installation. (Beleucht. u. Signale)	40'000			40'000			
35 LSA (Lichtsignalanlagen)	692'000			692'000			
36 Geotechnik, Laborkosten	60'000			60'000			
37 Interne Aufwendungen	20'000			20'000			
39 Unvorhergesehenes ca. 15 %	129'000			129'000			
T O T A L III. Nebenarbeiten	990'000			988'000			
IV. Technische Arbeiten							
41 Studien/Vorprojekt	221'000			221'000			
42 Bauprojekt/Ausführungsprojekt	250'000			250'000			
43 Bauleitung	76'000			76'000			
44 Oberbauleitung	100'000			100'000			
45 Geologe, Architekt, Spez. Ing.	33'000			33'000			
46 Erhebung/Abklär., Mithilfe Landerwerb							
47 Vermarkung und Vermessung	30'000			30'000			
49 Unvorhergesehenes ca. 15 %	108'000			108'000			
T O T A L IV. Techn. Arbeiten	818'000			818'000			