



Version	Verfasser			Bemerkungen	Format	Plan Nummer
	Datum	Name	Visum			
0	30.04.2026	mwe	mwe			7293-33
A						
B						
C						
D						



Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt

Strasseninspektorat

Bearbeitungsstufe: **Auflageprojekt**

Gemeinde: **Fischenthal**
 Strasse: **15 Tösstalstrasse**
 Strecke: **Schulhaus bis Tanegg**
 km / Bauwerk: **15.718 - 16.470**
 Vorhaben: **Strasseninstandsetzung**

Kostenvoranschlag

Projekt Nummer: **84U-30761**

Projektverfasser



bhateam ingenieure ag | Technikumstr. 73 | 8400 Winterthur
 Tel. +41 52 268 02 00 | info@bhateam.ch | www.bhateam.ch



Gemeinde: Fischenthal
Strasse: 15 Tösstalstrasse
Strecke: Schulhaus bis Talegg
km/Bauwerk: 15.718 - 16.470
Vorhaben: Fahrbahninstandsetzung

Kostenträger: 84U-30761

Kostenvoranschlag

Bauprojekt Genauigkeit +/- 10% inkl. MWSt

Zusammenstellung

Preisbasis : 1. Quartal 2026

		gebundene Ausgaben		neue Ausgaben			
Bezeichnung:	Total	Staatsstrassen baulicher Unterhalt	keine	Bitte wählen	Bitte wählen	Bitte wählen	Bitte wählen
Sachkonto:	Fr.	31410 80050 Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
I. Erwerb von Grund und Rechten	0	0					
II. Bauarbeiten	2'380'000	2'380'000					
III. Nebenarbeiten	200'000	200'000					
IV. Technische Arbeiten	150'000	150'000					
T O T A L	2'730'000	2'730'000					
Anteil % der Kosten Total	100%	100.0%					
Anteil:							
Anteil:							
Anteil:							

Der Projektverfasser:

bhateam ingenieure ag

Technikumstrasse 73

8400 Winterthur

Ort, Datum Winterthur, 30. April 2026

Bezeichnung:	Total	Staatsstrassen baulicher Unterhalt	keine	Bitte wählen	Bitte wählen	Bitte wählen	Bitte wählen
Sachkonto:	Fr.	31410 80050 Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
I. Erwerb von Grund und Rechten							
TOTAL (gem. sep. Berechnung)	0	0					
II. Bauarbeiten							
Belagsflächenanteile: Erdarbeiten	m ² 10250	m ² 10'250.00	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
Belagsflächenanteile: Entwässerung	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
21 111 Regiearbeiten	50'000	50'000					
113 Baustelleneinrichtungen	175'000	175'000					
117 Abbrüche	330'000	330'000					
132 Betoninstandsetzung	95'000	95'000					
151 Bauarbeiten für Werkleitungen	51'000	51'000					
172 Abdichtung	75'000	75'000					
211 Erdarbeiten	10'000	10'000					
221 Foundationsschicht u. Materialgew.	35'000	35'000					
222 Pflästerungen und Abschlüsse	370'000	370'000					
223 Belagsarbeiten	690'000	690'000					
237 Entwässerungen	200'000	200'000					
22 Spezialbauwerke	0	0					
29 Unvorhergesehenes ca. 15 %	299'000	299'000					
TOTAL II. Bauarbeiten	2'380'000	2'380'000					

Bezeichnung:	Total	Staatsstrassen baulicher Unterhalt	keine	Bitte wählen	Bitte wählen	Bitte wählen	Bitte wählen
Sachkonto:	Fr.	31410 80050 Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
III. Nebenarbeiten							
31 Leiteinrichtung, Signale, Markierung etc.	20'000	20'000					
32 Bepflanzung, Gärtnerarb., Aufforstung	20'000	20'000					
33 Geländer, Zäune, Schlosserarbeiten	15'000	15'000					
34 Elektr. Installation. (Beleucht. u. Signale)	100'000	100'000					
35 LSA (Lichtsignalanlagen)							
36 Geotechnik, Laborkosten	20'000	20'000					
37 Interne Aufwendungen							
39 Unvorhergesehenes ca. 15 %	25'000	25'000					
T O T A L III. Nebenarbeiten	200'000	200'000					
IV. Technische Arbeiten							
41 Studien/Vorprojekt							
42 Bauprojekt/Ausführungsprojekt							
43 Bauleitung	75'000	75'000					
44 Oberbauleitung							
45 Geologe, Architekt, Spez. Ing.	30'000	30'000					
46 Erhebung/Abklär., Mithilfe Landerwerb							
47 Vermarkung und Vermessung	25'000	25'000					
49 Unvorhergesehenes ca. 15 %	20'000	20'000					
T O T A L IV. Techn. Arbeiten	150'000	150'000					