



Version	Verfasser			Bemerkungen	Format	Plan Nummer
	Datum	Name	Visum			
0	31.10.25	P. Naef	pan		A4	25027.4.2
A						
B						
C						
D						



**Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt**

**Projektieren und Realisieren
Kunstbauten**

Ersatzneubau : Bauprojekt

Gemeinde : Maur

Strasse : A52, Forchstrasse, km 7.3

Objekt : 195-812 Lärmschutzwand Tägernstrasse

Projekt Nummer : 84B-20057

Flückiger + Bosshard AG
Dipl. Ing. ETH/SIA/USIC
8045 Zürich - Räfelstrasse 32

044 - 555 36 00
fbag@ingbau.ch
www.ingbau.ch

Kostenvoranschlag

Nr. 195-812



Gemeinde: 195 Maur Kostenträger: 84B-20057
Strasse: A52 Forchautobahn (Ausfahrt)
Strecke:
km/Bauwerk: km 7.200 - 7.300
Vorhaben: 195-812 Lärmsch Tägernstrasse Ersatzneubau

Kostenvoranschlag

Bauprojekt Genauigkeit +/- 10% inkl. MWSt

Zusammenstellung

Preisbasis : Oktober 2025

		gebundene Ausgaben		neue Ausgaben			
Bezeichnung:	Total	Lärmschutz	Bitte wählen	Bitte wählen	Bitte wählen	Bitte wählen	Bitte wählen
Sachkonto:	Fr.	50112 00000 Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
10 Landerwerb	5'000	5'000					
20 Bauarbeiten	380'000	380'000					
30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext)	35'000	35'000					
40 Technische Arbeiten	80'000	80'000					
T O T A L	500'000	500'000					
Anteil % der Kosten Total	100%	100.0%					
Anteil:							
Anteil:							
Anteil:							

Der Projektverfasser:

P. Naef

Zürich, 31. Oktober 2025

Bezeichnung:	Total	Lärmschutz	Bitte wählen	Bitte wählen	Bitte wählen	Bitte wählen	Bitte wählen
Sachkonto:	Fr.	50112 00000 Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
10 Landerwerb							
11 Erwerb Grundstücke/Gebäude, Rechtskosten	5'000	5'000					
12 Entschädigungen Kulturausfall							
T O T A L (gem. sep. Berechnung)	5'000	5'000					
20 Bauarbeiten							
Belagsflächenanteile: Erdarbeiten	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²
Belagsflächenanteile: Entwässerung	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²
21 Tief- und Strassenbau							
Regiearbeiten	12'000	12'000					
Baustelleneinrichtungen	30'000	30'000					
Baupisten inkl. Verbreiterung Ausfahrt	50'000	50'000					
Abholzen und Roden	10'000	10'000					
Abbrüche	20'000	20'000					
Bauarbeiten für Werkleitungen	3'000	3'000					
Wasserhaltung	5'000	5'000					
Erdarbeiten	15'000	15'000					
Pflästerungen und Abschlüsse	5'000	5'000					
Belagsarbeiten	5'000	5'000					
Ortbetonbau	80'000	80'000					
Garten- und Landschaftsbau	15'000	15'000					
Stahlbau	20'000	20'000					
Lärmdämmelemente	40'000	40'000					
Instandstellungen	20'000	20'000					
21 Tief- und Strassenbau							
22 Kunstbauten	330'000	330'000					
23 BSA (elektr.Installation, LSA, etc.)							
Unvorhergesehenes ca. 15%	50'000	50'000					
T O T A L 20 Bauarbeiten	380'000	380'000					

Bezeichnung:	Total	Lärmschutz	Bitte wählen	Bitte wählen	Bitte wählen	Bitte wählen	Bitte wählen
Sachkonto:		50112 00000					
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext)							
37 Interne Aufwendungen Interne Aufwendungen SI/FS	15'000	15'000					
39 Fremdleistungen beauftragt von SI/FS	15'000	15'000					
Unvorhergesehenes ca. 15%	5'000	5'000					
T O T A L 30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS	35'000	35'000					
40 Technische Arbeiten							
41 Vorprojekt, Bauprojekt	25'000	25'000					
43 Ausführungsprojekt, BL, Abschluss	40'000	40'000					
44 Oberbauleitung	5'000	5'000					
Unvorhergesehenes ca. 15%	10'000	10'000					
T O T A L 40 Techn. Arbeiten	80'000	80'000					