
3



Version	Verfasser			Bemerkungen	Format	Plan Nummer
	Datum	Name	Visum			
0	02.11.26	fik	rm		A4	25 184
A						
B						
C						
D						

Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt

Projektieren und Realisieren

Bearbeitungsstufe: **Bauprojekt**

Gemeinde: **Ossingen**
Strasse: **352 Steinerstrasse**
Strecke: **Steinerstrasse**
km / Bauwerk: **km 5.030 - km 5.390**
Vorhaben: **Ortsdurchfahrt Gisenhard, Strasseninstandstellung, Eingangstore, Trottoirergänzung**

Kostenvoranschlag

352 Steinerstrasse

Projekt Nummer: **84S-81245**

Projektverfasser

WBI AG
Wehntalerstrasse 190, 8105 Regensdorf
Tel. 043 343 72 00
www.wbi.ch, info@wbi.ch

Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt

Gemeinde:	037 Ossingen	Kostenträger:	84S-81245-41
Strasse:	352 Steinerstrasse		
Strecke:	Ortsdurchfahrt Steinerstrasse		
km/Bauwerk:	5.030 - 5.390		
Vorhaben:	Ortsdurchfahrt Gisenhard, Strasseninstandsetzung, Eingangstore & Gehweg		

Kostenvoranschlag

Bauprojekt Genauigkeit +/- 10% inkl. MWSt

Zusammenstellung

Preisbasis : Oktober 2026

			gebundene Ausgaben		neue Ausgaben				
	Bezeichnung:	Total	Erneuerung Staatstrassen	Lärmschutz	Fussgänger-anlagen	Staatsstrassen	Staatsstrassen Beleuchtungs-anlagen	EKZ	Gemeinde, Wasser
	Sachkonto:		50111 00000	50112 00000	50100 00000	50110 00000	50110 80010	-	-
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
10	Landerwerb	116’000			66’000	50’000			
20	Bauarbeiten	1’773’000	770’000	65’000	115’000	88’000	117’000	274’000	344’000
30	Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext)	112’000	69’000	1’000	9’000	7’000	2’000	10’000	14’000
40	Technische Arbeiten	176’000	77’000	7’000	12’000	7’000	12’000	26’000	35’000
	T O T A L	2’177’000	916’000	73’000	202’000	152’000	131’000	310’000	393’000
Anteil % der Kosten Total		100%	42.1%	3.4%	9.3%	7.0%	6.0%	14.2%	18.1%

Anteil Gemeinde:	393’000
Anteil EKZ:	310’000
Anteil Kanton geb. Ausga.	989’000
Anteil Kanton neue Ausga	485’000

Der Projektverfasser:

WBI AG
Wehntalerstrasse 190
8105 Regensdorf

02.11.2026

Bezeichnung:	Total	Erneuerung Staatstrassen	Lärmschutz	Fussgänger-anlagen	Staatsstrassen	Staatsstrassen Beleuchtungs-anlagen	EKZ	Gemeinde, Wasser
Sachkonto:	Fr.	50111 00000 Fr.	50112 00000 Fr.	50100 00000 Fr.	50110 00000 Fr.	50110 80010 Fr.	- Fr.	- Fr.
10 Landerwerb								
11 Erwerb Grundstücke/Gebäude, Rechtskosten	115’000			65’000	50’000			
12 Entschädigungen Kulturausfall	1’000			1’000				
T O T A L (gem. sep. Berechnung)	116’000			66’000	50’000			
20 Bauarbeiten								
Belagsflächenanteile: Erdarbeiten	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2		m^2
Belagsflächenanteile: Entwässerung	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2		m^2
21 Tief- und Strassenbau								
113 Baustelleneinrichtungen	53’000	31’000	6’000	5’000	4’000		3’000	4’000
116 Abholzen und Roden	2’000	2’000						
117 Abbrüche	102’000	71’000		10’000	8’000		6’000	7’000
151 Bauarbeiten für Werkleitungen	418’000						185’000	233’000
161 Wasserhaltung								
211 Erdarbeiten	41’000	29’000		4’000	3’000		2’000	3’000
221 Fundationsschicht u. Materialgew.	101’000	70’000		10’000	8’000		6’000	7’000
222 Pflästerungen und Abschlüsse	115’000	81’000		11’000	9’000		6’000	8’000
223 Belagsarbeiten	442’000	260’000	49’000	44’000	34’000		25’000	30’000

	237 Entwässerungen	91’000	64’000		9’000	7’000		5’000	6’000
	181 Garten- und Landschaftsbau	38’000	26’000		4’000	3’000		2’000	3’000
	183 Zäune und Arealeingänge	7’000	5’000		1’000	1’000			
	286 Markierungen auf Verkehrsflächen	28’000	28’000						
21	Tief- und Strassenbau	1’438’000	667’000	55’000	98’000	77’000		240’000	301’000
23	BSA (elektr.Installationen, LSA, etc.)	101’000					101’000		
	Unvorhergesehenes ca. 15% (exkl. Kunstbauten Bau	234’000	103’000	10’000	17’000	11’000	16’000	34’000	43’000
	T O T A L 20 Bauarbeiten	1’773’000	770’000	65’000	115’000	88’000	117’000	274’000	344’000

Bezeichnung:	Total	Erneuerung Staatstrassen	Lärmschutz	Fussgänger-anlagen	Staatsstrassen	Staatsstrassen Beleuchtungs-anlagen	EKZ	Gemeinde, Wasser
Sachkonto:	Fr.	50111 00000 Fr.	50112 00000 Fr.	50100 00000 Fr.	50110 00000 Fr.	50110 80010 Fr.	- Fr.	- Fr.
30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext)								
37 Interne Aufwendungen Interne Aufwendungen SI/FS	34’000	15’000	1’000	2’000	2’000	2’000	5’000	7’000
39 Fremdleistungen beauftragt von SI/FS	60’000	42’000		6’000	5’000		3’000	4’000
Unvorhergesehenes ca. 15%	18’000	12’000		1’000			2’000	3’000
T O T A L 30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS	112’000	69’000	1’000	9’000	7’000	2’000	10’000	14’000
40 Technische Arbeiten								
41 Vorprojekt, Bauprojekt	28’000	12’000	1’000	2’000	1’000	2’000	4’000	6’000
43 Ausführungsprojekt, BL, Abschluss	97’000	42’000	4’000	6’000	5’000	6’000	15’000	19’000
44 Oberbauleitung	26’000	11’000	1’000	2’000	1’000	2’000	4’000	5’000
Unvorhergesehenes ca. 15%	25’000	12’000	1’000	2’000		2’000	3’000	5’000
T O T A L 40 Techn. Arbeiten	176’000	77’000	7’000	12’000	7’000	12’000	26’000	35’000