




Version	Verfasser			Bemerkungen	Format	Plan Nummer
	Datum	Name	Visum			
0	3.09.26	Markus Rüegg	MR		A4	4272 - 153
A						
B						
C						
D						



**Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt**

Strasseninspektorat

Bearbeitungsstufe: **Auflageprojekt**

Gemeinde: **Pfäffikon / Hittnau**
 Strasse: **337 Pfäffiker- / Hittnauerstrasse**
 Strecke: **Kreisel Oberhittnauerstrasse bis Seewadel**
 km / Bauwerk: **km 7.705 - 9.315**
 Vorhaben: **Instandsetzung Pfäffiker-/ Hittnauerstrasse**

Kostenvoranschlag

Öffentliche Planaufgabe gem. §16 und §17 StrG

Projekt Nummer: **84U-40462**

Projektverfasser

**forster
linzi AG**

Frohriesstrasse 5 / Postfach
 8330 Pfäffikon ZH
 Telefon 044 / 952 17 00
 E-Mail info@fo-li.ch



Gemeinde: Pfäffikon / Hittnau Kostenträger: 84U-40462
Strasse: 337 Pfäffiker-/ Hittnauerstrasse
Strecke: Kreisel Oberhittnauerstrasse bis Seewadel
km/Bauwerk: km 7.7.05 - 9.315
Vorhaben: Instandsetzung Pfäffiker-/ Hittnauerstrasse

Kostenvoranschlag

Bauprojekt Genauigkeit +/- 10% inkl. MWSt

Zusammenstellung

Preisbasis : September 2026

Bezeichnung:	Total	gebundene Ausgaben		neue Ausgaben			
		Staatsstrassen baulicher Unterhalt	Bitte wählen	Bitte wählen	Bitte wählen	Bitte wählen	Bitte wählen
Sachkonto:	Fr.	31410 80050 Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
I. Erwerb von Grund und Rechten							
II. Bauarbeiten	3'265'000	3'265'000					
III. Nebenarbeiten	100'000	100'000					
IV. Technische Arbeiten	95'000	95'000					
TOTAL	3'460'000	3'460'000					
Anteil % der Kosten Total	100%	100.0%					
Anteil:							
Anteil:							
Anteil:							

Der Projektverfasser:

Forster & Linsi AG, 8330 Pfäffikon

Pfäffikon, 03. September 2026

Ort, Datum

Bezeichnung:	Total	Staatsstrassen baulicher Unterhalt	Bitte wählen	Bitte wählen	Bitte wählen	Bitte wählen	Bitte wählen
Sachkonto:	Fr.	31410 80050 Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
I. Erwerb von Grund und Rechten							
T O T A L (gem. sep. Berechnung)							
II. Bauarbeiten							
Belagsflächenanteile: Erdarbeiten	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
Belagsflächenanteile: Entwässerung	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
21 113 Baustelleneinrichtungen	300'000	300'000					
116 Abholzen und Roden	5'000	5'000					
117 Abbrüche	60'000	60'000					
142 Kleine Belagsarbeiten							
151 Bauarbeiten für Werkleitungen	25'000	25'000					
161 Wasserhaltung	5'000	5'000					
211 Erdarbeiten	100'000	100'000					
221 Foundationsschicht u. Materialgew.	125'000	125'000					
222 Pflasterungen und Abschlüsse	120'000	120'000					
223 Belagsarbeiten	2'000'000	2'000'000					
237 Entwässerungen	80'000	80'000					
22 Spezialbauwerke	25'000	25'000					
29 Unvorhergesehenes ca. 15 %	420'000	420'000					
T O T A L II. Bauarbeiten	3'265'000	3'265'000					

Bezeichnung:	Total	Staatsstrassen baulicher Unterhalt	Bitte wählen	Bitte wählen	Bitte wählen	Bitte wählen	Bitte wählen
Sachkonto:	Fr.	31410 80050 Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
III. Nebenarbeiten							
31 Leiteinrichtung, Signale, Markierung etc.	20'000	20'000					
32 Bepflanzung, Gärtnerarb., Aufforstung	20'000	20'000					
33 Geländer, Zäune, Schlosserarbeiten							
34 Elektr. Installation. (Beleucht. u. Signale)	35'000	35'000					
35 LSA (Lichtsignalanlagen)							
36 Geotechnik, Laborkosten	15'000	15'000					
37 Interne Aufwendungen							
39 Unvorhergesehenes ca. 15 %	10'000	10'000					
T O T A L III. Nebenarbeiten	100'000	100'000					
IV. Technische Arbeiten							
41 Studien/Vorprojekt							
42 Bauprojekt/Ausführungsprojekt							
43 Bauleitung							
44 Oberbauleitung							
45 Geologe, Architekt, Spez. Ing.	30'000	30'000					
46 Erhebung/Abklär., Mithilfe Landerwerb							
47 Vermarkung und Vermessung	55'000	55'000					
49 Unvorhergesehenes ca. 15 %	10'000	10'000					
T O T A L IV. Techn. Arbeiten	95'000	95'000					