



Version	Verfasser			Bemerkungen	Format	Plan Nummer
	Datum	Name	Visum			
0	4.06.26	Bal, Rü	ST		A4	-
A						
B						
C						
D						



**Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt**

Projektieren und Realisieren

Bearbeitungsstufe: **Auflageprojekt**

Gemeinden: **228 Turbenthal und 231 Zell**

Strasse: **15 Tösstalstrasse**

Strecke: **Tösstalstrasse 2 - Einlenker Mühlestrasse**

km / Bauwerk: **32.500 - 32.980**

Vorhaben: **SABA Tösstalstrasse Rämismühle**

Kostenvoranschlag

Projekt Nummer: **84S-82116**

Projektverfasser



Rothpletz | Lienhard

Limmatstrasse 50, 8005 Zürich

Tel: +41 44 228 65 00



Gemeinde: Turbenthal und Zell
Strasse: 15 Tösstalstrasse
Strecke: Tösstalstrasse 2 - Einlenker Mühlestrasse
km/Bauwerk: km 32.5 - 32.98
Vorhaben: SABA Rämismühle

Kostenträger: 84S-82116

Kostenvoranschlag

Bauprojekt Genauigkeit +/- 10% inkl. MWST

Zusammenstellung

Preisbasis : Februar 2026

Bezeichnung:	Total	gebundene Ausgaben		neue Ausgaben			
		keine	keine	Staatsstrassen	Bitte wählen	Bitte wählen	Bitte wählen
Sachkonto:	Fr.	Fr.	Fr.	50110 00000 Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
10 Landerwerb	125'000			125'000			
20 Bauarbeiten	2'088'000			2'088'000			
30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext)	49'000			49'000			
40 Technische Arbeiten	725'000			725'000			
T O T A L	2'987'000			2'987'000			
Anteil % der Kosten Total	100%			100.0%			
Anteil:							
Anteil:							
Anteil:							

Der Projektverfasser:

Rothpletz, Lienhard + Cie AG
Limmatstrasse 50
8005 Zürich
Zürich, 04.06.2026

Bezeichnung:	Total	keine	keine	Staatsstrassen	Bitte wählen	Bitte wählen	Bitte wählen
Sachkonto:	Fr.	Fr.	Fr.	50110 00000 Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
10 Landerwerb							
11 Erwerb Grundstücke/Gebäude, Rechtskosten	30'000			30'000			
12 Entschädigungen Kulturausfall, Ersatz FFF	95'000			95'000			
T O T A L (gem. sep. Berechnung)	125'000			125'000			
20 Bauarbeiten							
Belagsflächenanteile: Erdarbeiten	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
Belagsflächenanteile: Entwässerung	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
21 Tief- und Strassenbau							
111 Regie (5%)	75'000			75'000			
112 Prüfungen (2%)	30'000			30'000			
113 Baustelleneinrichtung (12%)	180'000			180'000			
125 temporäre Verkehrsführung	33'000			33'000			
132 Bohren und Trennen von Beton	1'000			1'000			
151 Bauarbeiten für Werkleitungen	16'000			16'000			
152 Rohrvortrieb	71'000			71'000			
161 Wasserhaltung	98'000			98'000			
162 Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen	85'000			85'000			
172 Abdichtungen von Bauten unter Terrain	75'000			75'000			
211 Baugruben und Erdbau	283'000			283'000			
216 Altlasten, belastete Standorte und Entsorgung	16'000			16'000			
223 Belagsarbeiten	14'000			14'000			
237 Entwässerungen	371'000			371'000			
241 Ortbetonbau	288'000			288'000			
181 Garten- und Landschaftsbau	100'000			100'000			
321 Montagebau in Stahl	80'000			80'000			
21 Tief- und Strassenbau	1'816'000			1'816'000			
22 Kunstbauten							
23 BSA (elektr.Installation, LSA, etc.)							
Unvorhergesehenes ca. 15%	272'000			272'000			
T O T A L 20 Bauarbeiten	2'088'000			2'088'000			

Bezeichnung:	Total	keine	keine	Staatsstrassen	Bitte wählen	Bitte wählen	Bitte wählen
Sachkonto:	Fr.	Fr.	Fr.	50110 00000 Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext)							
37 Interne Aufwendungen Interne Aufwendungen SI/FS	32'000			32'000			
39 Fremdleistungen beauftragt von SI/FS	11'000			11'000			
Unvorhergesehenes ca. 15%	6'000			6'000			
T O T A L 30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS	49'000			49'000			
40 Technische Arbeiten							
41 Vorprojekt, Bauprojekt	350'000			350'000			
43 Ausführungsprojekt, BL, Abschluss	218'000			218'000			
44 Oberbauleitung	62'000			62'000			
Unvorhergesehenes ca. 15%	95'000			95'000			
T O T A L 40 Techn. Arbeiten	725'000			725'000			