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Bearbeitungsstufe:

Gemeinde:

Strasse:

Strecke:

km / Bauwerk:

Vorhaben:

Projekt Nummer:

Projektverfasser

Kanton Zürich

Baudirektion

Tiefbauamt

Bassersdorf
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Vorprojekt

052 Bassersdorf

350 Baltenswilerstrasse

Kreisel Zentrum bis Einlenker Ufmattenstr. / Einlenker Zürichstr.

1.200 - 2.000 / 5.000 - 5.100

Neubau Kreisel und Strassenraumgestaltung

Kostenvoranschlag

84S-80429

28.08.14 fl mw A4 17 076.032
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Gemeinde: Projekt-Nr.: 84S-80429 Kostenvoranschlag
Strasse:

Strecke:

km/Bauwerk: Zusammenstellung

Vorhaben: Preisbasis :

Bezeichnung: Total
Erneuerung

Staatstrassen

Staatsstrassen 

baulicher 

Unterhalt

Staatsstrassen
Fussgänger-

anlagen
Fahrradanlagen

Verkehrs-

einrichtungen

Sachkonto: 50111 00000 31410 80050 50110 00000 50100 00000 50130 00000 50120 00000

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

I. Erwerb von Grund und Rechten 1'120'000 1'120'000

II. Bauarbeiten 4'140'000 2'910'000 430'000 390'000 90'000 320'000

III. Nebenarbeiten 1'855'000 950'000 80'000 60'000 15'000 60'000 690'000

IV. Technische Arbeiten 1'065'000 730'000 110'000 120'000 25'000 80'000

T O T A L 8'180'000 4'590'000 620'000 1'690'000 130'000 460'000 690'000

Anteil % der Kosten Total 100% 56% 8% 21% 2% 6% 8%

Anteil: Gde. Bassersdorf 696'000

Anteil: Genossenschaft Migros Zürich 1'394'000 Der Projektverfasser:

Anteil: Kanton Zürich 6'090'000

Regensdorf, 28.08.2014

Neubau Kresiel und Strassenraumgestaltung

gebundene Ausgaben

August 2014

neue Ausgaben

052 Bassersdorf

350 Baltenswilerstrasse Vorprojekt Genauigkeit +/- 20% inkl. MWSt

Kreisel Zentrum bis Einlenker Ufmattenstr. - Einlenker Zürichstrasse

1.200 - 2.000 / 5.000 - 5.100
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Bezeichnung: Total
Erneuerung

Staatstrassen

Staatsstrassen 

baulicher 

Unterhalt

Staatsstrassen
Fussgänger-

anlagen
Fahrradanlagen

Verkehrs-

einrichtungen

Sachkonto: 50111 00000 31410 80050 50110 00000 50100 00000 50130 00000 50120 00000

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

I. Erwerb von Grund und Rechten

T O T A L   (gem. sep. Berechnung) 1'120'000 1'120'000

II. Bauarbeiten

Belagsflächenanteile:  Erdarbeiten

Belagsflächenanteile:  Entwässerung

21 113  Baustelleneinrichtungen 200'000 147'000 22'000 11'000 4'000 16000

116  Abholzen und Roden 30'000 22'000 3'000 2'000 1'000 2000

117  Abbrüche 449'000 330'000 49'000 25'000 9'000 36000

142  Kleine Belagsarbeiten

151  Bauarbeiten für Werkleitungen 80'000 59'000 9'000 4'000 2'000 6000

161  Wasserhaltung

211  Erdarbeiten 110'000 81'000 12'000 6'000 2'000 9000

221  Fundationsschicht u. Materialgew. 231'000 169'000 25'000 13'000 5'000 19000

222  Pflästerungen und Abschlüsse 584'000 429'000 64'000 32'000 12'000 47000

223  Belagsarbeiten 860'000 631'000 94'000 47'000 18'000 70000

237  Entwässerungen 449'000 330'000 49'000 25'000 9'000 36000

21 Grundstücksanpassungen 449'000 330'000 49'000 25'000 9'000 36000

22 Spezialbauwerke 150'000 150'000

29 Verschiedenes ca. 15 % 548'000 382'000 54'000 50'000 19'000 43000

        T O T A L     II. Bauarbeiten 4'140'000 2'910'000 430'000 390'000 90'000 320'000
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Bezeichnung: Total
Erneuerung

Staatstrassen

Staatsstrassen 

baulicher 

Unterhalt

Staatsstrassen
Fussgänger-

anlagen
Fahrradanlagen

Verkehrs-

einrichtungen

Sachkonto: 50111 00000 31410 80050 50110 00000 50100 00000 50130 00000 50120 00000

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

III. Nebenarbeiten

31 Leiteinrichtung, Signale, Markierung etc. 80'000 59'000 9'000 4'000 2'000 6'000

32 Bepflanzung, Gärtnerarb., Aufforstung 160'000 117'000 18'000 9'000 3'000 13'000

33 Geländer, Zäune, Schlosserarbeiten 99'000 73'000 11'000 5'000 2'000 8'000

34 Elektr. Installation. (Beleucht. u. Signale) 400'000 400'000

35 LSA (Lichtsignalanlagen) 600'000 600000

36 Geotechnik, Laborkosten 25'000 7'000 1'000 16'000 1'000

37 Interne Aufwendungen 249'000 183'000 27'000 14'000 5'000 20'000

39 Verschiedenes ca. 15 % 242'000 111'000 14'000 12'000 3'000 12'000 90000

       T O T A L     III. Nebenarbeiten 1'855'000 950'000 80'000 60'000 15'000 60'000 690'000

IV. Technische Arbeiten

41 Studien/Vorprojekt 50'000 37'000 5'000 3'000 1'000 4'000

42 Bauprojekt/Ausführungsprojekt 299'000 220'000 33'000 16'000 6'000 24'000

43 Bauleitung 220'000 161'000 24'000 12'000 5'000 18'000

44 Oberbauleitung 110'000 81'000 12'000 6'000 2'000 9'000

45 Geologe, Architekt, Spez. Ing. 88'000 22'000 3'000 60'000 1'000 2'000

46 Erhebung/Abklär., Mithilfe Landerwerb 30'000 22'000 3'000 2'000 1'000 2'000

47 Vermarkung und Vermessung 121'000 88'000 13'000 7'000 3'000 10'000

49 Verschiedenes ca. 15 % 147'000 99'000 17'000 14'000 6'000 11'000

       T O T A L     IV. Techn. Arbeiten 1'065'000 730'000 110'000 120'000 25'000 80'000
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