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Version Verfasser Bemerkungen Format Plan Nummer
Datum Name Visum
0 28.08.14 | fl mw A4 17 076.032
A
B
C
D
Kanton Zirich| Beéarbeitungsstufe:  Vorprojekt
:| Baudirektion )
Tiefbauamt Gemeinde: 052 Bassersdorf
Strasse: 350 Baltenswilerstrasse
Projektieren und Realisieren | Strecke: Kreisel Zentrum bis Einlenker Ufmattenstr. / Einlenker Ziirichstr.
km / Bauwerk: 1.200 - 2.000 / 5.000 - 5.100
Vorhaben: Neubau Kreisel und Strassenraumgestaltung
Kostenvoranschlag
Projekt Nummer: 84S-80429
Projektverfasser




Kanton Zlrich
Baudirektion
Tiefbauamt

Gemeinde: 052 Bassersdorf Projekt-Nr.:  84S-80429 Kostenvoranschlag
Strasse: 350 Baltenswilerstrasse Vorprojekt Genauigkeit +/- 20% inkl. MW St
Strecke: Kreisel Zentrum bis Einlenker Ufmattenstr. - Einlenker Zurichstrasse
km/Bauwerk:  1.200 - 2.000 / 5.000 - 5.100 Zusammenstellung
Vorhaben: Neubau Kresiel und Strassenraumgestaltung Preisbasis :  August 2014
gebundene Ausgaben neue Ausgaben
. . Erneuerung Staatss_trassen Fussganger- Verkehrs-
Bezeichnung: Total Staatstrassen baulicher Staatsstrassen anlagen Fahrradanlagen einrichtungen
Unterhalt
Sachkonto: 50111 00000 | 31410 80050 | 50110 00000 | 50100 00000 50130 00000 50120 00000
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
I Erwerb von Grund und Rechten 1'120'000 1'120'000
1. Bauarbeiten 4'140'000 2'910'000 430000 390000 90'000 320000
1. Nebenarbeiten 1'855'000 950'000 80'000 60'000 15'000 60'000 690'000
V. Technische Arbeiten 1'065'000 730'000 110'000 120'000 25'000 80'000
TOTAL 8'180'000 4'590'000 620000 1'690'000 130'000 460'000 690'000
Anteil % der Kosten Total 100% 56% 8% 21% 2% 6% 8%
Anteil: Gde. Bassersdorf 696'000
Anteil: Genossenschalft Migros Ziirich 1'394'000 Der Projektverfasser:
Anteil: Kanton Zirich 6'090'000

Regensdorf, 28.08.2014
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. Erneuerung Staatsgtrassen Fussgéanger- Verkehrs-
Bezeichnung: Total Staatstrassen baulicher Staatsstrassen anlagen Fahrradanlagen einrichtungen
Unterhalt
Sachkonto: 50111 00000 | 31410 80050 | 50110 00000 | 50100 00000 50130 00000 50120 00000
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
I.  Erwerb von Grund und Rechten
TOTAL (gem.sep. Berechnung) 1'120'000 1'120'000
Il. Bauarbeiten
Belagsflachenanteile: Erdarbeiten m?2 m?2 m2 m?2 m? m?2 m?2
Belagsflachenanteile: Entwasserung m?2 m?2 m?2 m?2 m? m? m?
21 113 Baustelleneinrichtungen 200'000 147'000 22'000 11'000 4'000 16000
116 Abholzen und Roden 30'000 22'000 3'000 2'000 1'000 2000
117 Abbriche 449'000 330'000 49'000 25'000 9'000 36000
142 Kleine Belagsarbeiten
151 Bauarbeiten fir Werkleitungen 80'000 59'000 9'000 4'000 2'000 6000
161 Wasserhaltung
211 Erdarbeiten 110'000 81'000 12'000 6'000 2'000 9000
221 Fundationsschicht u. Materialgew. 231'000 169'000 25'000 13'000 5'000 19000
222 Pflasterungen und Abschlisse 584'000 429'000 64'000 32'000 12'000 47000
223 Belagsarbeiten 860'000 631'000 94'000 47'000 18'000 70000
237 Entwésserungen 449'000 330'000 49'000 25'000 9'000 36000
21 Grundstiicksanpassungen 449'000 330000 49'000 25'000 9'000 36000
22 Spezialbauwerke 150'000 150'000
29 Verschiedenes ca. 15 % 548'000 382'000 54'000 50'000 19'000 43000
TOTAL Il. Bauarbeiten 4'140'000” 2'910'000 430'000 390'000 90'000 320'000

Kanton Ziirich
Baudirektion
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Kanton Ziirich
Baudirektion

. . Erneuerung Staatsgtrassen Fussgéanger- Verkehrs-
Bezeichnung: Total Staatstrassen baulicher Staatsstrassen anlagen Fahrradanlagen einrichtungen
Unterhalt
Sachkonto: 50111 00000 | 31410 80050 | 50110 00000 | 50100 00000 50130 00000 50120 00000
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
Ill. Nebenarbeiten
31 Leiteinrichtung, Signale, Markierung etc. 80'000 59'000 9'000 4'000 2'000 6'000
32 Bepflanzung, Gartnerarb., Aufforstung 160'000 117'000 18'000 9'000 3'000 13'000
33 Gelander, Zaune, Schlosserarbeiten 99'000 73'000 11'000 5'000 2'000 8'000
34 Elektr. Installation. (Beleucht. u. Signale) 400'000 400'000
35 LSA (Lichtsignalanlagen) 600'000 600000
36 Geotechnik, Laborkosten 25'000 7'000 1'000 16'000 1'000
37 Interne Aufwendungen 249'000 183'000 27'000 14'000 5'000 20'000
39 Verschiedenes ca.15% 242'000 111'000 14'000 12'000 3'000 12'000 90000
TOTAL . Nebenarbeiten 1'855'000 950'000 80'000 60'000 15'000 60'000 690’000
IV. Technische Arbeiten
41 Studien/Vorprojekt 50'000 37'000 5'000 3'000 1'000 4'000
42 Bauprojekt/Ausfiihrungsprojekt 299'000 220'000 33'000 16'000 6'000 24'000
43 Bauleitung 220'000 161'000 24'000 12'000 5'000 18'000
44 Oberbauleitung 110'000 81'000 12'000 6'000 2'000 9'000
45 Geologe, Architekt, Spez. Ing. 88'000 22'000 3'000 60'000 1'000 2'000
46 Erhebung/Abklér., Mithilfe Landerwerb 30'000 22'000 3'000 2'000 1'000 2'000
47 Vermarkung und Vermessung 121'000 88'000 13'000 7'000 3'000 10'000
49 Verschiedenes ca.15% 147'000 99'000 17'000 14'000 6'000 11'000
TOTAL IV. Techn. Arbeiten 1'065'000” 730'000 110'000 120'000 25'000 80'000
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