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1. Praambel

Der vorliegende Rahmenvertrag bezieht sich auf das vom HBA durchgefihrte Planer-
wahlverfahren "Bauliche Massnahmen im Portfolio der Bau- und Sicherheitsdirektion",
durchgefiihrt zwischen 22. Dezember 2023und 2. Mai 2024 im Projekt Nr. 45732. Die
Zuschlagsverfiigung datiert vom Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben..

Der Rahmenvertrag regelt die Modalitaten fur die Einzelauftragserteilung von
Architekturleistungen

L1 Bauingenieurleistungen

[ Landschaftsarchitekturleistungen

[l Gebaudetechnik-, Maschinenbau-, Elektrotechnikleistungen

Die zu erbringenden Leistungen sind als Einzelplaner zu erbringen und richten sich
nach den Ordnungen SIA 102, 103, 105 oder 108 (2014, 1. Auflage) sowie den Ergan-
zungen gemass der Beilage «B2-Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass SIA-
Ordnungen (Beilage zu Planervertrag HBAY).

2. Vertragsinhalt

2.1. Vertragsbhestandteile
Vertragsbestandteil sind:

Rang, Bezeichnung
1 Die vorliegende Vertragsurkunde

2 Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Aus-
gabe 2017, mit den spezifischen Erganzungen des Auftraggebers, ge-
mass Ziffer 9 (hier unten).

3 AVB KBOB, Ausgabe 2020 Beilage 1
4 Entwurf Planervertrag HBA inkl. Beilagen, in der jeweils aktuellen Fassung Beilage 2
5 Entwurf Dienstleistungsauftrag HBA inkl. Beilagen, in der jeweils aktuellen Beilage 3
Fassung
6 Grundleistungen der Ordnungen SIA 102 (2014, 1. Auflage), Art. 2.3 Auf-
gaben als Gesamtleiter, Art. 2.4 Aufgaben als Fachplaner, Art. 3 Leistun-
gen des Architekten, Art. 4 Leistungsbeschrieb
7 Unbefangenheitserklarung Beilage 4
8 Angebot des Beauftragten (Planerwahlverfahren) vom Klicken oder tippen Beilage 5

Sie, um ein Datum einzugeben., inkl. Bereinigungsprotokolle vom ... .

Fir die projektspezifischen Planervertrage werden jeweils die zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses aktuellen Versionen des Planervertrags HBA, inkl. Beilagen, Dienst-
leistungsauftrag HBA inkl. Beilagen sowie der AVB KBOB verwendet.
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2.2. Widerspriiche bei den Vertragsbhestandteilen

Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der
Einordnung in die vorstehende Ziffer 2.1. Bei Widerspriichen in den zu einzelnen Ver-
tragsbestandteilen zusammengefassten Dokumenten, geht das zeitlich jiingere Doku-
ment dem &lteren vor.

2.3. Vertragsbedingungen des Beauftragten (AGB usw.)

Rechtliche und kommerzielle Vertragsbedingungen des Beauftragten (AGB usw.) gel-
ten nur insoweit, als sie im Rahmenvertrag ausdrucklich anerkannt werden. Verweise in
einem Vertragsbestandteil auf Vertragsbedingungen des Beauftragten, insbesondere in
dessen Angebot, in den Beilagen zum Angebot oder in einem Bestatigungsschreiben,
sind unbeachtlich.

3. Vertragsgegenstand

3.1. Ziel und Zweck

3.1.1. Ziel des Rahmenvertrags

Der angestrebte Rahmenvertrag dient einer raschen Beauftragung von Projektierungs-
und Baumanagementleistungen entsprechend SIA 102 mit Fokus auf die effiziente Pla-
nung, Ausschreibung und Realisierung von baulichen Massnahmen in den Bereichen
Instandhaltung, Instandsetzung, Erneuerung, Anpassung, Umbau, Mieterausbau, Provi-
sorium, Sofortmassnahmen und Abbruch im Portfolio der Bau- und der Sicherheitsdi-
rektion.

3.1.2. Verfiigbarkeit und Kontinuitat der Ressourcen

Die Gesamtleitung ist.in der Lage, eine Vielzahl von einfachen und kleineren Projekten
sowie verschiedene Projektphasen und Aufgabenstellungen parallel zu bearbeiten. Sie
kann die erforderlichen personellen Ressourcen und die Flexibilitat sicherstellen, um
kurzfristig auf neue Projektauftrage reagieren zu kdnnen. Fur Notmassnahmen, etwa
bei einer unmittelbaren Gefahrdung von Personen und Anlagen, wird eine schnelle Ver-
fugbarkeit von Ressourcen vorausgesetzt. Gegebenenfalls sind Notmassnahmen kurz-
fristig umzusetzen.

Um das Ubergeordnete Ziel der Bauherrschaft, die schnelle und effiziente Umsetzung
der baulichen Bedirfnisse der verschiedenen Auftraggeber und Nutzer sicherzustellen,
ist die fachliche und personelle Kontinuitat seitens des Auftragnehmers zu gewahrleis-
ten.

3.2. Aufgaben des Planers
Planung und Realisierung von einfachen Bauvorhaben und kleineren Projekten im Port-
folio der Bau- und der Sicherheitsdirektion gemass Ordnung SIA 102.

3.3. Rahmenbedingungen

3.3.1. Vorgaben HBA

Die Vorgaben und Standards des Hochbauamts sind zu beriicksichtigen (siehe
http://www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau/planungsgrundlagen-hochbau.html).
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3.3.2. Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit mit dem HBA und Planenden erfolgt grundsatzlich nach Vorgabe
der zustandigen Projektleitung HBA. Der Kanton setzt als Standard-Kollaborationssoft-
ware MS Teams ein. Sofern bauherrenseitig der Einsatz einer Kollaborationssoftware
beschlossen wird, hat der Planende die entsprechende Software zu nutzen. Allenfalls
vom Planenden zu beschaffende Lizenzen (Office 365 oder dhnlich) sind pauschal im
Rahmen der Nebenkosten enthalten und werden nicht zusatzlich abgegolten.

3.3.3. Bauen unter Betrieb

Viele Bauvorhaben werden unter laufendem Betrieb umgesetzt. Dies erfordert eine ge-
samtheitliche und vorausschauende Planung sowie eine enge Koordination mit den
Nutzenden. Die Gesamtleitung ist in der Lage, Abhangigkeiten friihzeitig zu erkennen
und in die Planung einfliessen zu lassen. Sie pflegt eine vorausschauende, verbindliche
und stufengerechte Kommunikation zur Projektleitung HBA und innerhalb der jeweiligen
Projektgremien.

3.3.4. Denkmalpflege

Eine beachtliche Anzahl an kantonalen Liegenschaften ist denkmalgeschitzt oder in-
ventarisiert. Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit denkmalpflegerischen Grundsat-
zen sowie eine fundierte Auseinandersetzung mit dem Objekt wird vorausgesetzt. Bau-
liche Massnahmen sind auf eine gesellschaftlich-kulturelle Nachhaltigkeit ausgerichtet
und von der Selbstbindung des Kantons gemass § 204 PBG geleitet.

3.3.5. Nachhaltigkeit

Die Bauvorhaben sind nach den kantonalen Leitsatzen und Massnahmen des «Stan-
dard Nachhaltigkeit Hochbau» vom 2. Juni 2021, www.zh.ch/planungsgrundlagen-hoch-
bau, zu projektieren. Die Baumassnahmen sollen ressourcen-, klimaschonend und
schadstoffarm projektiert und umgesetzt werden. Es gelten die Vorgaben aus dem
KBOB-Merkblatt 2008/1:2017 «Nachhaltiges Bauen in Planer- und Werkvertragen».
Bauteile, welche neu in'die Gebaude eingebracht werden, missen den Merkblattern
nach eco-BKP des Vereins ecobau entsprechen. Photovoltaikanlagen zur Eigenstrom-
versorgung werden wirtschaftlich realisiert.

3.3.6. Hindernisfreies Bauen
Gemass den gesetzlichen Vorgaben sind 6ffentlich zugéngliche Gebdude sowie Bauten
mit Arbeitsplatzen barrierefrei zu gestalten.

3.3.7. Submissionen

Samtliche Submissionen unterliegen den Bestimmungen des o6ffentlichen Beschaf-
fungswesens. Die ausfihrliche Kenntnis dieser Bestimmungen und deren qualifizierte
Anwendung sind Bestandteil der Anforderungen.

3.3.8. Dokumentation

Die Erarbeitung von Unterlagen gemass den Vorlagen des Hochbauamts ist Bestandteil
der Leistungen. Vertiefte Kenntnisse, der Umgang mit den Vorlagen und der entspre-
chenden Anwendungssoftware (so z.B. MS Word, Excel, Powerpoint dgl.) zur korrekten
Anwendung des kantonalen Corporate Designs werden vorausgesetzt und sind wo n6-
tig selbststandig den Vorgaben entsprechend zu erweitern. Die Unterlagen umfassen
u.a. Projektpflichtenhefte, Projektdokumentationen Vor- und Bauprojekt, Prasentationen
fur Sitzungen aber auch Protokolle u.a.m. (siehe Unterlage U6, Liste nicht abschlies-
send).
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Samtliche Dokumente und Dokumentationen sind selbststandig vom Planer fertigzustel-
len, so dass diese von den entsprechenden Stellen (Projektleitung, Fachstellen) ohne
zusatzliche Uberarbeitungen Ubernommen werden kdnnen.

3.4. Geltungsdauer

Die Geltungsdauer dieses Rahmenvertrags ist auf fiinf Jahre nach Vertragsunter-
zeichnung beschrankt. Laufende Projekte werden auch nach Ablauf dieser Frist durch
die Beauftragten abgeschlossen.

4. Abruf der Einzelleistungen

4.1. Zuteilung
Eine allfallige Zuteilung der Projekte erfolgt durch den Auftraggeber. Es besteht kein
Anspruch auf eine gewisse Anzahl Auftrage.

4.2. Auftragserteilung

Pro zu bearbeitendes Projekt wird dem Beauftragten phasengerecht ein entsprechen-
der Auftrag erteilt. Je nach Aufgabe und Grésse des Projektes wird ein Planervertrag
mit Beilagen ausgestellt und gegenseitig unterzeichnet. Oder die Beauftragung erfolgt
mittels Dienstleistungsauftrag einseitig.

5. Pflichten des Beauftragten

5.1. Subplaner

Vergibt der Beauftragte, von.ihm zu erbringende Leistungen einem Dritten (Subplaner),
so hat er dafiir zu sorgen,dass dieser alle vertraglichen Bestimmungen, die fiir den Be-
auftragten gelten, ebenfalls erflllt. Die Beauftragung darf nur in Absprache mit dem
Auftraggeber erfolgen. Der Auftraggeber behalt sich ein Vetorecht vor.

5.2. Weitere Fachplaner und Spezialisten

Sind Fachplaner und Spezialisten erforderlich, werden diese projektspezifisch nach Be-
darf vom Auftraggeber beauftragt. Diese Dienstleistungen werden nach Massgabe des
offentlichen Beschaffungsrechts vergeben.

6. Vergiutungsgrundsatze

6.1. Honorargrundsatze
Grundlage flr die Honorarberechnung ist die SIA 102 (2014,1. Auflage) sowie die Beila-
gen des Planervertrags HBA.

Die Honorierung der Grundleistungen erfolgt in der Regel nach effektivem Zeit-
aufwand aufgrund der vereinbarten Ansatze; die Leistungsteilphasen werden einzeln
freigegeben. Die Grundleistungen definieren sich nach der Ordnung SIA 102/2020 und
den «Prazisierungen zu den Grundleistungen». Fur Leistungen nach effektivem Zeitauf-
wand erstellt der Planer auf Grund der Aufgabenstellung und aller ihm zur Verfligung
stehenden Unterlagen eine Aufwandschatzung mit Beschrieb der zu erbringenden Leis-
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tungen. Diese gilt als Vertragsgrundlage und es wird ein Kostendach festgelegt, wel-
ches ohne schriftliche Begriindung und Freigabe vor Leistungserbringung nicht Gber-
schritten werden darf. Die Erarbeitung der Aufwandschatzung wird nicht honoriert.

Bei Massnahmen ab rund 1 Mio. Franken mit Gblichem Planungsaufwand oder beson-
deren Projekterfordernissen kann die Honorierung abweichend auf der Basis der auf-
wandbestimmenden Baukosten der Einzelauftrage erfolgen. Die Abrechnung des Hono-
rars nach den aufwandbestimmenden Baukosten erfolgt auf Kostenbasis der Bauab-
rechnung. Der Entscheid wird fallweise durch den Auftraggeber gefallt.

6.2. Honorierung nach effektivem Zeitaufwand
Feste Faktoren
- Stunden-Mittelansatz
(max. 145.00 CHF, es kommt kein Anforderungsfaktor a zur Anwendung (HBA-Standard))

Projektspezifische Faktoren
— Stundenaufwand Ist pro Einzelauftrag zu verhandeln
— Kostendach Ist pro Einzelauftrag zu verhandeln

6.3. Honorierung nach aufwandbestimmenden Baukosten (je nach
Vertrag anpassen)

Leistungen nach SIA Ho- A SIA 102

norarordnung

Aufwandbestimmende B werden pro Einzelauftrag ermittelt

Kosten

Grundfaktor p Z1/Z2 es gelten die bei Abschluss des Einzelauftrages gliltigen Werte
Leistungsanteil Grund- g-wird pro Einzelauftrag vom HBA festgelegt

leistungen in Prozent

Schwierigkeitsgrad n ist pro Einzelauftrag gem. Baukategorie zu verhandeln
projektspezifischer Anpassungsfaktor (r)
- Etappierung r1 ist pro Einzelauftrag zu verhandeln
- Wiederholung r2 ist pro Einzelauftrag zu verhandeln
- weitere Erschwernisse / r3 ist pro Einzelauftrag zu verhandeln
Erleichterungen
- Umbauten (ggf. unter r4 ist pro Einzelauftrag zu verhandeln
Betrieb)
- Restaurierung und r5 ist pro Einzelauftrag zu verhandeln

Denkmalpflege
- besondere FK r6 ist pro Einzelauftrag zu verhandeln

Feste Faktoren

Stundenansatz h
(max. 130.00 CHF exkl. MWSt)
Mittelansatz MA

(max. 145.00 CHF, es kommt kein Anforderungsfaktor a zur Anwendung (HBA-Standard))

Bei Nichtbedarf 16-
schen

Bei Nichtbedarf 16-
schen
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Bei Nichtbedarf 16-
schen

Bei Nichtbedarf 16-
schen

6.4. Nebenkosten
Die Vergitung von Nebenkosten erfolgt gemass der Beilage des Planervertrags HBA
«B5 - Vergltung von Nebenkosten».

Die Nebenkosten sind separat zum Honorar in Rechnung zu stellen.

7. Versicherungen

Der Beauftragte erklart pro zu bearbeitendes Projekt flir Personen- und Sachschaden,
Bauten- und Anlagenschaden sowie reine Vermégensschaden eine Berufshaftpflicht-
versicherung mit folgenden Konditionen abzuschliessen:

— Die Mindestdeckung pro Schadensereignis fiir Personen- und Sachschaden betragt
Fr. 5 Mio. oder ca. 20% der Baukosten (in der Regel BKP 1 — 9). Je nach Schadens-
risiko und Grosse des Bauvorhabens (Baukosten) kann die Mindestdeckung durch
die Parteien erhdht oder reduziert werden.

— Die Mindestdeckung pro.Schadensereignis flr Bauten-, Anlagen- und reine Vermé-
gensschaden betragt Fr. 2,5 Mio., in der Regel jedoch ca. 50% der Versicherungs-
summe der Personen- und Sachschaden. Sie ist immer an das Schadensrisiko an-
zupassen.

8. Ansprechpartner

Die nachfolgend genannten Personen stellen den Informationsfluss innerhalb ihrer Or-
ganisation sicher:

Auftragﬁjeber

Tel.  +414325....
E-Mail: ..... @bd.zh.ch
Tel.  +414325....
E-Mail: ..... @bd.zh.ch
Beauftragter

Tel. .

E-Mail: .....

Tel. .

E-Mail: .....
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9. Abweichungen zu AVB KBOB

In Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen
(AVB), Ausgabe 2020, wird Folgendes festgelegt.

Die Ziffern 9.2, 9.4, 9.5, 12, 13.6, 15.3, 16.2, 16.3 und 19 werden wie
folgt ersetzt und erganzt:

ad 9.2 Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendachs geht zu Lasten des Beauftragten,
es sei denn, der Auftraggeber hatte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt.

ad 9.4 Honorarkirzungen und Ruckbehalt

Der erste Satz wird durch folgende Fassung ersetzt: Bei Mehrkosten und/oder Kosten-
Uberschreitungen, die durch den Beauftragten.verschuldet sind, behalt sich der Auftrag-
geber vor, entsprechende Abziige am Honorar vorzunehmen.

Die letzten zwei Satze werden wegbedungen. Eine Sicherstellung des Riickbehalts ist
nicht vorgesehen.

ad 9.5 Schlussabrechnung des Beauftragten

Die Schlussabrechnung ist so zu gliedern, dass sie in einfacher Art mit dem Angebot
verglichen werden 'kann. Der Auftraggeber prift die Abrechnung innert zwei Monaten
und gibt dem Beauftragten unverziglich Gber das Ergebnis Bescheid. Bei Planervertra-
gen, bei denen ein Schlussabrechnungsformular verwendet wird, wird die mit der
Schlussabrechnung ermittelte Forderung des Beauftragten mit Einreichen des unter-
zeichneten Schlussabrechnungsformulars fallig. Bei Planervertragen, bei denen kein
Schlussabrechnungsformular verwendet wird, wird die mit der Schlussabrechnung er-
mittelte Forderung des Beauftragten nach Priifung und Genehmigung der Schlussab-
rechnung durch den Auftraggeber (Visum des Auftraggebers auf der Schlussabrech-
nung des Beauftragten) fallig. Es werden auch solche Betrage fallig, die noch bestritten
sind, sofern sie sich nachtraglich als geschuldet erweisen sollten. Die Nachprifung
durch die Finanzkontrolle des Kantons Zirich bleibt vorbehalten. Sie hat innert 12 Mo-
naten ab der geleisteten Schlusszahlung zu erfolgen. Wahrend dieser Frist kann auch
der Beauftragte eine Nachprifung vornehmen. Allfallige Differenzen werden gegensei-
tig unverziglich mitgeteilt und begriindet. Sie sind mdglichst rasch zu bereinigen.

Die Teilleistung «Leitung der Garantiearbeiten», bei Honorierung nach Baukosten, ist
Bestandteil der Schlussabrechnung, obwohl die Auszahlung erst nach Abschluss der
Garantieleistungen erfolgt. Der entsprechende Honoraranteil ist mit separatem Zah-
lungsgesuch auszuweisen. Die Héhe der Teilleistung bemisst sich nach der vertragli-
chen Vereinbarung, fehlt eine vertragliche Vereinbarung entspricht sie 3 % der Hono-
rarsumme. Im Einzelfall, insbesondere bei Projekten mit Krediten kleiner 20 Mio. Fr.,
kann abweichend hierzu die Auszahlung der Leistung «Leitung Garantiearbeiten» nach
Prufung der Schlussrechnung erfolgen

ad 12 Veroffentlichungen
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Die Bestimmungen betreffend Recht zu Verdéffentlichungen gelten auch fir Teilnahme
an Aus-zeichnungswettbewerben fiir die Bereiche Architektur, Energie, Okologie, Nach-
haltigkeit, Erdbebensicherheit etc.

ad 13.6Haftung des Beauftragten

Wenn ein Schaden, fiir den der Beauftragte haftet, durch Dritte mitverursacht wurde,
hat der Auftraggeber die Obliegenheit, seine Rechte gegenliber samtlichen Verursa-
chern zu wahren. Der Beauftragte ist nach bestem Wissen verpflichtet, den Auftragge-
ber Gber samtliche potentielle Mitverursacher des Schadens unverzuglich zu informie-
ren.

ad 15.3Rugefrist und Verjahrung

Samtliche Mangel insbesondere auch Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fuhren, kbnnen vom Auftraggeber
bis spatestens funf Jahre nach Abnahme des Bauwerks jederzeit gertigt werden. Unab-
hangig von der formellen Rugefrist bemiht sich der Auftraggeber, einen Mangel nach
Kenntnisnahme zu melden.

ad 16 Urheberrecht

ad 16.2Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche und nicht aus-
schliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse des Beauftragten fir seine Bedurfnisse
frei zu verwenden.

Umfasst der Auftrag lediglich die Projektierung, so ist der Auftraggeber auch berechtigt,
das Projekt weiterzubearbeiten und abzuandern. Das Gleiche gilt fiir den Fall, dass der
Vertrag vorzeitig aufgelost wird, sofern der Auftraggeber nicht selbst den Grund flr die
Vertragsaufldsung zu vertreten hat.

ad 16.3Der Beauftragte achtet darauf, dass er und die von ihm beigezogenen Dritten im
Rahmen der Vertragserfiullung keine fremden Urheberrechte, Designrechte, Patent-
rechte und Markenrechte verletzen. Die Haftung fir allfallige Rechtsverletzungen liegt
allein beim Beauftragten.

ad 19 Unterschriften
Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil der Ver-

tragsurkunde fiir Planerleistungen, gehen dieser im Rang nach und bedurfen keiner Un-
terschrift.
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10. Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbe-
dingungen, Lohngleichheit und Umwelt-
recht

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leis-
tung geltenden Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen flir Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer einzuhalten. Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versi-
cherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrage gemass allgemeinverbindlich erklarten
Gesamtarbeitsvertragen, sofern vorhanden, geleistet und die Mehrwertsteuer bezahlt
zu haben und die aufgefiihrten Abgaben, Steuern und Beitrage fir die Dauer des Ver-
trages weiter zu leisten. Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fiir Leistungen
in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleich-
heit und die am Ort der Leistung massgeblichen Vorschriften zum Schutz der Umwelt
und zur Erhaltung der naturlichen Ressourcen einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese
schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten Grundsiatze ebenfalls ein-
zuhalten.

Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem
Auftraggeber pro Verstoss eine Konventionalstrafe in der Héhe von 10% der Auftrags-
summe der ausgeldsten Teilauftrage exkl. MWSH.

11. Integritatsklausel

Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung
von Korruption zu ergreifen, so'dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere
Vorteile angeboten oder angenommen werden.

Bei Missachtung der Verpflichtung gemass dieser Vertragsziffer hat der Beauftragte
dem Auftraggeber pro Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von 10% der Auf-
tragssumme der ausgelosten Teilauftrage exkl. MWSt zu entrichten.

12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Auf den vorliegenden Rahmenvertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht an-
wendbar. Die Bestimmungen des Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten
Nationen Uber Vertrage Gber den internationalen Warenkauf, abgeschlossen in Wien
am 11.4.1980) werden wegbedungen. Gerichtsstand ist Zurich.

13. Ausfertigung

Der vorliegende Rahmenvertrag ist in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.
Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je ein unterzeichnetes Exemplar erhalten.

14. Schriftlichkeitsvorbehalt

Der vorliegende Rahmenvertrag ist nur rechtsgdltig, wenn er von den Parteien unter-
zeichnet ist. Dies gilt auch fiir die Anderungen oder Erganzungen des Vertrages.

Version: 1. Oktober 2023



15. Unterschriften

Auftraggeber

Hochbauamt
13/13

Hochbauamt Kanton Ziirich

Datum

Vorname Name

Datum

Vorname Name

Funktion Funktion
Beauftragter Planer
Datum Datum

Vorname Name
Funktion

Vorname Name
Funktion

Beilagen

Beilage 1 AVB KBOB, Ausgabe 2020

Beilage 2 Entwurf Planervertrag HBA inkl. Beilagen, in der jeweils aktuellen Fassung
Beilage 3 Entwurf Dienstleistungsauftrag HBA inkl. Beilagen, in der jeweils aktuellen

Fassung

Beilage 4 Unbefangenheitserklarung

Beilage 5 Angebot des Beauftragten (Planerwahlverfahren) vom Klicken oder tippen
Sie, um ein Datum einzugeben., inkl. Bereinigungsprotokolle vom ... .

Version: 1. Oktober 2023



Kanton Zurich
Baudirektion

:| Hochbauamt
Stab

Fachstelle Dokumentation

Sascha Schurtenberger
Leiter Bauwerksdokumentation

Kontakt:

Sascha Schurtenberger
[Ver.?andart] Leiter Bauwerksdokumentation
Empfanger Stampfenbachstrasse 110

8090 Zirich

Telefon +41 43 259 43 31
sascha.schurtenberger@bd.zh.ch
www.zh.ch/hba

Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.

Dienstleistungsauftrag \@
Projektnummer, Projektbezeichnung 0@

Objektbezeichnung
Anlagebezeichnung
VID, Leistung

Wir danken lhnen fiir lhr Angebot vom D . am Datum und erteilen lhnen auf dieser

Grundlage folgenden Auftrag: Q

1. Leistung
1.1. Projektumschre
PrOJektumschrel ng

2. Gru gen

— Angebot vom Datum, rev. am Datum

— Spezifische AVB wie unter Ziff. 3

— Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen, Ausgabe 2020
mit auftraggeberspezifischen Ergénzungen, wie sie unter Ziff. 3 aufgefiihrt sind.

— SIA 112/2014 Modell Bauplanung (Verstandigungsnorm)

— bfu- und SUVA-RIchtlinien
Der Planer priift phasengerecht die Ubernahme von bfu- und SUVA-Richtlinien,
die fiir das Projekt relevant sind. Er erarbeitet Empfehlungen zur Beriicksichti-
gung dieser und weiterer allenfalls relevanter Richtlinien als Planungs- und Aus-
fuhrungsgrundlagen. Der Planer hat allfallige Widerspriiche zwischen den Richt-
linien oder zu sonstigen Vorschriften, Normen und Richtlinien aufzuzeigen und
einen Vorschlag zur Auflésung des Widerspruchs zu unterbreiten.

— ECO-Bedingungen flr Planerleistungen (Hochbau) geméass KBOB-Empfehlung
2008/1:2017; Anhang, Nachhaltiges Bauen in Planer- und Werkvertragen,
http://www.zh.ch/planungsgrundlagen-hochbau

— Regelung uber Vergutung von Nebenkosten
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1 SIA 102 (2014)
O Art. 2.3 GL
U Art. 2.4 Fachplaner
1 Art. 3 Leistungen
L1 Art. 4 Leistungsbe-

Baudirektion
2/7

O SIA 103 (2014)

O Art. 2.3 GL

U Art. 2.4 Fachplaner
L1 Art. 2.4 Bauleiter
1 Art. 3 Leistungen

schrieb [ Art. 4 Leistungsbeschrieb

[1 SIA 105 (2014)
1 Art. 2.3 GL
U Art. 2.4 Fachplaner
(1 Art 3 Leistungen
1 Art 4 Leistungsbeschrieb

1 SIA 108 (2014)
0 Art. 2.3 GL
[ Art. 2.4 Fachplaner

L1 Art. 3 Leistungen
0 Art 4. Leistu%eschrieb
Widersprechen sich einzelne Vertragsbestand '%Destimmt sich ihr Rang nach

der vorstehenden Reihenfolge. Bei Widers epin den zu einzelnen Vertragsbe-
standteilen zusammengefassten Dok@ t das zeitlich jungere Dokument

dem alteren vor.

3. Spezifische AVB

In Abweichung zu den Allge

gen (AVB), Ausgabe 202 '
Die Ziffern 9.2, 9.4 ;
folgt ersetzt u &5 :
ad 9.2 KostenO%gh

ie reitung eines vereinbarten Kostendachs geht zu Lasten des

a ten, es sei denn, der Auftraggeber hatte einer Bestellungsande-
I schriftlich zugestimmt.

::ertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistun-
ndes festgelegt.
.6, 15.3, 16.2, 16.3 und 19 werden wie

ad 9.4 Honorarkirzungen und Ruckbehalt
Der erste Satz wird durch folgende Fassung ersetzt: Bei Mehrkosten
und/oder Kosteniiberschreitungen, die durch den Beauftragten verschul-
det sind, behalt sich der Auftraggeber vor, entsprechende Abziige am Ho-
norar vorzunehmen.
Die letzten zwei Satze werden wegbedungen. Eine Sicherstellung des
Ruckbehalts ist nicht vorgesehen.

ad 9.5 Schlussabrechnung des Beauftragten
Die Schlussabrechnung ist so zu gliedern, dass sie in einfacher Art mit
dem Angebot verglichen werden kann. Der Auftraggeber prift die Abrech-
nung innert zwei Monaten und gibt dem Beauftragten unverziglich Gber
das Ergebnis Bescheid. Bei Planervertragen, bei denen ein Schlussab-
rechnungsformular verwendet wird, wird die mit der Schlussabrechnung
ermittelte Forderung des Beauftragten mit Einreichen des unterzeichneten
Schlussabrechnungsformulars fallig. Bei Planervertragen, bei denen kein
Schlussabrechnungsformular verwendet wird, wird die mit der Schlussab-
rechnung ermittelte Forderung des Beauftragten nach Prifung und
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Genehmigung der Schlussabrechnung durch den Auftraggeber (Visum
des Auftraggebers auf der Schlussabrechnung des Beauftragten) fallig.
Es werden auch solche Betrage fallig, die noch bestritten sind, sofern sie
sich nachtraglich als geschuldet erweisen sollten. Die Nachprifung durch
die Finanzkontrolle des Kantons Zlrich bleibt vorbehalten. Sie hat innert
12 Monaten ab der geleisteten Schlusszahlung zu erfolgen. Wahrend die-
ser Frist kann auch der Beauftragte eine Nachpriifung vornehmen. Allfal-
lige Differenzen werden gegenseitig unverziiglich mitgeteilt und begriin-
det. Sie sind méglichst rasch zu bereinigen.

Die Teilleistung "Leitung der Garantiearbeiten”, bei Honorierung nach
Baukosten, ist Bestandteil der Schlussabrechnung, gbwohl die Auszah-
lung erst nach Abschluss der Garantieleistungen egolgt. Der entspre-
chende Honoraranteil ist mit separatem Zahlu h auszuweisen.
Die Hoéhe der Teilleistung bemisst sich na efraglichen Vereinba-
rung, fehlt eine vertragliche Vereinbarun t sie 3 % der Honorar-
summe. Im Einzelfall, insbesondere bei%( n mit Krediten kleiner 20
Mio. Fr., kann abweichend hierzu die Mys ung der Leistung ,Leitung
Garantiearbeiten® nach Prufung deMgchdssrechnung erfolgen.

ad 12  Veroffentlichungen
Die Bestimmungen betre echt zu Veroffentlichungen gelten auch fir
Teilnahme an Auszeic r%/ettbewerben fur die Bereiche Architektur,
Energie, Okologie, keit, Erdbebensicherheit etc.

ad 13.6 Haftung des Befju
Wenn ein Saad Ur den der Beauftragte haftet, durch Dritte mitverur-
der Auftraggeber die Obliegenheit, seine Rechte gegen-
i Verursachern zu wahren. Der Beauftragte ist nach bes-

tem verpflichtet, den Auftraggeber Uber sdmtliche potentielle Mit-
r er des Schadens unverziglich zu informieren.

ad 15. yefrist und Verjahrung
Samtliche Mangel insbesondere auch Plan- und Berechnungsmangel, die
zu einem Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fiihren, kon-
nen vom Auftraggeber bis spatestens fiinf Jahre nach Abnahme des Bau-
werks jederzeit geritigt werden. Unabhangig von der formellen Riigefrist
bemdiht sich der Auftraggeber, einen Mangel nach Kenntnisnahme zu mel-
den.

ad 16  Urheberrecht

ad 16.2 Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche und nicht aus-
schliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse des Beauftragten fir seine
Bedurfnisse frei zu verwenden.
Umfasst der Auftrag lediglich die Projektierung, so ist der Auftraggeber
auch berechtigt, das Projekt weiterzubearbeiten und abzuandern. Das
Gleiche gilt fir den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeltst wird, sofern
der Auftraggeber nicht selbst den Grund fir die Vertragsauflésung zu ver-
treten hat.
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ad 16.3 Der Beauftragte achtet darauf, dass er und die von ihm beigezogenen
Dritten im Rahmen der Vertragserfillung keine fremden Urheberrechte,
Designrechte, Patentrechte und Markenrechte verletzen. Die Haftung fiir
allfallige Rechtsverletzungen liegt allein beim Beauftragten.

ad 19  Unterschriften
Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestand-
teil der Vertragsurkunde fir Planerleistungen und gehen dieser im Rang

nach.
Honorarberechnung &
Die Honorarberechnung erfolgt
1 nach Aufwand aufgrund der vereinbarten Ansatz
[ pauschal
O global. %

Die Vergitung von Nebenkosten erfolgt Qparater Beilage «Regelung Uber
Vergutung von Nebenkosten».

Honorarsumme
Das Kostendach betragt Fr. XX inkl. MWSH.

bart:

Es wird ein Zahlungsp
i .00% nach Arbeitsschritt 2

0.00% nach Arbei

Das Honorar | flir den erflllten Teil der mit diesem Vertrag vereinbarten Leis-
tungen g c@ onorarforderungen fir Mehr- und Zusatzleistungen jeglicher
Art, denerfke organgige schriftliche Auftragserteilung durch den Auftraggeber
zu G gt, werden grundsatzlich nicht vergutet.
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Rechnungsstellung

Die Rechnungen sind flir Honoraraufwendungen und Nebenleistungen getrennt
auszustellen und 1-fach im Original einzureichen (Format A4 Kopierpapier, gros-
sere Formate sind auf A4 zu verkleinern oder aufzuteilen).

Hochbauamt Kanton Zirich
Stampfenbachstr. 110, 8090 Zirich

Sie sind unter Beilage der Arbeitsrapporte alle zwei Monate der Gesamtleitung ein-
zureichen. Sie sind mit der vollstandigen Projektbezeichnung und BKP-Arbeitsgat-
tung (Buchungskreis, Anlage HBA, Objekt, Projekt-Nr. und -Bezeichnung) zu verse-
hen. Allen Rechnungen sind unaufgefordert detaillierte Stur@isten und Tatig-
keitsnachweise beizufligen. Sie missen von allen Mitar, n visiert und datiert
sein, fir die Leistungen in Rechnung gestellt werde lussabrechnung ist
bis spatestens einen Monat nach Beendigung derc.b einzureichen. Auf Ver-

langen sind alle Unterlagen, auf denen die Ho nung beruht, zur Einsicht-
nahme vorzulegen. 6

Zahlungsbedingunge
Die Zahlungsfrist betragt 45 Tage.

Die Bauleitung prift die Schlu @ung innerhalb von 60 Tagen ab ordnungs-
gemasser Einreichung.
Die Nachprifung durch dy# R trolle des Kantons Zurich bleibt vorbehalten.
r geleisteten Schlusszahlung zu erfolgen. Wahrend
ner eine Nachprifung vornehmen. Allfallige Differen-

Sie hat innert 12 Mon
dieser Frist kann r
zen werden geg " verzuglich mitgeteilt und begrindet. Sie sind mdglichst

rasch zu bere'@

Terini

XX XX XXXX Termin
XX XX XXXX Termin
XX XX XXXX Termin

Versicherung

Als Auftragnehmer sind Sie verpflichtet, sich ausreichend gegen Personen- und
Sachschaden Dritter sowie gegen die Folgen lhrer vertraglichen Haftung zu versi-
chern und uns gewiinschtenfalls hierliber einen Nachweis zu erbringen.
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Organisation

Projektleitung HBA:

Vorname Name

Stampfenbachstrasse 110

8090 Zurich Amtsstellen Kt ZH

Tel. Nr. +41 (43) 259 XX XX, E-Mail: xxx.xxx@bd.zh.ch

Fachprojektleitung HBA:

Vorname Name

Stampfenbachstrasse 110

8090 Zirich Amtsstellen Kt ZH

Tel. Nr. +41 (43) 259 XX XX, E-Mail: xxx.xxx@bd.zh.ch &

S
2

CAD-Daten
Der Beauftragte verpflichtet sich, seine G gemass der im Zeitpunkt der

Vertragsunterzeichnung aktuellen CARM§ ie des Hochbauamtes zu erstellen
und zu Ubergeben. Dieses Dokumen{gwi weltere Hilfsmittel sind unter
http://www.zh. ch/planunqsqrundl hbau verfiigbar.

Arbeitsschutz %hun gen, Arbeitsbedingun-

gen, Lohn I |t und Umweltrecht

t sich, fir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der
tsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen flir Arbeit-
eitnehmer einzuhalten. Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben
beitrage sowie die Uibrigen Beitrage gemass allgemeinverbind-

zahlt zu haben und die aufgeflihrten Abgaben, Steuern und Beitrage
fur die Dauer des Vertrages weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fur Leistungen in der Schweiz die
Gleichbehandlung von Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit und die am
Ort der Leistung massgeblichen Vorschriften zum Schutz der Umwelt und zur Er-
haltung der naturlichen Ressourcen einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese
schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten Grundsiatze ebenfalls
einzuhalten.

Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte
dem Auftraggeber pro Verstoss eine Konventionalstrafe in der Héhe von 10% der
Auftragssumme der ausgeldsten Teilauftrage exkl. MWSH.
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13. Integritatsklausel
Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermei-
dung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder
andere Vorteile angeboten oder angenommen werden.

Bei Missachtung der Verpflichtung gemass dieser Vertragsziffer hat der Beauftragte
dem Auftraggeber pro Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von 10% der
Auftragssumme der ausgeldsten Teilauftrage exkl. MWSt zu entrichten.

14. Anwendbares Recht und Gerichtsgtand
Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizggs®ges Recht anwend-
bar. Die Bestimmungen des Wiener Kaufrechts (Ub rei@n n der Vereinten Na-
tionen Uber Vertrage Uber den internationalen Ware geschlossen in Wien
am 11.04.1980) werden wegbedungen.

Gerichtsstand ist Zlrich 0@

15. Vertragsschluss

Ohne Ihren Gegenbericht bis zum ilt ®r Vertrag als ausdricklich und un-
verandert abgeschlossen.
Wir freuen uns auf eine gute Zusamrv%@

Wir Ubertragen lhnen die Lieferuffg dem bereinigten Angebot vom Datum, rev. am

Datum: K
Freundliche Griisse @

Sascha Schurtenberger

Beilagen

- Bereinigtes Angebot des beauftragten vom XX XX. XXXX, rev. am XX XX. XXXX
- Aligemeine Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen, Ausgabe 2020

- Regelung uber Vergitung von Nebenkosten

- KBOB, Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fir Planerleistungen (Hochbau)

- HBA-Merkblatt zum Rechnungswesen fur « UNT» Unternehmungen/Lieferanten
- HBA-Merkblatt zum Rechnungswesen flr «BL» Bau- und Fachbauleitungen

- HBA-Merkblatt zum Rechnungswesen fur «GL» Gesamtleitungen

- HBA-Merkblatt zum Rechnungswesen fur «SR» Schlussabrechnungen

- Rechnungsmuster Akontogesuch «UNT»

- Rechnungsmuster Akontogesuch «BL» «GL»
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Kanton Ziirich
/] Baudirektion
y Hochbauamt

Vertragsurkunde fur
Planerleistungen

Objektbezeichnung, Strasse+Nr., PLZ+Ort
HBA-Projekt-Nr.

BKP Auswahlliste
Firmenname 1
Firmenname 2

K2
O



Ingress: Im vorliegenden Vertrag wird zur sprachlichen Vereinfachung nur die Bezeichnung «Beauftragter» bzw. « Beauftragten» verwendet,
damit sind selbstverstandlich auch weibliche Beauftragte gemeint.

Copyright © 2021 Baudirektion Kanton Ziirich, Hochbauamt

Die Vertragsurkunde beruht grundsatzlich auf der Struktur des KBOB-Planervertrags und den Fest-
legungen der Konferenz kantonaler Hochbauamter Ostschweiz und Firstentum Lichtenstein.
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Status/Fassung [ vertrag [ rev. Offerte [] Offerte [X] Entwurf Exemplar [] Auftraggeber [ ] Beauftragter
Datum
BKP Arbeitsgattung Auswahlliste
Kreditbewilligung,
Art, Nr., Datum Vergabe vom
Buchungskreis Bukr-Nr. + Bukr-Bezeichnung Kontierung
Anlage HBA
Objekt Objektbezeichnung, Strasse+Nr., PLZ+O0rt HBA-Projekt-Nr.
Projekt
Total Honorar inkl. MwSt., siehe Ziff. 4.1.1 und 4.1.2
Gesamtbetrachtung CHF Teilauftrag 1 CHF
Herleitung nach Baukosten: 0 Freigegeben 0
Herleitung nach Zeitaufwand: 0 freigegebe 0
Total: 0 Tota& (1}
abgeschlossen zwischen dem Staat Ziirich, %ehend bezeichnet mit
handelnd durch
Hochbauamt Kanton Ziirich Auftraggeber/Hochbauamt/HBA
Abteilung HBA
Stampfenbachstrasse 110
Postfach
8090 Zurich
und
] der Unternehmung
[ der Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft)

bestehend aus nachstehend bezeichnet mit
Firmenname 1 Beauftragter
Firmenname 2
Strasse, Nr.
PLZ Ort
MwSt.-Nr. Neue Nummer!
Wahlen Sie ein Element aus.
mit folgenden Subplanern/Spezialisten: Die Rechtsform des/der Beauftragten (Einzelfirma, juristische Person oder Planergemein-

schaft) ist prazis und vollstandig zu bezeichnen.
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort

Firmenname, Ort

© N o gk

Firmenname, Ort

©

Firmenname, Ort

—
e

Firmenname, Ort

—_
—_

. Firmenname, Ort

-
N

. Firmenname, Ort
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1 Ziel und Zweck des Vertrags

1.1 Ausgangslage und iibergeordnete Zielsetzungen'

1.2 Projektumschreibung’
Projektteil 1

Projektteil 2 é
Projektteil 3 0

S

1.3 Vertragsgegenstand/Auf ab‘ reibung’

<

' Die Ausfiihrungen dienen zusétzlich als Herleitung der projektspezifisch vorliegenden Honorarparameter (Baukategorie/Schwierigkeits-
grad, Leistungsumfang, Anpassungsfaktoren etc.) und ermdglichen eine allfallige Aufteilung aufwandbestimmender Baukosten zwischen
Planenden, wie sie in den Beilagen B3 und B4 fixiert werden und fur die weitere Berechnung Verwendung finden.
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2 Vertragsbestandteile
2.1 Liste der Vertragsbestandteile und deren Rangfolge
Die Vertragsbestandteile sind ausgewahlt (X]) wie folgt:
Rang Bezeichnung Beilage
1 XI Die vorliegende Vertragsurkunde
2 Dokumente Beilagen B1-B5:

2.1 Xl - Projektbeteiligte (B1) 1
2.2 X - Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass Ordnun- 2
gen SIA 102, 103, 108 und 105 (Ausgabe 2014, 1. Auflage) (B2)

23 XI' - Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten (B3) 3
2.4 XI - Honorar- und Nebenkostenberechnung (B4) 4
25 [ - Vergiitung von Nebenkosten (B5) 5
3 XI Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, gabe 2020 6
4 XI Projektpflichtenheft ﬁ 7
5 X Projekthandbuch @ 8

6 L1 Terminprogramm des Auftraggebers / Beauftragten vom

7 [0 Zahlungsplan des Beauftragten vom = Q o

8 O Mitarbeiterliste mit Stundenansatzen gy N\

9 DI Versicherungspolice (Kopie) gemass Ziff. 6 vgfi Ny 9

10 [l Unbefangenheitserklarung

1 Weitere Beilagen:

1.1 [

1.2 [

113 [

12 X Bestimmungen des Au
Vorlagen etc.?, |

13 X' Dokumentenab ""B%as Planarchiv HBA?, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

14 X" Corporate DN er Baudirektion: Anwendung im Hochbauamt?, Stand Zeitpunkt
Vertragsabschluss

15 XI' Bauprojekt-Organisation (Wegleitung HBA)3, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

16 XI' Bauprojekt-Administration (Wegleitung HBA)3, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

17 X Baukostenmanagement (Wegleitung HBA) 3, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

18 X Kreditbewirtschaftung (Wegleitung HBA)3, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

19 X Kreditbewirtschaftung: Anhange A - M (Wegleitung HBA) 3, Stand Zeitpunkt Ver-
tragsabschluss

20 X HBA-Merkblatter Rechnungswesen und Rechnungsmuster4, Stand Zeitpunkt Ver-
tragsabschluss

21 X Richtlinien zur Gebaudetechnik’, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

22 L1 Dokumente Beférderungsanlagen®, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

2 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Plane und CAD

3 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Wegleitungen > Wegleitungen Hochbauamt

4 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Wegleitungen > Merkblatter Rechnungswesen

5 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Geb&udetechnik > Richtlinien zur Gebaudetechnik

6 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Geb#udetechnik > Dokumente Beforderungsanlagen
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Rang Bezeichnung Beilage
22 XI  Standard Nachhaltigkeit Hochbau (RRB Nr. 601/2021)7
23 X' Vorgaben des Standards Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) bzw. des Labels
Minergie-P-ECO
24 X KBOB, Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fiir Planungsleistungen (Hochbau), 10
Empfehlung Nachhaltiges Bauen in Planer- und Werkvertragen 2008/1:20178
25 X KBOB, Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fiir Werkleistungen (Hochbau), 11
Empfehlung Nachhaltiges Bauen in Planer- und Werkvertragen 2008/1:20178
26 Weitere Beilagen:
26.1 L[l
26.2 [l
26.3 [l
27 X' Art. 2.3, Art. 2.4, Art. 3 und Art. 4 der Ordnungen SIA 102, 103, 105, 48 jeweils
die Ausgabe 2014, 1. Auflage
28 XI' Norm SIA 126 Preiséanderungen infolge Teuerung bei Planereis usgabe
2014
29 [ SIA 112/2014 Modell Bauplanung (Verstandigungsnorm)( g .
30 X Erganzungen HBA (Auftraggeber) zur Norm SIA 11 12
31 XI  Allgemeine Bedingungen fiir Bauarbeiten, Norm
32 D Die zum Zeitpunkt der SIA-Phase 4 Ausschregfuriyg:
men des SIA, die im Einvernehmen mit de ufgestellten Normen anderer
Fachverbande sowie die Richtlinien ande s jeweilige Gewerk relevanter
Organisationen.
Die technischen Normen und Ordnu SIA sowie anderer anerkannter
Fachverbande definieren den flugf0g g geltenden Stand der Technik sowie
den Mindestqualitatsstandard g€ ten ist — ausser es wird ein hoherer
Mindeststandard vereinb
Zudem gelten die jeweilghrm kanten Regeln der Baukunde.
33 X Das Angebot des Be! ten vom revidiert am - 13
2.2 Widerspriichegdei qen Yertragsbhestandteilen
Widersprechen sich eim@Ine Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der Einordnung in die
vorstehende Ziffer 2.1. Bei Widerspriichen in den zu einzelnen Vertragsbestandteilen zusammengefass-
ten Dokumenten geht das zeitlich jungere Dokument dem &lteren vor.
2.3 Vertragsbedingungen des Beauftragten (AGB usw.)

zum Angebot oder in einem Bestatigungsschreiben, sind unbeachtlich.

7 Siehe: www.zh.ch/planungsgrundlagen-hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Nachhaltigkeit > Grundlagen
8 Siehe: www.zh.ch/planungsgrundlagen-hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Nachhaltigkeit
9 Siehe: www.zh.ch/planungsgrundlagen-hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Vertragswesen > Vertragswesen
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3 Ubertragene Teilphasen/Leistungen
Der Beauftragte verpflichtet sich, in Kenntnis von Ziel und Zweck dieses Vertrages (Ziffer 1 hiervor) zur
Erbringung der in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen umschriebenen Leistungen.
3.1 Der vorliegende Vertrag umfasst folgende Teilphasen/Leistungen (Gesamtbetrachtung)

3.1.1 Leistungen
Grundleistungen der Ordnung(en):

[1SIA 102/2014, Art. [12.3 GL [ 2.4 Fachplaner X 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb

[1SIA 103/2014, Art. [12.3 GL [J2.4 Fachplaner [X 3 Leistungen [X 4 Leistungsbeschrieb
[] 2.5 Bauleiter

[1SIA 105/2014, Art. [12.3 GL [ 2.4 Fachplaner X 3 Leistungen [Xl 4 Leistungsbeschrieb

1 SIA 108/2014, Art. [12.3 GL [ 2.4 Fachplaner [X 3 Leistungen [X 4 Leistungsbeschrieb

X] Erganzungen und Prazisierungen zu den entsprechenden Grundleistungen gemass Beilage B2

1 SIA 112/2014 Modell Bauplanung (Verstandigungsnorm)

Teilphasen @gen

[1 11 Bedurfnisformulierung, Lésungsstrategien
[1 21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudf Ei ,

[] 22 Auswahlverfahren

[1 31 Vorprojekt

[1 32 Bauprojekt

[ 52 Ausflihrung

] 53 Inbetriebnahme,

[] 61 Betrieb

[J 62 Ubegvach§ng™erprifung/Wartung (Erhaltung)

[ 63 Instandhal™hg (Erhaltung)

3.1.2 Zusatzleistungen
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3.2 Freigabe
Freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur Teilauftrag TA 1

3.2.1 Leistungen
Grundleistungen der Ordnung(en):

[1SIA 102/2014, Art. [12.3 GL [J2.4 Fachplaner [X 3 Leistungen [X 4 Leistungsbeschrieb

[1SIA 103/2014, Art. [12.3 GL []2.4 Fachplaner [X] 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb
[] 2.5 Bauleiter

[1SIA 105/2014, Art. [12.3 GL [ 2.4 Fachplaner [X 3 Leistungen [X 4 Leistungsbeschrieb

[ 1 SIA 108/2014, Art. [12.3 GL [ 2.4 Fachplaner X 3 Leistungen [Xl 4 Leistungsbeschrieb

X Erganzungen und Prazisierungen zu den entsprechenden Grundleistungen geméss Beilage B2

[1 SIA 112/2014 Modell Bauplanung (Verstandigungsnorm)

Teilphasen Bemerkungen

[ 11 Bedurfnisformulierung, Lésungsstrategien

[1 21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie

[] 22 Auswahlverfahren

1 31 Vorprojekt

[1 32 Bauprojekt

[1 33 Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt

[ 141 Ausschreibung, Offertvergleich, Ver

[1 51 Ausfiihrungsprojekt (Ausfihrun

[1 52 Ausfiihrung

[1 53 Inbetriebnahme, Abschluffs

[] 61 Betrieb

1 62 Uberwachung/U g/Wartung (Erhaltung)

[ 163 Instand @H tung)

Der Leistungsum owie die detaillierte Leistungsabgrenzung zwischen den Teilphasen kann pro-
jektspezifisch variieren. Entsprechende Detailregelungen gemass Beilage B4 gehen der Ziff. 3.2.1 vor.
Die weiteren Teilphasen werden Schritt fur Schritt (Teilauftrag) durch schriftliche Anzeige des Auftragge-
bers freigegeben. Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne Teilphasen nicht ausfiihren zu lassen. Be-
treffend Entschadigung gilt Ziff. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen,
Ausgabe 2020.

Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

+ 15 % Vorprojekt
+ 10 % Bauprojekt

3.2.2 Zusatzleistungen
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4 Vergiitung

4.1 Honorar

4.1.1 Herleitung nach aufwandbestimmenden Baukosten
[] gemass Beilagen B3 und B4 Gesamtbe- Teilauftrag frei-
[] gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom , tre!_chtung ge- ge__geben ge-

revidiert am - mass Ziff. 3.1 mass Ziff. 3.2
CHF CHF
Teilauftrag
TA 0 0
TA 0 0
TA 0 0
Total Honorar nach aufwandbestimmenden Baukosten exkl. MwSt. 0 0
7.7% MwsSt. 0 0
Total Honorar nach aufwandbestimmenden Baukosten inkl. MwSt. & 0 0
Total Honorar nach aufwandbest. Baukosten inkl. MwSt., gerund@ 0 0
Berechnet auf Kostenbasis: 6
[] Kostengrobschatzung (KGS) des Auftraggebers / Be@en vom
[1 Kostenschatzung (KS) des Auftraggebers / Beayffraldgn vom
[1 Kostenvoranschlag (KV) des Auftraggebers / Rga gten vom
mit Kostenstand des Jahres

Abrechnungsmodus Teilauftrag auf Kogté effektiv® pauschal* global*
TA L L L
TA Geneh L] L] L]
TA GeneidhnioNg L] L] L]
TA LG ter Bauabrechnung (BA**) L] L] L]
TA  \ & ] ] ]

*

vor Mehrwertsteuer
**  Auf Grundlage der tatsachlich vom HBA vergiiteten Zahlungsbetrage nach allen Abziigen und nach Abzug aller Preiséande-
rungsrechnungen.
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Herleitung nach effektivem Zeitaufwand fur Zusatzleistungen
[] Gemass Beilage B4 Gesamtbe- Teilauftrag frei-
[0 Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom , trachtung ge-  gegeben ge-
revidiert am mass Ziff. 3.1 mass Ziff. 3.2
CHF CHF
Teilauftrag
TA 0 0
TA 0 0
TA 0 0
Total Honorar nach Zeitaufwand exkl. MwSt. 0 0
7.7% MwSt. 0 0
Total Honorar nach Zeitaufwand inkl. MwSt. 0 0
Total Honorar nach Zeitaufwand inkl. MwSt., gerundet 0 0

Berechnet auf Kostenstand des Jahres

Abrechnungsmodus Teilauftrag: \@

TA verbindliches Kostendach mit offener Abrechnun

TA pauschal, vor MwSt.
TA global

Vergutungsmodalitaten

Der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahl
und erbrachten Leistung. Ausnahme: Bei Hgm™gi

werden die genehmigten Teilrechnungen

Das Honorar ist nur fiir den erfillten Tfi
Ausnahme fir Leistungen gemass Jei 53 Inbetriebnahme, Abschluss (vgl. Ziff. 8.1). Honorarforde-
rungen flr Mehr- und Zusatzlei jeglicher Art, denen keine vorgangige schriftliche Auftragsertei-
lung durch den Auftraggeber liegt, werden grundsétzlich nicht vergutet.

Umfang von 90 % der vertraglich vereinbarten
nach dem Zeitaufwand mit offener Abrechnung

gt den Ruckbehalt von 10% des Leistungswertes sowie den Planungs- und
Baufortschritt (Leis tand) und weist den zu bezahlenden Betrag sowie den Zahlungstermin aus.

Ein Rickstand des Planungs- und Baufortschritts bzw. Revisionen des Terminprogramms sowie Anpas-
sungen der Baukosten I6sen eine entsprechende Anpassung des Zahlungsplans aus. Nicht im Zahlungs-
plan enthaltene Leistungen werden vom Beauftragten nach Massgabe des Planungs- bzw. Baufortschrit-
tes in Rechnung gestellt.

Abrechnungsmodalitaten

Abgeschlossene Teilauftrdge werden stets auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kosten-
grundlage vergiitet, sofern vorstehend unter 4.1.1 Abrechnungsmodus nichts anders geregelt ist.

Nach Phasenabschluss oder Abschluss eines Teilauftrages erfolgt keine Auszahlung des Ruckbehaltes
gemass Ziff. 4.1.3.
Die Schlussabrechnung des Honorares erfolgt nach genehmigter Bauabrechnung.

Beizug von weiteren Fachplanern und Spezialisten und Beratern
(z. B. Landschaftsarchitekt, Innenarchitekt, Fassadenplaner, Gastronomieplaner, Lichtplaner, Bauékonom, Kostenplaner, Bauphysi-
ker, Brandschutzplaner, Akustiker, Elektroakustiker, Baudkologe usw.)

Fall a): Erfolgt der Beizug selbstandig durch einen beauftragten Planer, so tragt dieser die entsprechen-
den Kosten (= Subplaner, Beizug von Dritten; vgl. Ziff. 4 AVB)

Fall b): Erfolgt der Beizug im Einvernehmen mit dem Auftraggeber und zu seinen Lasten, so gilt flr die
Kostenaufteilung folgende Regelung:

Version 1. Oktober 2023



Hochbauamt
11/22

= Fir Leistungen eines Dritten, die nicht im Rahmen der Auftragserfiillung durch den Beauftragten zu
erbringen sind, Gbernimmt der Auftraggeber die Kosten und die Verantwortung (separater Vertrag).

= Stehen die Leistungen in direktem Zusammenhang mit den in den Planervertragen aufgeflhrten auf-
wandbestimmenden Baukosten B, so werden diese bei den entlasteten Beauftragten entsprechend
reduziert (vgl. Beilage B3).

= Entstehen Aufwandminderungen fir Planer ohne direkten Bezug zu den aufwandbestimmenden Bau-
kosten, so werden auf Grund von Leistungsabschatzungen die Honorare der entlasteten Beauftragten
entsprechend reduziert (vgl. Beilage B4).
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Mit solchen zusatzlichen Planungsteam-Mitgliedern werden entweder separate Vertrage abgeschlossen
oder sie werden einem beauftragten Planer unterstellt (= Subplaner wie Fall a). Bestehende Vertrage
sind bei nachtraglichem Beizug bezliglich Leistungsumfang und -abgrenzung sowie Honorierung anzu-
passen (Vertragsnachtrag).

Es gelten die projektspezifischen Festlegungen gemass Beilage B1.

Fachkoordination und Leitung Gebaudetechnik
[] Einfache Bauvorhaben

Die Fachkoordination umfasst die technische und rdumliche Koordination der gebaudetechnischen
Installationen und ist eine den Einzelfachgebieten Gbergeordnete Tatigkeit. Sie wird als Teil der Ge-
samtkoordination durch die beauftragte Planergruppe unter Fiihrung des Architekten/Gesamtleiters
erbracht. Sie zahlt zur Grundleistung der einzelnen Planer und wird deshalb vom Auftraggeber nicht
zuséatzlich entschadigt.

Komplexe Bauvorhaben
Fir das Bauvorhaben wird im Einvernehmen mit dem Auftraggeber

[1 ein Fachkoordinator fiir die rdumliche Fachkoordination eingesetzt.
Seine Aufgabe besteht darin, die Planergruppe bei der technischegnd rdumlichen Koordination
der gebdudetechnischen Installationen zu unterstitzen und die, igen Koordinationsplane
zu erstellen, in denen alle Gewerke in der rdumlichen Ano @ Dimension darzustellen

sind gemass Leistungsbeschrieb und Aufgaben nach Ziffe 108.

chkoordinator eingesetzt.
en technischen Gesamtkonzeptes,
nghg, Organisation und Uberwachung
en nach Ziffer 9.4 LHO 108.

1 zusatzlich zur rdumlichen/technischen Fac ation ein Leiter Gebaudetechnik eingesetzt.
Der Leiter Gebaudetechnik steht als Bi i wischen der Gesamtleitung und den
Fachplanern, fihrt die Fachplaner ung ™ernJnmt die entsprechende organisatorische
Koordination gemass Leistungsbe d Aufgaben nach Ziffer 9.5 LHO 108.

koordinators und/oder des Leiters Gebaudetechnik

und 9.7 LHO 108 mit folgenden Parametern berechnet:

die Taktorbestimmenden Baukosten (Ba, Bp) ergeben sich aus der
nlageteile wie Sanitar-, Heizungs-, Kélte-, Elektro-, Luftungs-,

[ zusatzlich zur raumlichen Fachkoordination ein techni
Seine Aufgabe besteht in der Sicherstellung eines ko
Koordination der Inbetriebnahme von Anlagen,
integraler Tests gemass Leistungsbeschrieb

Das Honorar des raumlichen/techryg
wird entsprechend dem Ansatz

= Die aufwandbestimmend
Summe aller zu koordinjfffe

Klima-Anlagen (ohn e MSRL).
= Der Leistungsargeil r@zenten (q) betragt fir den Fachkoordinator 100 %, die sich auf die einzel-
nen Phasen wie Rlg eilen:

Vorprojekt

Bauprojekt 30 %
Ausschreibung 15 %
Ausfihrungsprojekt 25 %
Ausflhrung 15 %
Abschluss 5%

= Vereinbarter Anpassungsfaktor (rs) fur die raumliche und/oder technische Fachkoordination
und/oder Leitung Gebaudetechnik siehe Beilage B4 108 FK (Fachkoordinator).

Das Honorar fur die Leistungen der rdumlichen/technischen Fachkoordination und/oder Leitung Gebau-
detechnik tragt bei komplexen Bauvorhaben der Auftraggeber.
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Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherun-
gen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung sowie die Kosten fir Baustel-

lenburos sind in der vereinbarten Vergutung gemass Ziffer 4.1 hiervor eingerechnet.

4.2.2 Vergutung weiterer Nebenkosten

Die Vergltung weiterer Nebenkosten erfolgt geméass Beilage B5.

Nebenkostenberechnung erfolgt gemass

[]1 Beilagen B4

[] detailliertem Angebot des Beauftragten vom
revidiertam -

Gesamtbe-
trachtung ge-
mass Ziff. 3.1

CHF

Teilauftrag frei-
gegeben ge-
mass Ziff. 3.2

CHF

Teilauftrag

Baukosten Zeitaufwand

.1.1) 4.1.2)

TA BKP 524.1 Vervielfaltigungskosten

L] [l

TA BKP 524.1 Vervielfaltigungskosten

[ [l

TA BKP 524.2 Spez. Dokumentationskosten

TA BKP 522 Modell

TA BKP 565 ao. Reisespesen

Total Nebenkosten exkl. MwSt.

7.7% MwSt.

Total Nebenkosten inkl. MwSt.

Oi0Oi0Oi0Oi0Oioi0o O

O 0O 000000

Berechnet auf Kostenstand des Jahres

Abrechnungsmodus Nebenkosten, Teilayf
OTA BKP O in Pro%

onorars
CITA BKP LledfindiNgg€s Kostendach mit offener Abrechnung
OTA BKP scwal, vor MwSt. ] global
LITA BKP
4.3 Vergiitung nicht a ifssend definierter Leistungen
4.3.1 Art der nicht abschli d definierten Leistung:

4.3.2 Vergutungsregelung:

4.4 Falligkeit

Gemass nachstehender Ziffer 4.6 ordnungsgemass zugestellte (priffahige) Rechnungen werden bei
Posteingang beim Auftraggeber (direkte Rechnungen) oder bei der Gesamtleitung (indirekte Rechnun-

gen) fallig.

Der Auftraggeber veranlasst die Zahlungen innerhalb von 45 Tagen (Zahlungsfrist).

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziff. 8.1 der Vertragsur-
kunde, die in diesem Punkt den allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe

2020, vorgehen.
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Preisanderungen

Unabhangig von den nachfolgenden Regelungen wird die MwSt. stets zu dem im Zeitpunkt der Leis-
tungserbringung giiltigen MwSt.-Satz verrechnet.
Honorar nach Baukosten
[] Preisédnderungsanpassung: Nein
Unter Ziff. 4.1.1 wurde als Abrechnungsmodus ,effektiv“ oder ,pauschal“ vereinbart.

Eine Anpassung an Preisanderungen erfolgt in diesen Fallen durch Genehmigung der entsprechen-
den Kostengrundlage, in welche Preisanderungen wahrend des Projektverlaufs fortlaufend Eingang
finden.

[1 Preisdnderungsanpassung: Ja
Unter Ziff. 4.1.1 wurde als Abrechnungsmodus ,global“ vereinbart.

In den ersten 5 Kalenderjahren nach dem Stichtag wird keine Preisdnderung gewahrt. Mit Beginn des
6. Kalenderjahres wird auf schriftliches Gesuch des Beauftragten die Preisanderung fiir den noch
ausstehenden Teil der Leistungen gemass Vertragsnorm SIA 126 «Preisdnderungen infolge Teue-
rung bei Planerleistungen» gewahrt. Als Stichtag gilt der Tag der Einreichung des Angebots. Das Jahr
des Stichtages gilt als 1. Kalenderjahr.

Die vertraglich vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1, Z2 und h) N jedem Fall fur die ge-
samte Projektdauer unverandert.
Honorar nach effektivem Zeitaufwand \
[1 Preisdnderungsanpassung: Nein
Unter Ziff. 4.1.2 wurde als Abrechnungsmodus ,,pausci@mbart.
[] Preisédnderungsanpassung: Ja
Unter Ziff. 4.1.2 wurde als Abrechnungsmodus »bindliches Kostendach mit offener Abrech-

nung“ oder eine ,Globale® vereinbart.

In den ersten 5 Kalenderjahren nach demn wird keine Preisanderung gewahrt. Mit Beginn des

6. Kalenderjahres wird auf schriftliches % es Beauftragten die Preisanderung fur den noch
eyragsnorm SIA 126 "Preisanderungen infolge Teuerung

ausstehenden Teil der Leistungen NG
bei Planerleistungen" gewahrt. A i ge@f der Tag der Einreichung des Angebots. Das Jahr des
Stichtages gilt als 1. Kalendgria{lr.

(@)

Die vereinbarten Stundenans3 /h) und der Anforderungsfaktor (a) bleiben in jedem Fall fir die
gesamte Projektdauer unver:
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4.5.3 Nebenkosten

4.6

[] Preisédnderungsanpassung: Nein
Unter Ziff. 4.2.2 wurde als Abrechnungsmodus ,in Prozenten des Honorars“ oder ,pauschal“ verein-
bart.

[1 Preisdnderungsanpassung: Ja

Unter Ziff. 4.2.2 wurde als Abrechnungsmodus ein ,verbindliches Kostendach mit offener Abrech-
nung“ oder ,global“ vereinbart.

In den ersten 5 Kalenderjahren nach dem Stichtag wird keine Preisdnderung gewahrt. Mit Beginn des
6. Kalenderjahres wird auf schriftliches Gesuch des Beauftragten die Preisdnderung fir den noch
ausstehenden Teil der Leistungen gemass Vertragsnorm SIA 126 "Preisanderungen infolge Teuerung
bei Planerleistungen" gewahrt. Als Stichtag gilt der Tag der Einreichung des Angebots. Das Jahr des
Stichtages gilt als 1. Kalenderjahr.

Rechnungsstellung und Bezahlung

Die Rechnungen sind mit den nachfolgenden Angaben zu versehen (analog Angaben auf Seite 3):
= Buchungskreis: Bukr-Nr. + Bukr-Bezeichnung

= Anlage HBA: &
= Objekt: Objektbezeichnung, Strasse+Nr., PLZ+Ort
= Projekt:
= HBA-Projekt-Nr.: 0@
F

= BKP-Nr.: Auswabhlliste
= MwSt.-Nr. des Beauftragten: Neue Nummer!

und 1-fach im Original (Format A4 Kopierpapier, grgfs rmate sind auf A4 zu verkleinern oder aufzu-
teilen)mit folgender Adresse an die Gesamtleitu rt vorhanden) oder die HBA-Projektleitung (Auf-
traggeber) zu senden:

Hochbauamt Kanton Ziirich
Abteilung HBA
Stampfenbachstrasse 110, P %
8090 Ziirich

Zahlungsgesuche und Rechn Honorar und Nebenkosten haben hinsichtlich der Nachvollzieh-
barkeit/Plausibilitatskontrolle Mailli®t Aufschluss Gber den Erflllungsgrad der mit diesem Vertrag ver-
einbarten Leistung gepe

Leistungen nach effeki§e taufwand

= Allen Rechnungen unaufgefordert detaillierte Stundenlisten und Tatigkeitsnachweise beizufiigen.
Sie miissen von allen Mitarbeitenden visiert und datiert sein, fiir die Leistungen in Rechnung gestellt
werden.

Rechnungen flr

= Nebenkosten BKP 522 Modellbau, 524 Vervielféltigungen, 565 ao. Reisekosten und
Preisanderung sind gesondert in Rechnung zu stellen.

Die Mehrwertsteuer ist separat auszuweisen.

Diesen Anforderungen nicht gentigende Rechnungen oder Zahlungsgesuche werden an den Beauftrag-
ten zur Korrektur und allenfalls Erganzung zuriickgewiesen. Die Zahlungsfrist beginnt nach wiederholter
Zustellung erneut (gem. Ziff. 4.4, Posteingang) zu laufen.
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Fristen und Termine
4.7 Termine
] Es gilt das Terminprogramm des vom (vgl. Beilage B6) mit untenstehenden Haupttermi-
nen:
[1 Es gelten die nachfolgend genannten Haupttermine:
Termin: Tatigkeit:

Die Verantwortung fur die Einhaltung der Termine der vertraglich vereinbarten Leistungen geht mit der
Vertragsunterzeichnung auf den Beauftragten Uber. Absehbarer Verzug ist dem Gesamtleiter und dem
Auftraggeber unverzlglich schriftlich anzuzeigen.

4.8 Ausschreibungsunteriagen

Die Ausschreibungsunterlagen sind stets so rechtzeitig zu erarbeiten, das&
schaffungswesen (IV6B,;

= die Fristen gemass der Interkantonalen Vereinbarung tber das gffe
LS 720.1) eingehalten werden kénnen.

= eine rechtzeitige Auftragserteilung erfolgen und der vorgese in flr den Arbeitsbeginn ge-

wahrleistet werden kann.
Die Entwiirfe der Submissionsunterlagen sind dem Auftra@mndestens 20 Arbeitstage vor der Aus-

schreibung zu Ubergeben.
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5 Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff. OR) er-
klart, fur die Dauer des Auftrags folgende Berufshaftpflichtversicherung(en) abgeschlossen zu haben, die
Versicherung(en) ab Beginn des Auftrages bis zum Ablauf der Rigefristen aufrecht zu erhalten und die
entsprechenden, glltigen Versicherungsnachweise unaufgefordert zu liefern:

Versicherungsdeckung

L1 Personen- und Sachschaden (inkl. Folgever- 0 Fr. pro Einzelereignis
mogensschaden)* 0 Fr

Selbstbehalt pro Schadensereignis

L' Bauten-und Anlagenschaden** 0 Fr. pro Einzelereignis
Selbstbehalt pro Schadensereignis O Fr.
plus % der Schadenssumme, max. jedoch 0 Fr.

U Reine Vermdégensschaden** 0 Fyp pro Einzelereignis
Selbstbehalt pro Schadensereignis K
plus % der Schadenssumme, max. jedoch @

*  Die Mindestdeckung pro Schadensereignis fir Personen- und Sachschg t CHF 5 Mio oder ca. 20% der Baukosten (in
der Regel BKP 1-9). Je nach Schadensrisiko und Grésse des BauvorhalRgs osten) kann die Mindestdeckung durch die
Parteien erhéht oder reduziert werden.

**  Die Mindestdeckung pro Schadensereignis fiir Bauten-, Anlage
jedoch ca. 50% der Versicherungssumme der Personen- un

dgensschaden betragt 2.5 Mio. Fr., in der Regel
pden. Sie ist immer an das Schadensrisiko anzupassen.

[] Der Beauftragte erklart, zusatzlich folgende ifische Risiken versichert zu haben:

Der Beauftragte bestétigt, dass in selner V rungspollce kein Ausschluss fur Grobfahrlassigkeit be-
steht.

Bei ARGE: Die PlanergemeinschaK , dass sie als Planergemeinschaft versichert ist.

Der Beauftragte gewahrleistet 4 dass die von ihm unter Vertrag genommenen Subplaner/Dritte

entsprechend versichert sind:

Versicherungsgesell ha@
Policen-Nr.

Version 1. Oktober 2023
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6 Ansprechpartner

6.1 Schliisselpersonen

Die nachfolgend genannten Personen stellen den Informationsfluss innerhalb ihrer Stammorganisation

sicher.
Auftraggeber
Projektleitung Stellvertretung
Vorname Name Vorname Name
Tel. 043 259 Tel. 043 259
E-Mail: vorname.name@bd.zh.ch E-Mail: vorname.name@bd.zh.ch
Auftraggeber
Fachprojektleitung Stellvertretung
Vorname Name Vorname Name
Tel. 043 259 Tel. 043 259 &
E-Mail: vorname.name@bd.zh.ch E-Mail: vor
Beauftragter

Projektleitung/Fachprojektleitung

Vorname Name

Tel.

E-Mail: @

6.2 Vertretungsbefugnis
Rechtsverbindlich zeichnen au &des Beauftragten

Vorname Name, einzeln kolleAgiv Vorname Name, einzeln kollektiv

Funktion % Funktion
Vorname Name, qiuzelQ kollektiv Vorname Name, einzeln kollektiv
Funktion Funktion

6.3 Projektbeteiligte
Siehe Beilage B1

Version 1. Oktober 2023
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7 Besondere Vereinbarungen

7.1 Abweichungen zu AVB KBOB

In Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen (AVB), Ausgabe
2020, wird Folgendes festgelegt.

Die Ziffern 9.2, 9.4, 9.5, 12, 13.6, 15.3, 16.2, 16.3 und 19 werden wie folgt ersetzt und
erganzt:

ad 9.2

ad 9.4

ad 9.5

ad 12

ad 13.6

ad 15.3

ad 16

Version 1. Oktober 2023

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendachs geht zu Lasten des Beauftragten, es sei
denn, der Auftraggeber hatte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt.

Honorarkurzungen und Rickbehalt

Der erste Satz wird durch folgende Fassung ersetzt: Bei Mehrkosten und/oder Kosteniiber-
schreitungen, die durch den Beauftragten verschuldet sind, behalt sich der Auftraggeber vor,
entsprechende Abzlige am Honorar vorzunehmen.

Die letzten zwei Satze werden wegbedungen. Eine Slcherstellun s Rickbehalts ist nicht vor-
gesehen.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die Schlussabrechnung ist so zu gliedern, dass sie in ej mlt dem Angebot verglichen
werden kann. Der Auftraggeber prift die Abrechnung i Monaten und gibt dem Beauf-
tragten unverziglich Uber das Ergebnis Bescheld rvertragen, bei denen ein Schluss-
abrechnungsformular verwendet wird, wird die mi hlussabrechnung ermittelte Forderung

des Beauftragten mit Einreichen des unterzei chlussabrechnungsformulars fallig. Bei
sformular verwendet wird, wird die mit der
Schlussabrechnung ermittelte Forderung uftragten nach Priifung und Genehmigung der
Schlussabrechnung durch den Auftragfiegg Wisum des Auftraggebers auf der Schlussabrech-
nung des Beauftragten) fallig. Es I 3gllch solche Betrage fallig, die noch bestritten sind,
sofern sie sich nachtraglich als g et erweisen sollten. Die Nachprifung durch die Finanz-

kontrolle des Kantons Zunch% alten. Sie hat innert 12 Monaten ab der geleisteten
e

Schlusszahlung zu erfolge eser Frist kann auch der Beauftragte eine Nachprifung
vornehmen. Allfallige rden gegenseitig unverziglich mitgeteilt und begriindet. Sie
sind méglichst rasch
Die Teilleistung "Lei

n
Nigen.
arantiearbeiten", bei Honorierung nach Baukosten, ist Bestandteil
der Schlussabre obwohl die Auszahlung erst nach Abschluss der Garantieleistungen
erfolgt. Der ts@nde Honoraranteil ist mit separatem Zahlungsgesuch auszuweisen. Die
Hohe dgr TeilRgis bemisst sich nach der vertraglichen Vereinbarung, fehlt eine vertragliche
Vereinba tspricht sie 3 % der Honorarsumme. Im Einzelfall, insbesondere bei Projekten
mit Krediten kiether 20 Mio. Fr., kann abweichend hierzu die Auszahlung der Leistung ,Leitung
Garantiearbeiten® nach Prifung der Schlussrechnung erfolgen.

Veroffentlichungen

Die Bestimmungen betreffend Recht zu Verdffentlichungen gelten auch fir Teilnahme an Aus-
zeichnungswettbewerben fir die Bereiche Architektur, Energie, Okologie, Nachhaltigkeit, Erdbe-
bensicherheit etc.

Haftung des Beauftragten

Wenn ein Schaden, fiir den der Beauftragte haftet, durch Dritte mitverursacht wurde, hat der
Auftraggeber die Obliegenheit, seine Rechte gegeniiber samtlichen Verursachern zu wahren.
Der Beauftragte ist nach bestem Wissen verpflichtet, den Auftraggeber Gber samtliche potenti-
elle Mitverursacher des Schadens unverziglich zu informieren.

Rugefrist und Verjahrung

Samtliche Mangel insbesondere auch Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem Mangel ei-
nes unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fihren, kdnnen vom Auftraggeber bis spatestens funf
Jahre nach Abnahme des Bauwerks jederzeit geriigt werden. Unabhangig von der formellen
Rugefrist bemuht sich der Auftraggeber, einen Mangel nach Kenntnisnahme zu melden.

Urheberrecht
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ad 16.2 Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche und nicht ausschliessliche Recht zu,
die Arbeitsergebnisse des Beauftragten fiir seine Bedirfnisse frei zu verwenden.

Umfasst der Auftrag lediglich die Projektierung, so ist der Auftraggeber auch berechtigt, das
Projekt weiterzubearbeiten und abzuandern. Das Gleiche gilt fir den Fall, dass der Vertrag vor-
zeitig aufgeldst wird, sofern der Auftraggeber nicht selbst den Grund fur die Vertragsauflésung
zu vertreten hat.

ad 16.3 Der Beauftragte achtet darauf, dass er und die von ihm beigezogenen Dritten im Rahmen der
Vertragserfullung keine fremden Urheberrechte, Designrechte, Patentrechte und Markenrechte
verletzen. Die Haftung fir allféllige Rechtsverletzungen liegt allein beim Beauftragten.

ad 19  Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil der Vertragsur-
kunde fir Planerleistungen, gehen dieser im Rang nach und bediirfen keiner Unterschrift.

7.2 Weitere besondere Vereinbarungen

- Der Planer priift phasengerecht die Ubernahme von bfu- und SUVA-Ric ien, die flr das Projekt rele-
vant sind. Er erarbeitet Empfehlungen zur Berlcksichtigung dieser u r allenfalls relevanter
Richtlinien als Planungs- und Ausfiihrungsgrundlagen. Der PlanehgaWlligllige Widerspriiche zwischen
den Richtlinien oder zu sonstigen Vorschriften, Normen und Rigljli fzuzeigen und einen Vor-
schlag zur Auflosung des Widerspruchs zu unterbreiten.

t&

8 Arbeitsschutzbestimmungen, ngungen, Lohngleichheit und Umweltrecht
Der Beauftragte verpflichtet sic en in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Ar-
beitsschutzbestimmungen un edmgungen fur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhal-

ten. Er erklart, gesetzliche S Iab ben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrdge gemass
allgemeinverbindlich erklg amtarbeitsvertragen, sofern vorhanden, geleistet und die Mehrwert-
steuer bezahlt zu hab aufgefiihrten Abgaben, Steuern und Beitrage fiur die Dauer des Vertra-
ges weiter zu lei
Des Weiteren verp sich der Beauftragte, firr Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von
Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit und die am Ort der Leistung massgeblichen Vorschriften
zum Schutz der Umwelt und zur Erhaltung der natirlichen Ressourcen einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu ver-
pflichten, die vorgenannten Grundsitze ebenfalls einzuhalten.

Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von 10 % der Auftragssumme der ausgeldsten Teilauftrage
exkl. MwSt..

9 Integritatsklausel

Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korrup-
tion zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder
angenommen werden.

Bei Missachtung der Verpflichtung gemass dieser Vertragsziffer hat der Beauftragte dem Auftraggeber
pro Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von 10 % der Auftragssumme der ausgel6sten Teilauf-
trage exkl. MwSt. zu entrichten.

Version 1. Oktober 2023
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10 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen
des Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen Uber Vertrage Uber den internationalen
Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11.4.1980) werden wegbedungen.

Gerichtsstand ist Zurich.

11  Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.
Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je ein unterzeichnetes Exemplar erhalten.

12 Schriftlichkeitsvorbehalt

Der vorliegende Vertrag ist nur rechtsgliltig, wenn er von den Parteien unterzeichnet ist. Dies gilt auch fir

die Anderungen oder Ergdnzungen des Vertrages. &

&
o

Version 1. Oktober 2023
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13 Unterschriften
Zdurich,
Der Auftraggeber
Hochbauamt Kanton Ziirich
Vorname Name, Funktion Vorname Name, Projektleiter

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft

Firmenname
Vorname Name, Funktion Vornameg Name, Funktion

Firmenname

Vorname Name, Funktion

Firmenname
Vorname Name, Funktion

Firmenname
Vorname Name, Funktion

Firmenname
rname Name, Funktion Vorname Name, Funktion

Firmenname
Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion

Firmenname
Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion

Firmenname
Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion

Visa HBA-intern:

Version 1. Oktober 2023
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Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum

Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage

Objekt

Projekt HBA Proj. Nr.

B 1 Projektbeteiligte

Auftraggeber:
Projektleiter Tel. (Direktwahl)
Fachprojektleiter Tel. (Direktwahl)
Planungsteam:
Firma Vertragsverhéltnis |Honorar zu Lasten |Bemerkung
Nr. Dienstleistung / BKP Strasse Hausnummer Auftrag- |Planer- |Auftrag- |Planer
GP/GL"|Ort geber  INr. geber % (%

01 Generalplaner GP

590.0
02 Architekt GL

591.0

03 Bauleitung
591.1

04 Bauingenieur
592

05 Elektroingenieur
593

06 HLKK-Ingenieur
594

07 Heizungsingenieur
594 .1

08 LKK-Ingenieur
594.2

09 Sanitaringenieur
595

10 Landschaftsarchitekt
596

11 Geometer
597

12 Geologe, Geotechniker
597.1

13 Innenarchitekt
597.2

14 Bauphysiker
597.3

15 Akustiker
597.4

16 Fachkoordinator
597.5

17 Gebaudeautomationsingenieur

Version 01.01.2021
Beilage B1 PB
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Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum
Beauftragter
Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage
Objekt
Projekt HBA Proj. Nr.
B1 Projektbeteiligte
Auftraggeber:
Projektleiter Tel. (Direktwahl)
Fachprojektleiter Tel. (Direktwahl)
Planungsteam:
Firma Vertragsverhéltnis |Honorar zu Lasten |Bemerkung

Nr. Dienstleistung / BKP
GP/GL"

Strasse Hausnummer
Ort

Auftrag-
geber

Planer-
Nr.

Auftrag-
geber %

Planer
%

18 Fassadeningenieur
597.7

19 Gastroplaner
597.8

20 Lichtplaner
597.9

21 Bauherrenberater
598

22 FM-Berater
598.1

23 Baudkonom
598.2

24  Prifingenieur
598.3

25 Umweltingenieur
598.4

26 Brandschutzingenieur
598.5

27 Verkaufsaufwendungen
598.6

28 Signaletiker
598.7

29 Spezialist Kunst am Bau
598.8

30 Medizinalingenieur

598.9

31

32

33

Version 01.01.2021
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Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum
Beauftragter
Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage
Objekt
Projekt HBA Proj. Nr.
B1 Projektbeteiligte
Auftraggeber:
Projektleiter Tel. (Direktwahl)
Fachprojektleiter Tel. (Direktwahl)
Planungsteam:
Firma Vertragsverhéltnis |Honorar zu Lasten |Bemerkung

Nr. Dienstleistung / BKP Strasse Hausnummer Auftrag- |Planer- |Auftrag- |Planer

GP/GL" |Ort geber  |Nr. geber % |,

34

35

36

37

" GP = Funktion als Generalplaner / GL = Funktion als Gesamtleiter

Version 01.01.2021
Beilage B1 PB
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Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum

Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage

Objekt

Projekt HBA Proj. Nr.

B 2 Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass Ordnungen

SIA 102, 103, 108 und 105 (2014)

Vorbemerkung: Die nachfolgend aufgeflihrten Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass Ordnungen SIA bilden die
meisten der bisher im Hochbauamt vorkommenden Anforderungen/Standards im Sinne einer voreingestellten Checkliste ab. Anzahl und
Umfang der Prazisierungen kann nach projektspezifischer Erfordernis durch Léschen der Markierung (x) in der betreffenden Spalte
zurlickgesetzt oder durch Hinzufligen einer neuen Anforderung, unter Verwendung einer Leerzeile, angepasst werden. Die Prazisierungen
dienen dem Ziel einer klaren Leistungsumschreibung.

Das Schwergewicht der Umsetzung liegt i.d.R. beim Gesamtleiter oder aber bei dem Planer, dessen Fachbereich hierdurch besonders
angesprochen wird; die tbrigen Planer wirken unterstiitzend mit.

3 Projektierung

31 Vorprojekt SIA

Art der Leistung 102|103 /105|108
Erhebung von Vergleichswerten von bis zu 5 dhnlichen Bauten/Anlagen X X | X
Mitwirkung bei der Erarbeitung oder Vervollstandigung des Nutzungs- und Sicherheitsplanes (vgl. Art. 4.3.31 X | x X
103) bzw. der Nutzungsvereinbarung geméss Art. 2.2 SIA-Norm 260 (2003)

Soll-Ist-Vergleich der Flachen/Nutzungs-Funktionseinheiten zwischen dem vorgegebenen Raum em X

aktuellen Projektstand

Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X
Phasengerechte Erstellung von Raumgruppenblattern zur Festlegung der Anforderungen seit r§utzer und des X X X
Auftraggebers, als Arbeitsgrundlage fir Planer sowie als Basis fir die Kostenschatzung

Kostenschatzung (BKP und eBKP-H) gegliedert nach Kostenstellen, d.h. Projektteile na den/ Objektarten X | X | X | X
nach OAG/ Art der Massnahme geméss WL HBA Baukostenmanagement sowie g nach

gebundenen/neuen Ausgaben als auch werterhaltenden/wertvermehrenden Au ass WL HBA Neue und

gebundene Ausgaben

Bereitstellung der Inhalte (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) fi lektdokumentation mit X X X X
Kostenschatzung gemass WL HBA Dokumentationen, in mit der Projekt@i ereinbarenden Datenformaten

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen ﬂ dlage fur die Kosten- und Finanzplanung X | X | X | X
des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und o-‘-u ¢ )

Umsetzung und Einhaltung samtlicher unter Ziff. 2.5 Vertrag s Uhrten Vorgaben und Dokumente X | x| x| x
Leistungen zur Erreichung des Minergie-(P/A/Eco ass den Nachweisinstrumenten sowie Mitwirkung X | x X
bei der Erfassung der Kennzahlen fiir das HBA-U, gement-System

Begleiten der behdrdlichen Vorentscheidverfah X | x| x| x
32 Bauprojekt SIA

Art der Leistung 102103 |105| 108
Mitwirkung bei der Aktualisierung des Nutzungs- und Sicherheitsplanes (vgl. Art. 4.3.32 LHO 103) bzw. der X | x X
Nutzungsvereinbarung gemass Art. 2.2 SIA-Norm 260, 2003

Material-/Konstruktions-/Anlagenbeschrieb der wesentlichen Bau-/Systemteile fiir die Festlegung der Anforderungen X [ X | x| x
seitens der Nutzer und des Auftraggebers, als Basis fir den KV

Erstellung von Raumgruppenblattern/Raumblattern zur Festlegung der Anforderungen seitens der Nutzer und des X X X
Auftraggebers, als Arbeitsgrundlage aller Planer und als Basis fiir den KV

Soll-Ist-Vergleich der Flachen/Nutzungs-Funktionseinheiten zwischen dem vorgegebenen Raumprogramm und dem X

aktuellen Projektstand

Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X
Kostenvoranschlag (BKP und eBKP-H) gegliedert nach Kostenstellen, d.h. Projektteile nach Gebauden/ Objektarten X | x| x| x
nach OAG/ Art der Massnahme gemass WL HBA Baukostenmanagement sowie Aufschliisselung nach

gebundenen/neuen Ausgaben als auch werterhaltenden/wertvermehrenden Ausgaben gemass WL HBA Neue und

gebundene Ausgaben

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fiir die Kosten- und Finanzplanung X | X | X | X
des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

Bereitstellung der Inhalte (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) fir die Projektdokumentation mit X | x| x| x
Kostenvoranschlag gemass WL HBA Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten
Version 01.01.2021
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Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum
Beauftragter
Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage
Objekt
Projekt HBA Proj. Nr.
B 2 Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass Ordnungen

SIA 102, 103, 108 und 105 (2014)
Bei Verwendung von neuartigen, unerprobten Materialien, Bauteilen, Konstruktionen und Technologien, die speziellen | x | x | x | x
Unterhalt, periodische Kontrollen oder sonstwie erhéhten Betriebsaufwand generieren, sind die mutmasslich hierfir
anfallenden jahrlichen Betriebs- und Unterhaltskosten zu erheben, gegliedert nach BKP, als Input in die
Projektdokumentationsbroschiire mit KV
Erhebung der mutmasslich zu erwartenden jahrlichen Unterhalts-, Energie- und Verbrauchskosten aller technischen X | x
Anlagen (gegliedert nach BKP, als Input in die Projektdokumentationsbroschiire mit KV)
Umsetzung und Einhaltung samtlicher unter Ziff. 2.5 Vertragsurkunde aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente X | X | X | X
Erstellen des Antrages flr das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards sowie Mitwirkung bei der Erfassung der X | x X
Kennzahlen fir das HBA-Umweltmanagement-System
Mitwirken bei der Planung von Integralen Tests, gemass Merkblatt SIA 2046 und Leitfaden zu IBS und X X
Objektiibergabe (Kanton Zdirich)
33 Baubewilligungsverfahren SIA

Art der Leistung

102[103]105]108]

Leistungen im Zusammenhang mit der Ausiibung der privaten Kontrolle im Sinne der Besol Buverordnung I»
Kanton Ziirich; Nachweis erstellen und Unterschrift «Projektkontrolle»:

- im Fachbereich «Heizungsanlagen» X
- im Fachbereich «Klima- und Beliiftungsanlagen» X
- im Fachbereich «Beleuchtungsanlagen» X
Vorbereiten und Einholen aller erforderlichen anlagespezifischen Nagd Bewilligungen X | x X
Erstellen des Antrages fur das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)- X | X X
Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X

Analysen, Zusammenstellungen und Anpassungen der Aufl @‘W Bwilligungsverfahren X

4 Ausschreibung

41 Ausschreibung, Offertvergl rgabe SIA

Art der Leistung 102|103 |105| 108
Detaillierter Material-/Konstruktions= nbeschrieb der wesentlichen Bau-/Systemteile zwecks Erstellung der X [ X | x| x
Ausschreibungsunterlagen

Erstellung der Ausschreibungsunterlagen gemass WL HBA Bauprojektadministration X X X X
Submissionswesen: Gemass Handbuch fir Vergabestellen (Kanton Zirich) X | x| x| x
Aufbau der Kreditbewirtschaftung gemass WL HBA Kreditbewirtschaftung, laufende Revision der X | x| x| x
Kreditbewirtschaftungsgrundliagen

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fiir die Kosten- und Finanzplanung X | x| x| x
des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

Administration: Abwicklung gemass WL HBA Bauprojektadministration X X | X
Okologische Leistungsbeschreibung mittels dem Instrument eco-devis (NPK-Programme des CRB) X X | x
Umsetzung und Einhaltung samtlicher unter Ziff. 2.5 Vertragsurkunde aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente X X | X
Erstellen von detaillierten Leistungsverzeichnissen mit detaillierten Vorausmassen aller Gewerke X | x| x| x
Erstellen von funktionalen Ausschreibungsunterlagen X | X | X | X
Erstellen von Materialspezifikationen und Qualitatsvorgaben fiir die ausgeschriebenen Anlageteile X | x
Aufwendungen in Zusammenhang mit Bauen unter Betrieb, z.B. das Verfeinern des Terminplans X | X | X | X
Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X
Zusammenstellen und versenden der Unterlagen sowie Einholen von Garantien und finanziellen Sicherheiten bei X
Unternehmern und Lieferanten

Version 01.01.2021
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Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum

Beauftragter
Dienstleistung Generalplaner BKP

Anlage
Objekt

Projekt HBA Proj. Nr.

B 2 Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass Ordnungen

SIA 102, 103, 108 und 105 (2014)

5 Realisierung
51- 53 Ausfithrungsplanung, Ausfiihrung, Inbetriebnahme und Abschluss

SIA

Art der Leistung

102

103105

108

Termine: Gesamtterminplan, gegliedert nach Vergabeeinheiten

Kosten: Laufende Nachflihrung der Kostenkontrolle gemass WL HBA Kreditbewirtschaftung und Kostensteuerung
gemass WL HBA Baukostenmanagement

Administration: Gemass WL HBA Bauprojektadministration

Kosten: Erstellung und Einreichung einer priiffahigen prov. Bauabrechnung (zwei Monate vor Einreichung der
definitiven Honorarschlussrechnung) zur Priifung und zum Abgleich. Gegliedert: a) nach Vergabeeinheiten und b) im
Vergleich zum KV, geméss WL HBA Kreditbewirtschaftung und WL HBA Baukostenmanagement sowie
Aufschlisselung nach gebundenen/neuen Ausgaben als auch werterhaltenden/wertvermehrenden Ausgaben gemass
WL HBA Neue und gebundene Ausgaben

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fiir die Kosten- und Fina
des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

Umsetzung und Einhaltung samtlicher unter Ziff. 2.5 Vertragsurkunde aufgefiihrten VVorgaben und

Regiearbeiten: strikte Durchsetzung der (téglichen!) Rapportpflicht des Unternehmers durch of¢ ity gemass
Art. 47 SIA-Norm 118 sowie die Einhaltung der Ergadnzungen HBA zu 118 Ziff. 22 zum Art.

Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten. £~ 4

Leistungen im Zusammenhang mit der Ausiibung der privaten Kontrolle im Si
Kanton Ziirich; Nachweis erstellen und Unterschrift «Projektkontrolle»:

esonderen «Bauverordnung |»

E - S =

e E PRRVYES x

- im Fachbereich «Heizungsanlagen»

- im Fachbereich «Klima- und Beliiftungsanlagen»

- im Fachbereich «Beleuchtungsanlagen»

Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1

Kontrolle der Qualitat der vom Unternehmer geliefi geteile, periodische Info an Auftraggeber

Erstellung und Abgabe von aktualisierten Ausfi (Architektur: Grundrisse und Schnitte) einen Monat vor

s Minergie-(P/A/Eco)-Standards bzw. der Baubestatigung sowie Mitwirkung
bei der Erfassung der Kennzahlen fur BA-Umweltmanagement-System

Aufwendungen in Zusammenhang mit Bauen unter Betrieb, z.B. das verfeinern des Terminplans

Mitwirken bei der Durchfiihrung von Integralen Tests, geméss Merkblatt SIA 2046 und Leitfaden zu IBS und
Objektiibergabe (Kanton Zdirich)

Prifen und Beurteilen von Nachtragen im tblichen Rahmen

Erbringen von Leistungen innerhalb der 2-jahrigen Rigefrist und der Behebung der dort festgestellten Mangel

Fachtechnische Unterstiitzung der Bauleitung sowie regelméassige Teilnahme an Bau- und Koordinationssitzungen

Erstellen eines generellen Pflegekonzeptes, insbesondere mit Hinweisen zur beabsichtigten Entwicklung der
Vegetation

(WL = Wegleitung des Auftraggebers)
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n Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum
Beauftragter
Dienstleistung G Ipl BKP 590.0
Anlage
Obiekt
Projekt HBA-Proj.-Nr.
B3 Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten Seite 1 G P Generalplaner
Grundlagen vom
- Vertragsurkunde fiir Planerleistungen
- Alilgemeine Vertragsbestimmungen KBOB fiir Planungsleistungen
Register B4GP
Herleitung der aufwandbesti den Baul (B) Gesamtkosten
Dienstleistung gemass Register B1 PB Nein ‘Arcnmek« Nein ‘Eaumgemeur Nein ‘Landschaﬁsamhmek« Nein ‘Eleklromgemeur Nein ‘Hevzungsmgemeur Nein ‘LKKrlngemeur Nein ‘Samlarmgemeur Nein ‘Fachkmrﬂmalor Nein ‘Gebaudeaulomanonsmg
Zusatzbezeichnung Dienstleistung
BKP |Bezeichnung inkl. MWST exkl. MWST 591.0 592 596 593 9 594.1 9 594.2 595 £ 597.5 9 597.6
Franken Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken
0 T ]
00-04 |Vorstudien, Grundstiicks- bzw. Baurechtserwerb usw. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
05 Leitungen ausserhalb Grundstiick
06 Verkehrsanlagen ausserhalb Grundstiick
1 Vorbereitungsarbeiten
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
11 Raumungen, Terrainvorbereitungen
Entsorgungsgebiihren n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
12 Sicherungen, Provisorien
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung
14 Anpassungen an bestehenden Bauten
15 Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen
16 Anpassungen an bestehenden Verkehrsanlagen
17 Spezialtiefbau
2 =
20 Baugrube
21 Rohbau 1 (Tragwerk)
Rohbau 1 (Rest)
22 Rohbau 2 (Fenster, Aussentiren, Tore, usw.)
23 Elektroanlagen
24 Heizungsanlagen
Liftungs-, RWA-, Kélte-, Spezialanl. u. Gebaudeauto.
25 Sanitaranlagen
26 Transport- und Lageranlagen
27 Ausbau 1
8 Ausbau 2
Betri il
3 Elektroanlagen
34 Heizungsanlagen
Liftungs-, RWA-, Kélte-, Spezialanl. u. Gebaudeauto.
35 Sanitaranlagen
36 Transport- und Lageranlagen
37 Ausbau 1
38 Ausbau 2
4 [
40 Terraingestaltung
41 Rohbau- und Ausbauarbeiten
42 Gartenanlagen
43 Installationen
45 Leitungen innerhalb Grundsttick
46 Trassenbauten
47 Kunstbauten
48 Untertagbauten
5
50 Wettbewerbskosten n.a.b. n.a.b. n.a.b. § n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
51 Bewilligungen, Gebuhren n.a.b. n.a.b. n.a.b. ns n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
52 Dokumentation und Prasentation n.a.b. n.a.b. n.a.b. .a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
53 Versicherungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
54 Finanzierung ab Baubeginn n.a.b. n.a.b. n.a.b. 5 n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
55 Bauherrenleistungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
56 Ubrige Baunebenkosten n.a.b. n.a.b. n.a.l n.a.b n.a.b. n.a.b. n.a.b.
58 Rickstellungen und Reserven n.a.b. n.a.b. n n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
59 Ubergangskonten flir Honorare n.a.b. n.a.b. b. n.a.b n.a.b. n.a.b. n.a.b.
6 Reservel
61 Unvorhergesehenes n.a.b. n.a.b. n. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
62 Kalkulatorische Genauigkeit, Vergabe-miss-/-erfolge n.a.b. n.a.b. n.a.by n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
63 Bestellungsanderungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
7 Apparate und Anlag
70 Diagnostik
78 Andere
8 Medizini und Ausstattungen
87 Verbrauchsmaterial
9 A
90 Mabel (Norm- und Spezialausstattung/-mobiliar)
- Mobiliar durch andere geplant n.a.b. n.a\ n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
91 Beleuchtungskorper
92 Textilien
93 Geréate, Apparate
94 Kleininventar
96 Transportmittel
97 Verbrauchsmaterial
98 Kunst am Bau
inkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl.
Mehrwertsteuer 7.7% 7.7% n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
Bt/Ba|Total / Total Tellprolekt Bt Bt Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba
Bp [Total Gesamtprojekt Bp Bp Bp Bp Bp 1__Bp 1__Bp Bp Bp
Hinweis Die aufwandbestimmenden Baukosten in Prozent kénnen projektspezifisch variieren. Die prozentuale Aufteilung auf verschiedene Planer ist moglich. Sie sollte gem. nachfolgender Faustregel erfolgen.
Die aufwandbestimmenden Baukosten sind bei dem Planenden der die eigentliche Leistung erbringt und dafiir die Verantwortung trégt eher hoch und bei demjenigen der dadurch entlastet wird eher tief.
Legende W Baukosten total Bt (inkl. MWST) = i Ba ® faktos { Bp 8 alle Pr W n.ab. = nicht i
Fussnoten " Bei Vergabe mehrerer Arbeiten an eine einzige Unternehmung, kann die faktorbestimmende Bausumme Bp (iber alle Gewerke bestimmt werden (gilt lediglich fir 108H u. 108LKK).
2 Zur Ermittlung der ] Ba fiir die F ination siehe auch LHO 108 Ziffer 9.7.
3 Zur Ermittlung der ] Ba fiir die Geba ing siehe auch LHO 108 Ziffer 8.3.
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum
Beauftragter
Dienstleistung G Ipl BKP 590.0
Anlage
Obiekt
Projekt HBA-Proj.-Nr.
B3 Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten Seite 2 GP Generalplaner
Grundlagen vom
- Vertragsurkunde fiir Planerleistungen
- Alilgemeine Vertragsbestimmungen KBOB fiir Planungsleistungen
Register B4GP
Herleitung der aufwandbesti den Baul (B) Gesamtkosten
Dienstleistung gemass Register B1 PB Nein ‘Eau\evmng Nein ‘\nnenarchﬁekﬁ Nein ‘Fassadenmgemeur Nein ‘Erandschutzmgemeur Nein ‘Eauphys\ker Nein ‘Slgna\elvker Nein ‘L\chlp\aner Nein ‘Gaslrop\aner ‘ ‘ ‘ ‘
Zusatzbezeichnung Dienstleistung
BKP |Bezeichnung inkl. MWST exkl. MWST 591.1 597.2 597.7 598.5 597.3 598.7 597.9 597.8
Franken Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken
0 T ]
00-04 |Vorstudien, Grundstiicks- bzw. Baurechtserwerb usw. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
05 Leitungen ausserhalb Grundstiick
06 Verkehrsanlagen ausserhalb Grundstiick
1 Vorbereitungsarbeiten
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
11 Raumungen, Terrainvorbereitungen
Entsorgungsgebiihren n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. D, n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
12 Sicherungen, Provisorien
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung
14 Anpassungen an bestehenden Bauten
15 Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen
16 Anpassungen an bestehenden Verkehrsanlagen
17 Spezialtiefbau
2 =
20 Baugrube
21 Rohbau 1 (Tragwerk)
Rohbau 1 (Rest)
22 Rohbau 2 (Fenster, Aussentiren, Tore, usw.)
23 Elektroanlagen
24 Heizungsanlagen
Liftungs-, RWA-, Kélte-, Spezialanl. u. Gebaudeauto.
25 Sanitaranlagen
26 Transport- und Lageranlagen
27 Ausbau 1
8 Ausbau 2
Betri il
3 Elektroanlagen
34 Heizungsanlagen
Liftungs-, RWA-, Kélte-, Spezialanl. u. Gebaudeauto.
35 Sanitaranlagen
36 Transport- und Lageranlagen
37 Ausbau 1
38 Ausbau 2
4 [
40 Terraingestaltung
41 Rohbau- und Ausbauarbeiten
42 Gartenanlagen
43 Installationen
45 Leitungen innerhalb Grundsttick
46 Trassenbauten
47 Kunstbauten
48 Untertagbauten \l
5
50 Wettbewerbskosten n.a.b. n.a.b n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b n.a.b n.a.b
51 Bewilligungen, Gebuhren n.a.b. N.2Y n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
52 Dokumentation und Prasentation n.a.b. a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
53 Versicherungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
54 Finanzierung ab Baubeginn n.a.b. n.a.b n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b n.a.b
55 Bauherrenleistungen n.a.b. .b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
56 Ubrige Baunebenkosten n.a.b. .a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
58 Rickstellungen und Reserven n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
59 Ubergangskonten flir Honorare n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
6 Reservel
61 Unvorhergesehenes n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
62 Kalkulatorische Genauigkeit, Vergabe-miss-/-erfolge n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
63 Bestellungsanderungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
7 Apparate und Anlag
70 Diagnostik
78 Andere
8 Medizini und Ausstattungen
87 Verbrauchsmaterial
9 A
90 Mabel (Norm- und Spezialausstattung/-mobiliar)
- Mobiliar durch andere geplant n.a.b. n.a.b n.a.b n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
91 Beleuchtungskorper
92 Textilien
93 Geréate, Apparate
94 Kleininventar
96 Transportmittel
97 Verbrauchsmaterial
98 Kunst am Bau
inkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl.
Mehrwertsteuer 7.7% 7.7% n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
Bt/Ba Total / Total Tellprolekt Bt Bt Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba
Bp [Total Gesamtprojekt Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp
Hinweis Die aufwandbestimmenden Baukosten in Prozent kénnen projektspezifisch variieren. Die prozentuale Aufteilung auf verschiedene Planer ist moglich. Sie sollte gem. nachfolgender Faustregel erfolgen.
Die aufwandbestimmenden Baukosten sind bei dem Planenden der die eigentliche Leistung erbringt und dafiir die Verantwortung trégt eher hoch und bei demjenigen der dadurch entlastet wird eher tief.
Legende W Baukosten total Bt (inkl. MWST) = i Ba ® faktos { Bp 8 alle Pr W n.ab. = nicht i
Fussnoten " Bei Vergabe mehrerer Arbeiten an eine einzige Unternehmung, kann die faktorbestimmende Bausumme Bp (iber alle Gewerke bestimmt werden (gilt lediglich fir 108H u. 108LKK).
2 Zur Ermittlung der ] Ba fiir die F ination siehe auch LHO 108 Ziffer 9.7.
3 Zur Ermittlung der ] Ba fiir die Geba ing siehe auch LHO 108 Ziffer 8.3.
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Hochbauamt

Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum
Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner o s
Anlage

Obijekt

Projekt HBA Proj. Nr.

B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung

Seiten 1-3

G P Generalplaner

H rb h nach dbestl den Baukost
Leistungen gemass: - Grundleistungen Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 gemass Art. 2.3, 2.4, 3 und 4
- Beilage B2, Ergéinzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen der entsprechenden SIA Ordnungen
- Teilleistungsumfang q siehe unten"
Freigabe der Leistungen Die Leistungen werden phasenweise schriftich freigegeben (Teilauftrage).
Abrechnungsmodalitaten: Abgeschlossene Teilauftrage werden stets auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kosten-grundiage vergiitet, sofern nichts anders geregelt ist.
Nach Phasenabschluss oder Abschluss eines Teilauftrages erfolgt keine Auszahlung des Riickbehaltes
Die Schlussabrechnung des Honorares erfolgt nach genehmigter Bauabrechnung.
Anderungen: Anderungen miissen friihzeitig schriftich angemeldet und von der Projektleitung Bauherr bestétigt werden. Mehr- und Zusatzleistungen ohne schriftlichen Auftrag werden grundsatzlich nicht vergitet.
Honorarberechnung: - nach Baukosten in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
- nach Zeitaufwand in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 6
Preisanderungen: Die vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1/Z2 und h) nach ] und gelten fiir die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemass Ziff. 4.5 Vertragsurkunde.
ch Gemass Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108
Anpassungsfaktor in Anlehnung an 102 Begriindung (bei Abweichung von r= 1.00):
Faktor fir Umbauten und Denkmalpflege: In Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
Teamfaktor: Begriindung (bei Abweichung von i = 1.00):
SIALHO LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 H LHO 108 LKK LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
®
Architekt Bauingenieur Landschaftsarchitekt Elektroingenieur Heizungsingenieur LKK-Ingenieur Fachkoordinator Gebéaudeautomationsing.
Abk. Bezeichnung 591.0 592 596 593 594.1 594.2 597.5 597.6
Ba__|Total 0] aus B3 EP 102 - 108 Ba| Ba| Ba| Ba| Ba| Ba| Ba|
Bp  |Total 0] aus B3 EP 102 - 108 Bp| Bp| Bp| Bp Bp| Bp| Bp|
Ba/Bp |aufwand- bzw. faktorbestimmende Baukosten in Franken
zZ1 SIA Jahr 2018 0.062 0.075 0.062 0.066 0.066 0.066 0.066
z2 SIA Jahr 2018 10.580 7.230 10.580 11.280 11.280 11.280 11.280
[] fir den
Grundlelstungen (q)
Teil Teil [
phase |Bezeichnung auftrag Bemerkung/Prazisierung LHO 102| projektspezifisch LHO 103| projektspezifisch LHO 105| projektspezifisch LHO 108 E| projektspezifisch LHO 108 H| projektspezifisch| LHO 108 LKK 108 S| projektspezifisch LHO 108 FK| projektspezifisch[D 108 MSRL/GA projektspezifisch
31 |LGsL ¢ it, Gr atzung TA1 3.0% 3.0% 8.0% 8.0% 4.0% 4.0% 6.0% 6.0% 10.0% 10.0% i 6.0% 6.0% 10.0% 10.0% 9.0% 9.0%
Vorprojekt, Kostenschatzung TA1 6.0% 6.0% o.e. 8.0% 8.0% inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
32 |Bauprojekt TA1 13.0% 13.0% 22.0% 22.0% 10.0% 10.0% 18.0% 18.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 30.0% 30.0% 20.0% 20.0%
Detailstudien TA1 4.0% 4.0% o.e. 4.0% 4.0% inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
Kostenvoranschlag TA1 4.0% 4.0% o.e. 4.0% 4.0% inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
33 |Bewilligungsverfahren Teil 1 TA1 2.5% 2.5% 2.0% 2.0% 2.5% 2.5% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
Bewilligungsverfahren Teil 2, Rest TA2 o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
41 |Ausschreibungspléne TA2 10.0% 10.0% inkl. 10.0% 10.0% 21.0% 21.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 15.0% 15.0% 26.0% 26.0%
Ausschreibung und Vergabe TA2 8.0% 8.0% 10.0% 10.0% 8.0% 8.0% inkl. inkl. . inkl. inkl. inkl.
51 |Ausfiihrungsplane, Ausfiihrungsprojekt TA2 15.0% 15.0% 18.0% 18.0% 15.0% 15.0% 27.0% 27.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 25.0% 25.0% 20.0% 20.0%
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) |TA3 30.0% 30.0% - 4 - - - -
Werkvertrage TA3 1.0% 1.0% inkl. 1.0% 1.0% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
52 | Gestalterische Leitung TA3 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% - - - - -
Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung TA3 23.0% 23.0% 37.0% 23.0% 23.0% 18.0% 14.0% 14.0% 18.0% 18.0% 15.0% 15.0% 13.0% 13.0%
Baukontrolle ( (SIA 103) TA3 7.0% 7.0% - - - - -
53 |Inbetriebnahme TA3 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 5.0% 5.0% 12.0% 12.0%
Dokumentation TA3 1.0% 1.0% 3.0% 3.0% 1.0% 1.0% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
Garantiearbeiten TA3 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
Schlussabrechnung TA3 1.0% 1.0% inkl. 1.0% 1.0% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
q Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
r siehe Fussnote 1)
Abk. Bezeichnung Bemerkung/Prazisierung
r1 Etappierung 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
r2 Wiederholungen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 weitere Erschwernisse / Erleichterungen siehe Fussnote 2) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
r4 Umbauten (ggf. unter Betrieb) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 Restaurierung und Der 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 Besondere Fachkoordination siehe Fussnote 3) 0.15
r Total 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.15 1.00
Prognostizierter Zeltaufwand (T,) ?
Abk. Bezeichnung Total
Ba aufwar i d Franken
n cf 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
r projektspezifischer Anpassungsfaktor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.15 1.00
Ta B Zeitaufwand (T,,= B x p/100 x n x q/100 x r) Std.
i T i Abweichung) siehe Fussnote 4) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
T, izierter Zei (Ty = T x i) Std.
o) O o) o) o) o)
1) Ohne Vereinbarung 1.0 (siehe Ziffer 7.8 in LHOs 102, 103, 105 u. 108). Bei besonderen Einfliissen:
LHO 102: 0.8-1.2 / LHO 103: 1.0-1.25, bei Umbauten u. Veranderungen und Honorierung
nach aufwandbest. Baukosten, Erhdhung um 0.2-0.6 méglich / LHO 105: 0.8-1.2 / LHO 108: 0.75-1.25
2) Weitere Erschwernisse/Erleichterungen:
3) Faktor fiir Fachkoordination 0.15 - 0.20 (siehe SIA LHO 108 Ziffern 9.3/9.4) und additiv fiir
Leitung Gebaudetechnik 0.02 - 0.05 (siehe SIA LHO 108 Ziffern 9.6/9.7), je nach Komplexitat.
4) Reduktion von i um bis zu 15 % in Einzelféllen méglich, bei Vergabe der Leistungen
an ein und denselben Auftragnehmer (betrifft lediglich Leistungen nach SIA LHO 108)
Legende

B o.e. = oben enthalten
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum
Beauftragter
Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage
Obijekt
Projekt HBA Proj. Nr.
B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung Seiten 1-3 G P Generalplaner
SIALHO I LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 H LHO 108 LKK LHO 108 S LHO 108 FK [ LHO 108 MSRL/GA
Honorarberechnung nach
auf dbesti den Baukost Architekt Bauingenieur Landschaftsarchitekt Elektroingenieur Heizungsingenieur LKK-Ingenieur Sanitéringenieur Fachkoordinator Gebaudeautomationsing.
(T.) nach Phasen 591.0 592 596 593 594.1 594.2 595 597.5 597.6
Teil- Teil- Total
phase |Bezeichnung auftrag T (Std.) T, (Std.) T (Std.) T, (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.)
31 |Lést it, Gr atzung | TA1
Vorprojekt, Kostenschatzung TA1
32 [Bauprojekt TA1
Detailstudien TA1
Kostenvoranschlag TA1
33 [Bewiligungsverfahren Teil 1 TA1
Bewilligungsverfahren Teil 2, Rest TA2
41 |Ausschreibungsplane TA2
Ausschreibung und Vergabe TA2
51 |Ausfiihrungsplane, Ausfiihrungsprojekt TA2
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) [TA3
Werkvertrage TA3
52 |Gestalterische Leitung TA3
Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung | TA3
Baukontrolle ( (SIA 103) TA3
53 [Inbetriebnahme TA3
D TA3
Garantiearbeiten TA3
Schlussabrechnung TA3
T Total
Projektspezifischer Faktor fir Sonderlelstungen (g) SIALHO LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 H LHO 10 LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
Abk. Bezeichnung Bemerkung/Prézisierung
s1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
s2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
sGP__|Generalplanerzuschlag siehe Fussnote 1) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 1.00 1.00
s Total 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Faktor Sonderleistungen (Ziffer 7.10 LHOs 102-108): Begriindung (bei Abweichung von s = 1.00):
Ohne Besondere Vereinbarung: 1.0, max. 1.5.
[1) Generalplanerszuschlag max. 1.05, je nach Komplextt Bemerkung zu sGP:
nach (Hb)
T (Tp=Tuxl) Std.
s Faktor fiir Sonderleistungen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
d Faktor firr Direktauftrag 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00
h Stundenansatz in Franken 130.00 130.00 130.00 130.00 13, 130.00 130.00 130.00 130.00
Hy, _ |Total H, (H = T, x s x h) exkl. MwSt. Franken
nach (Hb) nach Phasen
Teil- Teil- Total
phase |Bezeichnung auftrag Franken % Franken % Franken % Franken % Frai Frafiin % Franken % Franken % Franken % Franken
31 [Loésungsmaglichkeit, Grobkostenschatzung | TA1 3.0% 8.0% 4.0% 6.0% 0% 12.0% 6.0% 10.0% 9.0%
Vorprojekt, Kostenschatzung TA1 6.0% 8.0%
32 [Bauprojekt TA1 13.0% 22.0% 10.0% 18.0% 0% 18.0% 20.0% 30.0% 20.0%
Detailstudien TA1 4.0% 4.0%
Kostenvoranschlag TA1 4.0% 4.0%
33 [Bewiligungsverfahren Teil 1 TA1 2.5% 2.0% 2.5%
Bewiligungsverfahren Teil 2, Rest TA2
41 |Ausschreibungsplane TA2 10.0% 10.0% 1.0% 23.0% 23.0% 23.0% 15.0% 26.0%
Ausschreibung und Vergabe TA2 8.0% 10.0% 8.0%
51 | Ausfithrungsplane, Ausfiihrungsprojekt TA2 15.0% 18.0% 15.0% 0% 23.0% 23.0% 23.0% 25.0% 20.0%
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) |TA3 30.0%
Werkvertrage TA3 1.0% 1.0%
52 |Gestalterische Leitung TA3 6.0% 6.
Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung | TA3 23.0% 23.09 8.0% 14.0% 14.0% 18.0% 15.0% 13.0%
Baukontrolle ( (SIA 103) TA3 7.0%
53 [Inbetriebnahme TA3 1.0% 1.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 5.0% 12.0%
Dokumentation TA3 1.0% 3.0% 1.0%
Garantiearbeiten TA3 1.5% 2
Schiussabrechnung TA3 1.0% )
Hy Total H, exkl. MwSt. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
TA1  |Vertragssumme Teilauftrag 1 (exkl. MwSt.) 32.5% 32.0% 32.5% 24.0% 30.0% 30.0% 26.0% 40.0% 29.0%
TA2 |Vertragssumme Teilauftrag 2 (exkl. MwSt.) 33.0% 28.0% 33.0% 48.0% 46.0% 46.0% 46.0% 40.0% 46.0%
TA3 __|Vertragssumme Teilauftrag 3 (exkl. MwSt.) 34.5% 40.0% 34.5% 28.0% 24.0% 24.0% 28.0% 20.0% 25.0%
Mehrwertsteuer 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7%
Hy, _|Total H Inki. MwSt. Abr.Mod.
TA1  |Vertragssumme Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)
TA2  |Vertragssumme Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)
TA3 _|Vertragssumme Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)
Legende

® KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung ® P = Pauschale ® G =Globale W F = Fester Prozentsatz W TA = Teilauftrag
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n Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum
Beauftragter
Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage
Obijekt
Proiekt HBA Proj. Nr.
B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung Seiten 1-3 G P Generalplaner
SIALHO ‘ LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 H LHO 108 LKK LHO 108 S LHO 108 FK ‘ LHO 108 MSRL/GA
Honorarberechnung nach
effektivem Zeltaufwand (H.) Architekt Bauingenieur Landschaftsarchitekt Elektroingenieur Heizungsingenieur LKK-Ingenieur Sanitéringenieur Fachkoordinator Gebaudeautomationsing.
591.0 592 596 593 594.1 594.2 595 597.5 597.6
2020 Jahr/Max. A Total
Jahr ie” Fr./Std. | Anzahl Std. Anzahl Std. Fr./Std. Anzahl Stc| Fr./Std. Anzahl Stq Fr./Std. Anzahl Stq Fr./Std. Anzahl Stq Fr./Std. Anzahl Stq Fr./Std. Anzahl Stq Fr./Std. Anzahl Stq Fr./Std. Anzahl Stq Fr./Std.
2020 A 233
2020 B 182
2020 C 157
2020 D 133
2020 E 111
2020 F 101
2020 G 97
2020 Mittelsatz” 145
Legende
I 1) Kategorien geméass KBOB Empfehlungen zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren
‘ 2) Dieser Ansatz hat nichts mit dem Stundenansatz bei Honorierung nach Baukosten zu tun, wo er auf keinen Fall angewendet werden sollte.
nach Total LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 H LHO 108 LKK LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
‘Honnrar nach Zeitaufwand H, = Hyereinban XS Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken
1 (exkl. MwSt.)
11 z.B. Gebaude-, Gelandeaufnahmen
1.2 2.B. Elektroakustik
13 z.B. Bauakustik
14
15
1.6
1.7
1.8
2 (exkl. MwsSt.)
21 z.B. Akustik
22 z.B. Bauphysik
23 z.B. Geologe
24 2.B. Fachbericht
25
26
27
2.8
3 (exkl. MwSt.)
3.1 z. B. Raumluftmessungen
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
H. Honorar exkl. MwSt.
Mehrwertsteuer 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7%
H. Honorar Inkl. MwS8t. Abr.-Mod.
TA1 Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)
TA2 Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)
TA3 Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)
Legende
‘ ® KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung B P = Pauschale ® G = Globale W F = Fester Prd
Nehenkostanh h (NK)
Total| g LHO 102| 8 LHO 103| 8 | LHO 108 E[ B LHO 108 H|B LHO 108 LKK|B LHO 108 S| 8 LHO 108 FK|B LHO 108 MSRL/GA|
BKP Bezeichnung Franken EL Einheit Franken EL Einheit Franken EL Franken EL Einheit Franken EL Einheit Franken EL Einheit Franken EL Einheit Franken EL Einheit Franken
1 2 2 2 2 2 2 2 2
524.1 |Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1 |Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.2 | Spezielle D
522 (ausser Ar
565 Reisekosten (Beilage B5)
2
524.1 |Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1 |Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.2 | Spezielle D
522 (ausser Ar
565 Reisekosten (Beilage B5)
Teilauftrag 3
524.1  |Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1  |Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
5242 |Spezielle D
522 (ausser Ar
565 Reisekosten (Beilage B5)
NK exkl. MwSt.
Mehrwertsteuer 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7%
NK inkl. MwS8t.
TA1  |Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.) F F F F F F F F F
TA2  |Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.) F F F F F F F F F
TA3  |Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.) F F F F F F F F F

Abrechnungsmodalitéten

Die Abrechnung des Honorars nach effektivem Zeitaufwand, hat monatlich zu erfolgen; Mitarbeiter-, Stundenliste- und Tatigkeitsnachweis sind beizulegen.

Preisanderungen: Die vereinbarten Stundenansétze nach effektivem Zeitaufwand gelten fiir die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemass Ziffer 4.5, Vertragsurkunde.
Legende
(*) Es gelten max. die Std. & KBOB des Jahres; zur i g: & fiir g im freihéndi .
m KD = indli mit offener mP= B G = Globale ® F = Fester B TA = Teilauftrag

B MA = Mittelsatz

® NK = Nebenkosten: Vergiitung geméss Vertragsurkunde Ziff. 4.2 und Beilage BS
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf .
Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner » .
Anlage

Obijekt

— HBA Proj. Nr.

B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung Seiten 4-6 GP Generalplaner

H "~ ' nach — den Baukost
Leistungen gemass ~Grundleistungen Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 gemass Art. 2.3, 2.4, 3 und 4

- Beilage B2, Ergéinzungen und Préizisierungen zu den Grundleistungen der entsprechenden SIA Ordnungen
- Teilleistungsumfang g siehe unten"

Freigabe der Leistungen: Die Leistungen werden phasenweise schrittiich freigegeben (Teilauftrage).

Abrechnungsmodalitaten Abgeschiossene Teilauftrage werden stets auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kosten-grundlage vergiitet, sofern nichts anders geregelt ist.
Nach Phasenabschluss oder Abschiuss eines Teilauftrages erfolgt keine Auszahlung des Riickbehaltes.
Die Schiussabrechnung des Honorares erfolgt nach genehmigter Bauabrechnung.

Anderungen: Anderungen miissen friihzeitig schriftich angemeldet und von der Projektleitung Bauherr bestétigt werden. Mehr- und Zusatzleistungen ohne schriftlichen Auftrag werden grundsatzlich nicht vergitet.
Honorarberechnung: - nach Baukosten in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
- nach Zeitaufwand in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 6
Preisanderungen: Die vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1/Z2 und h) nach ] und gelten fiir die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemass Ziff. 4.5 Vertragsurkunde.
ch Gemass Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108
Anpassungsfaktor in Anlehnung an 102 Begriindung (bei Abweichung von r= 1.00):
Faktor fir Umbauten und Denkmalpflege: In Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
Teamfaktor: Begriindung (bei Abweichung von i = 1.00):
SIALHO LHO 103 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 108 LKK
®
Bauleitung it F ingeni ingenieur Bauphysiker Signaletiker Gastroplaner
Abk. Bezeichnung 591.1 597.2 597.7 598.5 597.3 598.7 597.8
Ba__|Total 0] aus B3 EP 102 - 108 Ba| Ba| Ba| Ba| Ba| Ba| I I I I
Bp  |Total 0] aus B3 EP 102 - 108 Bp| Bp| Bp| Bp| Bp| Bp| | | | |
Ba/Bp |aufwand- bzw. faktorbestimmende Baukosten in Franken
zZ1 SIA Jahr 2018 0.075 0.062 0.062 0.062 0.062 0.066
z2 SIA Jahr 2018 7.230 10.580 10.580 10.580 10.580 11.280
[] fir den
Grundlelstungen (q)
Teil- Teil-
phase |Bezeichnung auftrag Bemerkung/Prazisierung LHO 103| projektspezifisch LHO 102| projektspezifisch LHO 102| projektspezifisch LHO 102| projektspezifisch LHO 102| projektspezifisch M08 E| projektspezifisch| LHO 108 LKK| projektspezifisch
31 |LGsL ¢ it, Gr atzung TA1 8.0% 8.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 6.0% 6.0% 12.0% 12.0%
Vorprojekt, Kostenschatzung TA1 o.e. 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% inkl. inkl.
32 |Bauprojekt TA1 22.0% 22.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0%
Detailstudien TA1 o.e. 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% inkl. inkl.
Kostenvoranschlag TA1 o.e. 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%, inkl. inkl.
33  |Bewiligungsverfahren Teil 1 TA1 2.0% 2.0% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% o.e. o.e.
Bewilligungsverfahren Teil 2, Rest TA2 o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
41 |Ausschreibungspléne TA2 inkl. 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 21.0% 21.0% 23.0% 23.0%
Ausschreibung und Vergabe TA2 10.0% 10.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% inkl. inkl.
51 |Ausfiihrungsplane, Ausfiihrungsprojekt TA2 18.0% 18.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 27.0% 27.0% 23.0% 23.0%
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) |TA3 30.0% 30.0% \ - -
Werkvertrage TA3 inkl. 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% o.e. o.e.
52 | Gestalterische Leitung TA3 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% - -
Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung TA3 37.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 18.0% 18.0% 14.0% 14.0%
Baukontrolle ( (SIA 103) TA3 7.0% 7.0% - -
53 |Inbetriebnahme TA3 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%
Dokumentation TA3 3.0% 3.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% o.e. o.e.
Garantiearbeiten TA3 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% o.e. o.e.
Schlussabrechnung TA3 inkl. 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% o.e. o.e.
q Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 00.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
r siehe Fussnote 1) 1.85 1
Abk. Bezeichnung Bemerkung/Prazisierung
[l Etappierung 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 Wiederholungen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 weitere Erschwernisse / Erleichterungen siehe Fussnote 2) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
r4 Umbauten (ggf. unter Betrieb) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 Restaurierung und Der 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 Besondere Fachkoordination siehe Fussnote 3)
r Total 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Prognostizierter Zeltaufwand (T,)
Abk. Bezeichnung Total
Ba aufwar i d Franken
n cf igkeit 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
r projektspezifischer Anpassungsfaktor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Ta B Zeitaufwand (T,,= B x p/100 x n x q/100 x r) Std.
i T i Abweichung) siehe Fussnote 4) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
T, izierter Zei (Ty = T x i) Std.
o) o)

1) Ohne Vereinbarung 1.0 (siehe Ziffer 7.8 in LHOs 102, 103, 105 u. 108). Bei besonderen Einfliissen:
LHO 102: 0.8-1.2 / LHO 103: 1.0-1.25, bei Umbauten u. Veranderungen und Honorierung
nach aufwandbest. Baukosten, Erhdhung um 0.2-0.6 méglich / LHO 105: 0.8-1.2 / LHO 108: 0.75-1.25|
2) Weitere Erschwernisse/Erleichterungen:
3) Faktor fiir Fachkoordination 0.15 - 0.20 (siehe SIA LHO 108 Ziffern 9.3/9.4) und additiv fiir
Leitung Gebaudetechnik 0.02 - 0.05 (siehe SIA LHO 108 Ziffern 9.6/9.7), je nach Komplexitat.
4) Reduktion von i um bis zu 15 % in Einzelféllen méglich, bei Vergabe der Leistungen
an ein und denselben Auftragnehmer (betrifft lediglich Leistungen nach SIA LHO 108)

Legende

I ® o.e. = oben enthalten
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Hochbauamt

Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf .
Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner » .
Anlage

Obijekt

— HBA Proj. Nr.

B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung

Seiten 4-6

G P Generalplaner

SIALHO ‘ LHO 103 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 108 E LHO 108 LKK
Honorarberechnung nach
auf dbesti den Baukost Bauleitung Fassadening Brandscl g Bauphysiker Signaletiker Lichtplaner Gastroplaner
(T.) nach Phasen 591.1 597.2 597.7 598.5 597.3 598.7 597.9 597.8
Teil- Teil- Total
phase |Bezeichnung auftrag T, (Std.) T, (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) T (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.)
31 |Lost it, Gr atzung | TA1
Vorprojekt, Kostenschétzung TA1
32 |Bauprojekt TA1
Detailstudien TA1
Kostenvoranschlag TA1
33  |Bewiligungsverfahren Teil 1 TA1
Bewiligungsverfahren Teil 2, Rest TA2
41 |Ausschreibungspléne TA2
Ausschreibung und Vergabe TA2
51 |Ausfilhrungsplane, Ausfiihrungsprojekt TA2
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) |TA3
Werkvertrage TA3
52 | Gestalterische Leitung TA3
Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung | TA3
Baukontrolle ( (SIA 103) TA3
53 |Inbetriebnahme TA3
D TA3
Garantiearbeiten TA3
Schlussabrechnung TA3
T, |[Total
Projektspezifischer Faktor fir Sonderlelstungen (s) SIALHO LHO 103 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LH! LHO 108 E LHO 108 LKK
Abk. Bezeichnung Bemerkung/Prézisierung
s1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
s2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
sGP Generalplanerzuschlag siehe Fussnote 1) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 1.00
s Total 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Faktor Sonderleistungen (Ziffer 7.10 LHOs 102-108): Begriindung (bei Abweichung von s = 1.00):
Ohne Besondere Vereinbarung: 1.0, max. 1.5.
[1) Generalplanerszuschlag max. 1.05, je nach Komplextt Bemerkung zu sGP
nach (Hb)
T, (T = Taxl) Std.
s Faktor fiir Sonderleistungen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
d Faktor fiir Direktauftrag 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00
h Stundenansatz in Franken 130.00 130.00 130.00 130.00 13 130.00 130.00 130.00
Hy, |TotalHy (H =T, x s x h) exkl. MwSt. Franken
nach (Hb) nach Phasen
Teil- Teil- Total
phase |Bezeichnung auftrag Franken % Franken % Franken % Franken % Fra Frajin % Franken % Franken % Franken
31 |Losungsmaglichkeit, Grobkostenschétzung TA1 8.0% 3.0% 3.0% 3.0% 0% 3.0% 6.0% 12.0%
Vorprojekt, Kostenschatzung TA1 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%
32 |Bauprojekt TA1 22.0% 13.0% 13.0% 13.0% 0% 13.0% 18.0% 18.0%
Detailstudien TA1 4.0% 4.0% 4.0% 0% 4.0%
Kostenvoranschlag TA1 4.0% 4.0% % 4.0% 4.0%
33 |Bewilligungsverfahren Teil 1 TA1 2.0% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%
Bewiligungsverfahren Teil 2, Rest TA2
41 | Ausschreibungsplane TA2 10.0% 10.0% 0.0% 10.0% 10.0% 21.0% 23.0%
Ausschreibung und Vergabe TA2 10.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0%
51 | Ausfiihrungsplane, Ausfiihrungsprojekt TA2 18.0% 15.0% 15.0% 0% 15.0% 15.0% 27.0% 23.0%
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) |TA3 30.0%
Werkvertrage TA3 1.0% 1.0% 1. 1.0% 1.0%
52 | Gestalterische Leitung TA3 6.0% 6. 6.0% 6.0% 6.0%
Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung TA3 23.0% 23.09 3.0% 23.0% 23.0% 18.0% 14.0%
Baukontrolle ( (SIA 103) TA3 7.0%
53 | Inbetriebnahme TA3 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 10.0% 10.0%
Dokumentation TA3 3.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
Garantiearbeiten TA3 1.5% “ 1.5% 1.5% 1.5%
Schlussabrechnung TA3 1.0% . 1.0% 1.0% 1.0%
Hy Total Hy exkl. MwSt. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
TA1 Vertragssumme Teilauftrag 1 (exkl. MwSt.) 32.0% 32.5% 32.5% 32.5% 32.5% 32.5% 24.0% 30.0%
TA2 Vertragssumme Teilauftrag 2 (exkl. MwSt.) 28.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 48.0% 46.0%
TA3 Vertragssumme Teilauftrag 3 (exkl. MwSt.) 40.0% 34.5% 34.5% 34.5% 34.5% 34.5% 28.0% 24.0%
Mehrwertsteuer 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7%
H, Total Hy, Inkl. MwSt- Abr-Mod.
TA1  |Vertragssumme Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)
TA2  |Vertragssumme Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)
TA3  |Vertragssumme Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)
Legende

® KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung ® P = Pauschale ® G =Globale W F = Fester Prozentsatz W TA = Teilauftrag
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n Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf .
Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner n .
Anlage

Obijekt

— HBA Proj. Nr.

B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung

Seiten 4-6

G P Generalplaner

SIALHO ‘ LHO 103 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 108 E LHO 108 LKK
Honorarberechnung nach
effektivem Zeltaufwand (H.) Bauleitung Innenarchitekt Fassadeningenieur Brandschutzingenieur Bauphysiker Signaletiker Lichtplaner Gastroplaner
591.1 597.2 597.7 598.5 597.3 598.7 597.9 597.8
2020 Jahr/Max. A Total
Jahr ie” Fr./Std. | Anzahl Std. Anzahl Stc| Fr./Std. Anzahl Stc| Fr./Std. Anzahl Stq Fr./Std. Anzahl Stq Fr./Std. Anzahl Stq Fr./Std. Anzahl Stq Fr./Std. Anzahl Stq Fr./Std. Anzahl Stq Fr./Std.
2020 A 233
2020 B 182
2020 C 157
2020 D 133
2020 E 111
2020 F 101
2020 G 97
2020 Mittelsatz” 145
Legende
I 1) Kategorien gemass KBOB Empfehlungen zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren |
| 1) Kategorien gemass KBOB Empfehlungen zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren |
nach Total LHO 103 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 108 LKK
‘Honnrar nach Zeitaufwand H, = Hyereinban XS Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken
1 (exkl. MwSt.)
11 z.B. Gebaude-, Gelandeaufnahmen
1.2 2.B. Elektroakustik
13 z.B. Bauakustik
14
15
1.6
1.7
1.8
2 (exkl. MwsSt.)
21 z.B. Akustik
22 z.B. Bauphysik
23 z.B. Geologe
24 2.B. Fachbericht
25
26
27
2.8
3 (exkl. MwSt.)
3.1 z. B. Raumluftmessungen
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8 o
H. Honorar exkl. MwSt.
Mehrwertsteuer 7.7% 7.7% 7.7% 7.7%
H. Honorar Inkl. MwS8t. Abr.-Mod.
TA1 Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)
TA2 Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)
TA3 Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)
Legende
‘ ® KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung B P = Pauschale ® G = Globale W F = Fester Prd
Nehenkostanh h (NK)
Total| g LHO 103| 8 LHO 102| 8 | LHO 102| 8 LHO 102| 8 LHO 102| 8 LHO 108 E[ B LHO 108 LKK
BKP Bezeichnung Franken| E‘:_ Einheit Franken! E‘:_ Einheit Franken' EL Franken' EL Einheit Franken' EL Einheit Franken EL Einheit Franken EL Einheit Franken
1 2 2 2 2 2 2 2
524.1 |Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1 |Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.2 | Spezielle D
522 (ausser Ar
565 Reisekosten (Beilage B5)
2
524.1 |Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1 |Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.2 | Spezielle D
522 (ausser Ar )
565 Reisekosten (Beilage B5)
Teilauftrag 3
524.1  |Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1  |Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
5242 |Spezielle D
522 (ausser Ar )
565 Reisekosten (Beilage B5)
NK exkl. MwSt.
Mehrwertsteuer 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7%
NK inkl. MwS8t.
TA1 Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)
TA2 Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)
TA3 Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)
Abrechnungsmodalitaten Die Abrechnung des Honorars nach effektivem Zeitaufwand, hat monatiich zu erfolgen; Mitarbeiter-, Stundenliste- und Tatigkeitsnachweis sind beizulegen
Preisanderungen: Die vereinbarten Stundenansétze nach effektivem Zeitaufwand gelten fiir die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemass Ziffer 4.5, Vertragsurkunde.
Legende
(*) Es gelten max. die Std. KBOB des Jahres; zur i g: & fiir g im freihéndi .
m KD = indli mit offener mP= B G = Globale ® F = Fester B TA = Teilauftrag
® MA = Mittelansatz
® NK = Nebenkosten: Vergiitung geméss Vertragsurkunde Ziff. 4.2 und Beilage BS
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum
Beauftragter
Dienstleistung G BKP 590.0
Anlage
Objekt
Projekt HBA-Proj.-Nr.
B4 Total Honorar- und Nebenkosten, Ubersicht GP TH+N Generalplaner
BKP | Dienstleistung Honorar nach Baukosten Honorar nach Zeitaufw. Total Honorar (n. B.+ Z.) Nebenkosten Honorar + NK
Auf- || Anteil exkl. MWST inkl. MWST exkl. MWST inkl. MWST exkl. MWST inkl. MWST exkl. MWST inkl. MWST inkl. MWST
Gruppen: trag TA % Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken
591.0 | Architekt TA1 - - - s - s - B B
TA2 - - - - - o - o -
TA3 - - - - - o - o -
Total - - - - - - - - o
592 | Baulngenleur TA1 - a - o - - - R R
TA2 - - - - - o - o -
TA3 - - - - - o - o -
Total - - - - - - - - o
596 | Landschaftsarchitekt TA1 - - - = - o - R B
TA2 - - - - - . - - _
TA3 - - - . - . - - -
Total - - - - - - - - o
593 | Elektroingenleur - - -
594.1 | Helzungsingenleur - - -
594.2 | LKK-Ingenleur - - -
595 | Sanitéringenleur - - -
597.5 | Fachkoordinator - R R
597.6 | Gebaudeautomationsing. - - _
591.1 | Bauleltung - - _
597.2 | Innenarchitekt - R R
Total - - - - - - - - o
597.7 | Fassadeningenleur TA1 - - - a - o - R R
TA2 - - - c - 5 - - -
TA3 - - - - - o - 2 E
Total - - - - - - - - o
598.5 | Brandschutzingenleur TA1 - - - - - o - = R
TA2 - - - - - o - 2 E
TA3 - - - - - o - 2 E
Total - - - - - - - - o
597.3 | Bauphyslker TA1 - - - - - o - = R
TA2 - - - - - o - 2 E
TA3 - - - - - o - 2 E
Total - - - - - - - - o
598.7 | signaletiker TA1 - - - - - o - = R
TA2 - - - - - o - 2 E
TA3 - - - - - o - 2 E
Total - - - - - - - - o
597.9 | Lichtplaner TA1 - - - - - o - = R
TA2 - - - - - . - 2 E
TA3 - - - - - . - 2 E
Total - - - - - - - - o
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum

Beauftragter

Dienstleistung G BKP 590.0

Anlage

Objekt

Projekt HBA-Proj.-Nr.

B4 Total Honorar- und Nebenkosten, Ubersicht GP TH+N Generalplaner
BKP | Dienstleistung Honorar nach Baukosten Honorar nach Zeitaufw. Total Honorar (n. B.+ Z.) Nebenkosten Honorar + NK

Auf- || Anteil exkl. MWST inkl. MWST exkl. MWST inkl. MWST exkl. MWST inkl. MWST exkl. MWST inkl. MWST inkl. MWST

Gruppen: trag TA % Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken

597.8 | Gastroplaner TA1 - - - - - - - - -

TA2 - - - - - - - - -
TA3 - - - - - - - - -
Total - - - - - - - - -
TA1 - - - - - - -
TA2 - - - - - - -
TA3 - - - - - - -
Total - - - - - - - - -
TA1 - - - - - - -
TA2 - - - - - - -
TA3 - - - - - - -
Total - - - - - - - - -

Total Honorar- und Nebenkosten
Summe aller Honorarkosten

Total Honorar- und Nebenkosten
Hier werden nur die Werte der
Gruppe 1 (gelb) addiert.

Total Honorar- und Nebenkosten
Hier werden nur die Werte der
Gruppe 2 (griin) addiert.

Total Honorar- und Nebenkosten
Hier werden nur die Werte der
Gruppe 3 (violett) addiert.

Total Honorar- und Nebenkosten
Hier werden die Werte addiert, welche
keiner Gruppe zugeordnet sind.
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum

Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage

Objekt

Projekt HBA Nr.

B5 Vergiitung von Nebenkosten N K
1 Vervielfaltigungen, Reproarbeiten, Plan-/Kopierkosten, Datentrager inkl. Bewirtschaftung

1.1 Grundregelung: Entschadigung in Prozenten der Honorarsumme
Fur die Reprokosten wird der Beauftragte zu 4% der Honorarsumme exkl. MwSt. entschédigt. Damit gelten alle fiir die branchentibliche
Erflllung der vertraglich vereinbarten Leistungen ordentlicherweise notwendigen Aufwendungen fiir den Kontakt, den Datenaustausch, die
Information und Dokumentation zwischen allen Beteiligten wie Auftraggeber, Nutzer, Planer, Unternehmer, Behérden etc. als abgegolten, und
zwar in den fiir die Abwicklung von Projektierung und Realisierung notwendigen Stiickzahlen, unabhangig von Reproverfahren und
elektronischen Austauschmdglichkeiten. Plane und Beschriebe sind Auftraggeber und Nutzer immer ausgedruckt zur Verfliigung zu stellen,
elektronische Ubermittiung (zum selber Ausdrucken) an iibrige Beteiligte nur mit Zustimmung der Empfanger und des Auftraggebers.

Wenn die Vergltung in Prozenten der Honorarsumme die vom Beauftragten gemass Grundregelung 1.1 zu tragenden Reprokosten u.a. nicht
deckt, muss der Planer dem Aufraggeber detailliert nachweisen, worin ein umfangreicherer Aufwand begriindet ist, welchen der Auftraggeber
zu verantworten hat bzw. welcher ausserhalb des Einflussbereichs des gesamten Planungsteams lie

1.2 Ausnahme: Entschadigung nach Aufwand

1.2.1 Zusatzlich zu Ziffer 1.1 konnen nach Aufwand verrechnet werden:

Druckkosten, Herstellung und Versand von Broschiiren wie Projekt- und Bauwerksdol nta u.a.

(Die Erstellung von Druckvorlagen - Texte, Bilder, Layout - ist jedoch im Honorar inbe Qg Ya!. Beilage B2).

Allféllig zusétzliche Plankopien und Dokumentationen fiir politische Gremien u.a.

Reprokosten fiir Submissionen im offenen Verfahren sowie fiir nicht vom Beau tenjrschuldete Wiederholung einer Submission.

1.2.2 Anstelle von Ziffer 1.1 und 1.2.1 werden ausnahmsweis and (Budget) / pauschal / global verrechnet:

Reprokosten bei Auftrdgen mit ausschliesslich Honorierung nach
aufgrund der Auftragscharakteristik eine Entschadigung in Prozefit

itaufWand oder davon abgeleiteten Pauschalen / Globalen, wenn
norarsummen gemass Ziffer 1.1 nicht moglich ist.

Als Basis fur die Verrechnung nach Aufwand gelten im Mg
Zirich, verdffentlichten Netto-Preisempfehlungen fiir 4

lie vom Verband der Schweizerischen Reprografiebetriebe (VSR), Sektion
Pt und Kanton Zirich. Alternativ kdnnen insbesondere Broschiiren und
ersand) Uiber den Auftraggeber (HBA) bei der Kantonalen Drucksachen-
he projektbezogen direkt Rechnung stellt. Erweist sich dieses Verfahren als
kostenglnstiger als die VSR-Tarife, kann diese Variante vorschreiben bzw. gelten diese Preise als Maximum fir

Verrechnungen zu Lasten des Auftraggeb

2 Reisezeit, Reisespesen
21 Grundregelung: Im Hon&a egfiffen
Die fiir die Erfillung d hen Ceistungen notwendigen Reisezeiten, Fahrtkosten und Spesen gelten mit dem vereinbarten Honorar als
abgegolten, unabhangig hrsmitteln und Distanzen sowie Standorten der Beteiligten und der Baustelle. Dies gilt auch fur
ausserkantonale und auslandisi Beauftragte.

2.2 Ausnahme: Entschadigung nach Aufwand

Ausnahmen kénnen ausserordentliche, von Auftraggeber angeordnete Reisen bilden. Deren zuséatzliche Entschadigung ist jeweils vorgangig
mit dem Auftraggeber zu vereinbaren. Folgende Ansatze bzw. Auslagen (inkl. MwSt.) werden maximal akzeptiert:

- Fahrspesen Bahn, 6ffentliche Verkehrsmittel Halbpreis
- Fahrspesen Auto Franken/km 0.60
- Hauptmahizeit Franken 25.00
- Ubernachtung (inkl. Friihstiick) Franken 150.00
- Flugreise max. economy class
- Reisezeit wird nicht separat vergtet

Berechnung siehe Beilage B4
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