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1 Ziel und Zweck des Vertrags

1.1 Ausgangslage und iibergeordnete Zielsetzungen'

Der Regierungsrat hat mit Beschluss Nr. 680/2017 die Direktion der Justiz und des Innern und die Baudi-
rektion beauftragt, fur den geschlossenen Justizvollzug im Kanton Zirich eine Standortstrategie zu erar-
beiten.

Die auf Grundlage von Bedarfsprognosen bis 2035 erarbeitete Strategie sieht vor, dass die Gefangnisse
Affoltern und Horgen aufgrund ihrer ungeeigneten betrieblichen Strukturen und dem beschrankten Ent-
wicklungspotenzial geschlossen werden und die Justizvollzugsanstalt PGschwies innerhalb der bestehen-
den Umfassungsmauer erweitert werden soll. Dabei sollen rund 120 zusatzliche Vollzugsplatze geschaf-
fen (mit Erweiterungsmoglichkeit um weitere 60 Platze) sowie die bestehenden Infrastrukturen in den Be-
reichen Sicherheit, Verwaltung, Personal usw. abgestimmt auf zuséatzliche rund 180 Platze erweitert wer-
den.

1.2 Projektumschreibung’

Mit dem Ausbau der JVA Péschwies soll mit den bestehenden Gebauden, dem geforder-ten Mehrbedarf
an Flachen und Raum, der Standortstrategie "geschlossener Vollzug" des Kantons Zirich eine den heuti-
gen Sicherheitsanforderungen und betrieblichen Bedurfnissen optimale Anlage erstellt werden. Mit der
Verdichtung der Vollzugsarten in der bestehenden JVA Pdschwies soll zudem eine Professionalisierung,
Effizienzsteigerung und optimale Ausschépfung betrieblicher Synergiepotenziale erreicht werden.

Der gesamte Mehrbedarf von rund 20'000 m? soll einerseits in Neubauten, andererseits durch zusétzli-
che Um- und Anbauten abgedeckt werden.

Die vorhandene Infrastruktur soll im Rahmen des Erweiterungsprojektes JVA+ bestmdglich weitergenutzt
werden. Die Anforderungen an die Infrastruktur der JVA+ kénnen teilweise durch Rochade der Vollzugs-

einheiten auf den bestehenden Flachen abgedeckt werden. Aus betrieblichen Griinden sind Etappierun-

gen zwingend; wahrend der Projektumsetzung kénnen keine Gefangenenplatze ausserhalb der JVA an-

geboten werden.

1.3 Vertragsgegenstand/Aufgabenbeschreibung’

Der vorliegende Generalplanervertrag umfasst samtliche Leistungen der SIA Phasen 31, 32, 33, 41, 51,
52 und 53 fir die Umsetzung der im Projektpflichtenheft gestellten Anforderungen. Der Generalplaner
beauftragt die dafir notwendigen Subplaner und stellt die Gesamtleitung sicher.

' Die Ausfiihrungen dienen zusatzlich als Herleitung der projektspezifisch vorliegenden Honorarparameter (Baukategorie/Schwierigkeits-
grad, Leistungsumfang, Anpassungsfaktoren etc.) und ermdglichen eine allfallige Aufteilung aufwandbestimmender Baukosten zwischen
Planenden, wie sie in den Beilagen B3 und B4 fixiert werden und fir die weitere Berechnung Verwendung finden.
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2 Vertragsbhestandteile
2.1 Liste der Vertragsbestandteile und deren Rangfolge
Die Vertragsbestandteile sind ausgewahlt (x]) wie folgt:
Rang Bezeichnung Beilage
1 X Die vorliegende Vertragsurkunde
2 Dokumente Beilagen B1-B5:

21 X - Projektbeteiligte (B1) 1
2.2 X - Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen geméss Ordnun- 2
gen SIA 102, 103, 108 und 105 (Ausgabe 2014, 1. Auflage) (B2)

23 X - Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten (B3) 3
24 X - Honorar- und Nebenkostenberechnung (B4) 4
25 X - Vergiitung von Nebenkosten (B5) 5
3 X Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020 6
4 X Projektpflichtenheft 7
5 X Projekthandbuch 8

6 X Terminprogramm des Auftraggebers / Beauftragten vom

7 X Zahlungsplan des Beauftragten vom

8 L] Mitarbeiterliste mit Stundenanséatzen

9 X Versicherungspolice (Kopie) geméss Ziff. 6 vom 9

10 Weitere Beilagen:

101 [

102 [

10.3 [

11 X Bestimmungen des Auftraggebers zu Datenaustausch: CAD-Richtlinien, CAD-
Vorlagen etc.?, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

12 X Dokumentenabgabe fiir das Planarchiv HBA?, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

13 X Corporate Design der Baudirektion: Anwendung im Hochbauamt?, Stand Zeitpunkt
Vertragsabschluss

14 X Bauprojekt-Organisation (Wegleitung HBA)3, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

15 X Bauprojekt-Administration (Wegleitung HBA)?, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

16 X Baukostenmanagement (Wegleitung HBA) ®, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

17 X Kreditbewirtschaftung (Wegleitung HBA) 3, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

18 X Kreditbewirtschaftung: Anhénge A - M (Wegleitung HBA) 3, Stand Zeitpunkt Ver-
tragsabschluss

19 X HBA-Merkblatter Rechnungswesen und Rechnungsmuster?, Stand Zeitpunkt Ver-
tragsabschluss

20 X Richtlinien zur Gebaudetechnik®, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

21 X Dokumente Beférderungsanlagen®, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

2 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Plane und CAD

3 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Wegleitungen > Wegleitungen Hochbauamt

4 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Wegleitungen > Merkblatter Rechnungswesen

5 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Gebaudetechnik > Richtlinien zur Gebaudetechnik

6 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Gebaudetechnik > Dokumente Beférderungsanlagen
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Rang Bezeichnung Beilage

22 X] Standard Nachhaltigkeit Hochbau (RRB Nr. 601/2021)”

23 X Vorgaben des Standards Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) bzw. des Labels
Minergie-P-ECO

24 X KBOB, Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fiir Planungsleistungen (Hochbau), 10
Empfehlung Nachhaltiges Bauen in Planer- und Werkvertragen 2008/1:20178

25 X KBOB, Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fiir Werkleistungen (Hochbau), 11
Empfehlung Nachhaltiges Bauen in Planer- und Werkvertragen 2008/1:20178

26 Weitere Beilagen:

261 [

26.2 [l

26.3 [l

27 X Art. 2.3, Art. 2.4, Art. 3 und Art. 4 der Ordnungen SIA 102, 103, 105, 108 jeweils
die Ausgabe 2014, 1. Auflage

28 X Norm SIA 126 Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen, Ausgabe
2014

29 (] SIA 112/2014 Modell Bauplanung (Verstandigungsnorm)

30 X Erganzungen HBA (Auftraggeber) zur Norm SIA 118, Ausgabe 2020° 12

31 X Allgemeine Bedingungen fir Bauarbeiten, Norm SIA 118, Ausgabe 2013

32 X Die zum Zeitpunkt der SIA-Phase 4 Ausschreibung geltenden einschlagigen Nor-
men des SIA, die im Einvernehmen mit dem SIA aufgestellten Normen anderer
Fachverbande sowie die Richtlinien anderer fiir das jeweilige Gewerk relevanter
Organisationen.
Die technischen Normen und Ordnungen des SIA sowie anderer anerkannter
Fachverbande definieren den fir das Projekt geltenden Stand der Technik sowie
den Mindestqualitdtsstandard, der einzuhalten ist — ausser es wird ein hdherer
Mindeststandard vereinbart.
Zudem gelten die jeweils anerkannten Regeln der Baukunde.

33 X Das Angebot des Beauftragten vom revidiertam - 13

2.2 Widerspriiche bei den Vertragsbestandteilen

2.3

Vertragsbedingungen des Beauftragten (AGB usw.)

7 Siehe: www.zh.ch/planungsgrundlagen-hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Nachhaltigkeit > Grundlagen

8 Siehe: www.zh.ch/planungsgrundlagen-hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Nachhaltigkeit
9 Siehe: www.zh.ch/planungsgrundlagen-hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Vertragswesen > Vertragswesen
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Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der Einordnung in die
vorstehende Ziffer 2.1. Bei Widersprichen in den zu einzelnen Vertragsbestandteilen zusammengefass-
ten Dokumenten geht das zeitlich jingere Dokument dem alteren vor.

Rechtliche und kommerzielle Vertragsbedingungen des Beauftragten (AGB usw.) gelten nur insoweit, als
sie in der vorliegenden Vertragsurkunde ausdrucklich anerkannt werden. Verweise in einem Vertragsbe-
standteil auf Vertragsbedingungen des Beauftragten, insbesondere in dessen Angebot, in den Beilagen

zum Angebot oder in einem Bestatigungsschreiben, sind unbeachtlich.
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3 Ubertragene Teilphasen/Leistungen

Der Beauftragte verpflichtet sich, in Kenntnis von Ziel und Zweck dieses Vertrages (Ziffer 1 hiervor) zur
Erbringung der in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen umschriebenen Leistungen.

3.1 Der vorliegende Vertrag umfasst folgende Teilphasen/Leistungen (Gesamtbetrachtung)

3.1.1 Leistungen

Grundleistungen der Ordnung(en):

X SIA 102/2014, Art.

X1 2.3 GL [] 2.4 Fachplaner [X 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb

X SIA 103/2014, Art.

[12.3GL [X] 2.4 Fachplaner [X 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb
[] 2.5 Bauleiter

X SIA 105/2014, Art.

[12.3GL [X 2.4 Fachplaner [X 3 Leistungen [X 4 Leistungsbeschrieb

X SIA 108/2014, Art.

[12.3GL X 2.4 Fachplaner [X] 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb

X Erganzungen und Prazisierungen zu den entsprechenden Grundleistungen gemass Beilage B2

] SIA 112/2014 Modell Bauplanung (Verstandigungsnorm)

Teilphasen

Bemerkungen

[1 11 Bedurfnisformulierung, Lésungsstrategien

[ 21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie

[ 22 Auswahlverfahren

X 31 Vorprojekt

X 32 Bauprojekt

X 33 Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt

X 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

X 51 Ausfiihrungsprojekt (Ausfiihrungsplanung)

X 52 Ausfiihrung

X 53 Inbetriebnahme, Abschluss

[] 61 Betrieb

[] 62 Uberwachung/Uberpriifung/Wartung (Erhaltung)

[1 63 Instandhaltung (Erhaltung)

3.1.2 Zusatzleistungen
noch zu bestimmen

Version 1. Januar 2023
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3.2 Freigabe

Freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur Teilauftrag TA 1

3.2.1 Leistungen
Grundleistungen der Ordnung(en):

X SIA 102/2014, Art. [X]12.3 GL [] 2.4 Fachplaner [X] 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb

X SIA 103/2014, Art. [12.3 GL [X 2.4 Fachplaner [X 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb
[] 2.5 Bauleiter

X SIA 105/2014, Art. [12.3 GL [X] 2.4 Fachplaner [X] 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb

X SIA 108/2014, Art. [12.3 GL [X 2.4 Fachplaner [X 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb

X Erganzungen und Prazisierungen zu den entsprechenden Grundleistungen gemass Beilage B2

[1 SIA 112/2014 Modell Bauplanung (Verstandigungsnorm)

Teilphasen Bemerkungen

[1 11 Bedurfnisformulierung, Lésungsstrategien

[ 21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie

[ 22 Auswahlverfahren

X 31 Vorprojekt

X] 32 Bauprojekt

X 33 Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt

[141 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

[1 51 Ausfihrungsprojekt (Ausfiihrungsplanung)
[1 52 Ausfiihrung

[ 53 Inbetriebnahme, Abschluss

[ 61 Betrieb

[] 62 Uberwachung/Uberpriifung/Wartung (Erhaltung)

[1 63 Instandhaltung (Erhaltung)

Der Leistungsumfang q sowie die detaillierte Leistungsabgrenzung zwischen den Teilphasen kann pro-
jektspezifisch variieren. Entsprechende Detailregelungen gemass Beilage B4 gehen der Ziff. 3.2.1 vor.

Die weiteren Teilphasen werden Schritt fur Schritt (Teilauftrag) durch schriftliche Anzeige des Auftragge-
bers freigegeben. Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne Teilphasen nicht ausfiihren zu lassen. Be-
treffend Entschadigung gilt Ziff. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen,
Ausgabe 2020.

Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:
+ 15 % Vorprojekt
+ 10 % Bauprojekt
3.2.2 Zusatzleistungen
noch zu bestimmen

Version 1. Januar 2023
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4 Vergiitung

4.1 Honorar

4.1.1 Herleitung nach aufwandbestimmenden Baukosten
XI gemass Beilagen B3 und B4 Gesamtbe- Teilauftrag frei- |
[] geméss detailliertem Angebot des Beauftragten vom , trachtung ge-  gegeben ge-

revidiert am - mass Ziff. 3.1 mass Ziff. 3.2
CHF CHF
Teilauftrag
TA1 SIA TP 31 bis 33 Projektierung 0 0
TA2 SIA TP 41 bis 51 Ausschreibung/Ausfiihrungsplanung 0 0
TA 3 SIA TP 52 bis 53 Realisierung 0 0
Total Honorar nach aufwandbestimmenden Baukosten exkl. MwSt. 0 0.
7.7% MwsSt. 0 0
Total Honorar nach aufwandbestimmenden Baukosten inkl. MwSt. 0 0
Total Honorar nach aufwandbest. Baukosten inkl. MwSt., gerundet 0 0
Berechnet auf Kostenbasis:
X Kostengrobschatzung (KGS) des Auftraggebers / Beauftragten vom
[] Kostenschatzung (KS) des Auftraggebers / Beauftragten vom
[] Kostenvoranschlag (KV) des Auftraggebers / Beauftragten vom
mit Kostenstand des Jahres

Abrechnungsmodus Teilauftrag auf Kostenbasis: effektiv® pauschal* global*
TA 1 Genehmigter Bauabrechnung (BA**) X Ol ]
TA 2 Genehmigter Bauabrechnung (BA**) X O [l
TA 3 Genehmigter Bauabrechnung (BA**) X O [l
TA L] U L]
TA L] L L]

*

vor Mehrwertsteuer

**  Auf Grundlage der tatsachlich vom HBA verglteten Zahlungsbetrage nach allen Abziigen und nach Abzug aller Preiséande-

rungsrechnungen.

Version 1. Januar 2023
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4.1.2 Herleitung nach effektivem Zeitaufwand fur Zusatzleistungen
XI Gemass Beilage B4 Gesamtbe- Teilauftrag frei-
[0 Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom , trachtung ge-  gegeben ge-
revidiert am mass Ziff. 3.1 mass Ziff. 3.2
CHF CHF
Teilauftrag
TA1 SIA TP 31 bis 33 Projektierung 0 0
TA2 SIA TP 41 bis 51 Ausschreibung/Ausfihrungsplanung 0 0
TAS3 SIA TP 52 bis 53 Realisierung 0 0
Total Honorar nach Zeitaufwand exkl. MwSt. 0 0
7.7% MwSt. 0 0
Total Honorar nach Zeitaufwand inkl. MwSt. 0 0
Total Honorar nach Zeitaufwand inkl. MwSt., gerundet 0 0

413

Berechnet auf Kostenstand des Jahres 2024

Abrechnungsmodus Teilauftrag:

TA1-3 verbindliches Kostendach mit offener Abrechnung
TA pauschal, vor MwSt.
TA global

Vergutungsmodalitaten

Der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von 90 % der vertraglich vereinbarten
und erbrachten Leistung. Ausnahme: Bei Honorierung nach dem Zeitaufwand mit offener Abrechnung
werden die genehmigten Teilrechnungen zu 100 % vergutet.

Das Honorar ist nur fur den erflllten Teil der mit diesem Vertrag vereinbarten Leistungen geschuldet, mit
Ausnahme fir Leistungen gemass Teilphase 53 Inbetriebnahme, Abschluss (vgl. Ziff. 8.1). Honorarforde-
rungen fir Mehr- und Zusatzleistungen jeglicher Art, denen keine vorgangige schriftliche Auftragsertei-
lung durch den Auftraggeber zu Grunde liegt, werden grundsatzlich nicht vergitet.

Falls die Parteien einen Zahlungsplan vereinbart haben (vgl. Ziff. 2.1 vorstehend), erfolgt die Vergitung
des vereinbarten Honorars gemass diesem Zahlungsplan.

Der Zahlungsplan berlcksichtigt den Rickbehalt von 10% des Leistungswertes sowie den Planungs- und
Baufortschritt (Leistungsstand) und weist den zu bezahlenden Betrag sowie den Zahlungstermin aus.

Ein Rickstand des Planungs- und Baufortschritts bzw. Revisionen des Terminprogramms sowie Anpas-
sungen der Baukosten |I6sen eine entsprechende Anpassung des Zahlungsplans aus. Nicht im Zahlungs-
plan enthaltene Leistungen werden vom Beauftragten nach Massgabe des Planungs- bzw. Baufortschrit-
tes in Rechnung gestellt.

Abrechnungsmodalitaten

Abgeschlossene Teilauftrage werden stets auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kosten-
grundlage vergitet, sofern vorstehend unter 4.1.1 Abrechnungsmodus nichts anders geregelt ist.

Nach Phasenabschluss oder Abschluss eines Teilauftrages erfolgt keine Auszahlung des Riickbehaltes
gemass Ziff. 4.1.3.
Die Schlussabrechnung des Honorares erfolgt nach genehmigter Bauabrechnung.

Beizug von weiteren Fachplanern und Spezialisten und Beratern
(z. B. Landschaftsarchitekt, Innenarchitekt, Fassadenplaner, Gastronomieplaner, Lichtplaner, Bauékonom, Kostenplaner, Bauphysi-
ker, Brandschutzplaner, Akustiker, Elektroakustiker, Baudkologe usw.)

Fall a): Erfolgt der Beizug selbstandig durch einen beauftragten Planer, so tragt dieser die entsprechen-
den Kosten (= Subplaner, Beizug von Dritten; vgl. Ziff. 4 AVB)

Fall b): Erfolgt der Beizug im Einvernehmen mit dem Auftraggeber und zu seinen Lasten, so gilt fur die
Kostenaufteilung folgende Regelung:
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= Far Leistungen eines Dritten, die nicht im Rahmen der Auftragserfillung durch den Beauftragten zu
erbringen sind, Ubernimmt der Auftraggeber die Kosten und die Verantwortung (separater Vertrag).

= Stehen die Leistungen in direktem Zusammenhang mit den in den Planervertrdgen aufgefihrten auf-
wandbestimmenden Baukosten B, so werden diese bei den entlasteten Beauftragten entsprechend
reduziert (vgl. Beilage B3).

= Entstehen Aufwandminderungen flir Planer ohne direkten Bezug zu den aufwandbestimmenden Bau-
kosten, so werden auf Grund von Leistungsabschatzungen die Honorare der entlasteten Beauftragten
entsprechend reduziert (vgl. Beilage B4).

Version 1. Januar 2023
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Mit solchen zusétzlichen Planungsteam-Mitgliedern werden entweder separate Vertrdge abgeschlossen
oder sie werden einem beauftragten Planer unterstellt (= Subplaner wie Fall a). Bestehende Vertrage
sind bei nachtraglichem Beizug bezlglich Leistungsumfang und -abgrenzung sowie Honorierung anzu-
passen (Vertragsnachtrag).

Es gelten die projektspezifischen Festlegungen gemass Beilage B1.

4.1.6 Fachkoordination und Leitung Gebaudetechnik
[] Einfache Bauvorhaben

Die Fachkoordination umfasst die technische und raumliche Koordination der gebaudetechnischen
Installationen und ist eine den Einzelfachgebieten ibergeordnete Tatigkeit. Sie wird als Teil der Ge-
samtkoordination durch die beauftragte Planergruppe unter Flihrung des Architekten/Gesamtleiters
erbracht. Sie z&hlt zur Grundleistung der einzelnen Planer und wird deshalb vom Auftraggeber nicht
zuséatzlich entschadigt.

XI Komplexe Bauvorhaben
Fur das Bauvorhaben wird im Einvernehmen mit dem Auftraggeber

XI ein Fachkoordinator fiir die raumliche Fachkoordination eingesetzt.
Seine Aufgabe besteht darin, die Planergruppe bei der technischen und raumlichen Koordination
der gebdudetechnischen Installationen zu unterstitzen und die notwendigen Koordinationsplane
zu erstellen, in denen alle Gewerke in der réumlichen Anordnung und Dimension darzustellen
sind gemass Leistungsbeschrieb und Aufgaben nach Ziffer 9.3 LHO 108.

[1 zusatzlich zur rdumlichen Fachkoordination ein technischer Fachkoordinator eingesetzt.
Seine Aufgabe besteht in der Sicherstellung eines koordinierten technischen Gesamtkonzeptes,
Koordination der Inbetriebnahme von Anlagen, der Planung, Organisation und Uberwachung
integraler Tests gemass Leistungsbeschrieb und Aufgaben nach Ziffer 9.4 LHO 108.

[ zusétzlich zur raumlichen/technischen Fachkoordination ein Leiter Gebaudetechnik eingesetzt.
Der Leiter Gebaudetechnik steht als Bindeglied zwischen der Gesamtleitung und den
Fachplanern, fiihrt die Fachplaner und Gbernimmt die entsprechende organisatorische
Koordination gemass Leistungsbeschrieb und Aufgaben nach Ziffer 9.5 LHO 108.

Das Honorar des raumlichen/technischen Fachkoordinators und/oder des Leiters Gebaudetechnik
wird entsprechend dem Ansatz Ziffern 9.6 und 9.7 LHO 108 mit folgenden Parametern berechnet:

= Die aufwandbestimmenden und die faktorbestimmenden Baukosten (Ba, Bp) ergeben sich aus der
Summe aller zu koordinierenden Anlageteile wie Sanitar-, Heizungs-, Kalte-, Elektro-, Luftungs-,
Klima-Anlagen (ohne Anteile MSRL).

= Der Leistungsanteil in Prozenten (q) betragt fir den Fachkoordinator 100 %, die sich auf die einzel-
nen Phasen wie folgt aufteilen:

Vorprojekt 10 %
Bauprojekt 30 %
Ausschreibung 15 %
Ausfuhrungsprojekt 25 %
Ausfuhrung 15 %
Abschluss 5%

= Vereinbarter Anpassungsfaktor (rs) fur die raumliche und/oder technische Fachkoordination
und/oder Leitung Gebaudetechnik siehe Beilage B4 108 FK (Fachkoordinator).

Das Honorar fur die Leistungen der rdumlichen/technischen Fachkoordination und/oder Leitung Geb&u-
detechnik tragt bei komplexen Bauvorhaben der Auftraggeber.
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4.2
4.21

m Hochbauamt

13/22

Nebenkosten
Ubliche Nebenkosten

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherun-
gen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung sowie die Kosten fur Baustel-

lenbdros sind in der vereinbarten Vergutung gemass Ziffer 4.1 hiervor eingerechnet.

4.2.2 Vergutung weiterer Nebenkosten

4.3
431

432

44

Die Verglitung weiterer Nebenkosten erfolgt gemass Beilage B5.

Nebenkostenberechnung erfolgt gemass Gesamtbe-

XI Beilagen B4 trachtung ge-
mass Ziff. 3.1

[] detailliertem Angebot des Beauftragten vom .
revidiertam -

CHF

Teilauftrag frei- |
gegeben ge-
mass Ziff. 3.2

CHF

Baukosten Zeitaufwand
Teilauftrag 4.1.1) (4.1.2)

TA 1 BKP 524.1 Vervielfaltigungskosten X X

TA2 BKP 524.1 Vervielfaltigungskosten X X

TA 3 BKP 524.2 Spez. Dokumentationskosten X X

TA

TA

Total Nebenkosten exkl. MwSt.

7.7% MwsSt.

Total Nebenkosten inkl. MwSt.

O O 0O 0O O O o o

O O O O O O o o

Berechnet auf Kostenstand des Jahres

Abrechnungsmodus Nebenkosten, Teilauftrag:
X TA 1 bis 3 BKP 524 X in Prozenten des Honorars

CI1TA BKP [ verbindliches Kostendach mit offener Abrechnung
CITA BKP [] pauschal, vor MwSt. [ global
O TA BKP O

Vergiitung nicht abschliessend definierter Leistungen

Art der nicht abschliessend definierten Leistung:
noch zu bestimmen

VergUtungsregelung:

Falligkeit

Gemass nachstehender Ziffer 4.6 ordnungsgemass zugestellte (pruffahige) Rechnungen werden bei
Posteingang beim Auftraggeber (direkte Rechnungen) oder bei der Gesamtleitung (indirekte Rechnun-

gen) fallig.

Der Auftraggeber veranlasst die Zahlungen innerhalb von 45 Tagen (Zahlungsfrist).

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziff. 8.1 der Vertragsur-
kunde, die in diesem Punkt den allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe

2020, vorgehen.
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Preisanderungen

Unabhangig von den nachfolgenden Regelungen wird die MwSt. stets zu dem im Zeitpunkt der Leis-
tungserbringung guiltigen MwSt.-Satz verrechnet.

Honorar nach Baukosten
X Preisédnderungsanpassung: Nein
Unter Ziff. 4.1.1 wurde als Abrechnungsmodus ,effektiv‘ oder ,pauschal“ vereinbart.

Eine Anpassung an Preisanderungen erfolgt in diesen Fallen durch Genehmigung der entsprechen-
den Kostengrundlage, in welche Preisanderungen wahrend des Projektverlaufs fortlaufend Eingang
finden.

[] Preisédnderungsanpassung: Ja
Unter Ziff. 4.1.1 wurde als Abrechnungsmodus ,global“ vereinbart.
In den ersten 5 Kalenderjahren nach dem Stichtag wird keine Preisanderung gewahrt. Mit Beginn des
6. Kalenderjahres wird auf schriftliches Gesuch des Beauftragten die Preisdnderung fir den noch
ausstehenden Teil der Leistungen gemass Vertragsnorm SIA 126 «Preisdnderungen infolge Teue-
rung bei Planerleistungen» gewahrt. Als Stichtag gilt der Tag der Einreichung des Angebots. Das Jahr
des Stichtages gilt als 1. Kalenderjahr.

Die vertraglich vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1, Z2 und h) bleiben in jedem Fall fiir die ge-

samte Projektdauer unverandert.

Honorar nach effektivem Zeitaufwand
[1 Preisédnderungsanpassung: Nein
Unter Ziff. 4.1.2 wurde als Abrechnungsmodus ,pauschal” vereinbart.

X Preisédnderungsanpassung: Ja
Unter Ziff. 4.1.2 wurde als Abrechnungsmodus ein ,verbindliches Kostendach mit offener Abrech-
nung® oder eine ,Globale” vereinbart.
In den ersten 5 Kalenderjahren nach dem Stichtag wird keine Preisanderung gewahrt. Mit Beginn des
6. Kalenderjahres wird auf schriftliches Gesuch des Beauftragten die Preisanderung fiir den noch
ausstehenden Teil der Leistungen gemass Vertragsnorm SIA 126 "Preisanderungen infolge Teuerung
bei Planerleistungen" gewahrt. Als Stichtag gilt der Tag der Einreichung des Angebots. Das Jahr des
Stichtages gilt als 1. Kalenderjahr.

Die vereinbarten Stundenansatze (CHF/h) und der Anforderungsfaktor (a) bleiben in jedem Fall fiir die

gesamte Projektdauer unverandert.
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4.5.3 Nebenkosten

4.6

X Preisanderungsanpassung: Nein
Unter Ziff. 4.2.2 wurde als Abrechnungsmodus ,in Prozenten des Honorars* oder ,pauschal” verein-
bart.

[1 Preisdnderungsanpassung: Ja

Unter Ziff. 4.2.2 wurde als Abrechnungsmodus ein ,verbindliches Kostendach mit offener Abrech-
nung® oder ,global“ vereinbart.

In den ersten 5 Kalenderjahren nach dem Stichtag wird keine Preisanderung gewahrt. Mit Beginn des
6. Kalenderjahres wird auf schriftliches Gesuch des Beauftragten die Preisdnderung fir den noch
ausstehenden Teil der Leistungen gemass Vertragsnorm SIA 126 "Preisanderungen infolge Teuerung
bei Planerleistungen" gewahrt. Als Stichtag gilt der Tag der Einreichung des Angebots. Das Jahr des
Stichtages qilt als 1. Kalenderjahr.

Rechnungsstellung und Bezahlung

Die Rechnungen sind mit den nachfolgenden Angaben zu versehen (analog Angaben auf Seite 3):
= Buchungskreis: 8750 Liegenschaftten VV

= Anlage HBA: Justizvollzugsanstalt Poschwies

= Objekt: Anstalt, Roosstrasse 49, 8105 Regensdorf

= Projekt: JVA+

= HBA-Projekt-Nr.: 45283

= BKP-Nr.: 590 Generalplaner

= MwSt.-Nr. des Beauftragten: Neue Nummer!

und 1-fach im Original (Format A4 Kopierpapier, grossere Formate sind auf A4 zu verkleinern oder aufzu-
teilen)mit folgender Adresse an die Gesamtleitung (sofern vorhanden) oder die HBA-Projektleitung (Auf-
traggeber) zu senden:

Hochbauamt Kanton Ziirich
Baubereich B

Stampfenbachstrasse 110, Postfach
8090 Ziirich

Zahlungsgesuche und Rechnungen fur Honorar und Nebenkosten haben hinsichtlich der Nachvollzieh-
barkeit/Plausibilitdtskontrolle detailliert Aufschluss Uber den Erfullungsgrad der mit diesem Vertrag ver-
einbarten Leistung geben.

Leistungen nach effektivem Zeitaufwand

= Allen Rechnungen sind unaufgefordert detaillierte Stundenlisten und Tatigkeitsnachweise beizufiigen.
Sie mussen von allen Mitarbeitenden visiert und datiert sein, fir die Leistungen in Rechnung gestellt
werden.

Rechnungen flr

= Nebenkosten BKP 522 Modellbau, 524 Vervielfaltigungen, 565 ao. Reisekosten und
Preisanderung sind gesondert in Rechnung zu stellen.

Die Mehrwertsteuer ist separat auszuweisen.

Diesen Anforderungen nicht gentigende Rechnungen oder Zahlungsgesuche werden an den Beauftrag-
ten zur Korrektur und allenfalls Ergéanzung zurlickgewiesen. Die Zahlungsfrist beginnt nach wiederholter
Zustellung erneut (gem. Ziff. 4.4, Posteingang) zu laufen.
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Fristen und Termine

4.7 Termine
X Es gilt das Terminprogramm des Auftraggebers vom xx.xx.xxxx (vgl. Beilage B6) mit untenstehenden
Hauptterminen:
[1 Es gelten die nachfolgend genannten Haupttermine:
Termin: Tatigkeit:

Die Verantwortung fur die Einhaltung der Termine der vertraglich vereinbarten Leistungen geht mit der
Vertragsunterzeichnung auf den Beauftragten Gber. Absehbarer Verzug ist dem Gesamtleiter und dem
Auftraggeber unverziglich schriftlich anzuzeigen.

4.8 Ausschreibungsunteriagen

Die Ausschreibungsunterlagen sind stets so rechtzeitig zu erarbeiten, dass
= die Fristen gemass Submissionsverordnung (SVO) Kanton Zirich eingehalten werden kénnen

= eine rechtzeitige Auftragserteilung erfolgen und der vorgesehene Termin fir den Arbeitsbeginn ge-
wahrleistet werden kann.

Die Entwurfe der Submissionsunterlagen sind dem Auftraggeber mindestens 20 Arbeitstage vor der Aus-
schreibung zu Ubergeben.

Version 1. Januar 2023
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5 Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff. OR) er-
klart, fir die Dauer des Auftrags folgende Berufshaftpflichtversicherung(en) abgeschlossen zu haben, die
Versicherung(en) ab Beginn des Auftrages bis zum Ablauf der Riigefristen aufrecht zu erhalten und die
entsprechenden, gultigen Versicherungsnachweise unaufgefordert zu liefern:

Versicherungsdeckung

B Personen- und Sachschaden (inkl. Folgever- 0 Fr. pro Einzelereignis
mogensschaden)* 0 Fr

Selbstbehalt pro Schadensereignis

X' Bauten-und Anlagenschaden** 0 Fr. pro Einzelereignis
Selbstbehalt pro Schadensereignis O Fr.
plus % der Schadenssumme, max. jedoch O Fr.

D Reine Vermégensschaden** 0 Fr. pro Einzelereignis
Selbstbehalt pro Schadensereignis O Fr.
plus % der Schadenssumme, max. jedoch O Fr.

*  Die Mindestdeckung pro Schadensereignis fir Personen- und Sachschaden betragt CHF 5 Mio oder ca. 20% der Baukosten (in
der Regel BKP 1-9). Je nach Schadensrisiko und Grosse des Bauvorhabens (Baukosten) kann die Mindestdeckung durch die
Parteien erhdht oder reduziert werden.

*k

Die Mindestdeckung pro Schadensereignis fiir Bauten-, Anlagen- und Vermdgensschaden betragt 2.5 Mio. Fr., in der Regel
jedoch ca. 50% der Versicherungssumme der Personen- und Sachschaden. Sie istimmer an das Schadensrisiko anzupassen.

[1 Der Beauftragte erklart, zusatzlich folgende projektspezifische Risiken versichert zu haben:

Der Beauftragte bestatigt, dass in seiner Versicherungspolice kein Ausschluss fir Grobfahrlassigkeit be-
steht.

Bei ARGE: Die Planergemeinschaft bestatigt, dass sie als Planergemeinschaft versichert ist.

Der Beauftragte gewahrleistet Uiberdies, dass die von ihm unter Vertrag genommenen Subplaner/Dritte
entsprechend versichert sind.

Versicherungsgesellschaft:
Policen-Nr.

Version 1. Januar 2023



6.1

Ansprechpartner

Schliisselpersonen

Die nachfolgend genannten Personen stellen den Informationsfluss innerhalb ihrer Stammorganisation

sicher.
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Auftraggeber

Projektleitung

Stellvertretung

Nadine Koppa

Lorenzo Gottardi

Tel. 043 258 84 57

Tel. 043 259 28 79

E-Mail: nadine.koppa@bd.zh.ch

E-Mail: lorenzo.gottardi@bd.zh.ch

Auftraggeber

Fachprojektleitung

Stellvertretung

Stefano Rotella

Nadine Koppa

Tel. 043 258 76 40

Tel. 043 258 84 57

E-Mail: stefano.rotella@bd.zh.ch

E-Mail: nadine.koppa@bd.zh.ch

Beauftragter

Projektleitung/Fachprojektleitung

Stellvertretung

Vorname Name

Vorname Name

Tel.

Tel.

E-Mail: @ E-Mail: @

6.2 Vertretungsbefugnis

Rechtsverbindlich zeichnen auf Seiten des Beauftragten
Vorname Name, einzeln kollektiv Vorname Name, einzeln kollektiv
Funktion Funktion

Vorname Name, einzeln kollektiv Vorname Name, einzeln kollektiv
Funktion Funktion

6.3 Projektbeteiligte
Siehe Beilage B1
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7 Besondere Vereinbarungen

7.1 Abweichungen zu AVB KBOB

In Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen (AVB), Ausgabe
2020, wird Folgendes festgelegt.

Die Ziffern 9.2, 9.4, 9.5, 12, 13.6, 15.3, 16.2, 16.3 und 19 werden wie folgt ersetzt und
erganzt:

ad 9.2

ad 94

ad 9.5

ad 12

ad 13.6

ad 15.3

ad 16

Version 1. Januar 2023

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendachs geht zu Lasten des Beauftragten, es sei
denn, der Auftraggeber hatte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt.

Honorarkirzungen und Rickbehalt

Der erste Satz wird durch folgende Fassung ersetzt: Bei Mehrkosten und/oder Kostenuber-
schreitungen, die durch den Beauftragten verschuldet sind, behalt sich der Auftraggeber vor,
entsprechende Abziige am Honorar vorzunehmen.

Die letzten zwei Satze werden wegbedungen. Eine Sicherstellung des Riickbehalts ist nicht vor-
gesehen.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die Schlussabrechnung ist so zu gliedern, dass sie in einfacher Art mit dem Angebot verglichen
werden kann. Der Auftraggeber priift die Abrechnung innert zwei Monaten und gibt dem Beauf-
tragten unverziglich Uber das Ergebnis Bescheid. Bei Planervertragen, bei denen ein Schluss-
abrechnungsformular verwendet wird, wird die mit der Schlussabrechnung ermittelte Forderung
des Beauftragten mit Einreichen des unterzeichneten Schlussabrechnungsformulars fallig. Bei
Planervertragen, bei denen kein Schlussabrechnungsformular verwendet wird, wird die mit der
Schlussabrechnung ermittelte Forderung des Beauftragten nach Prifung und Genehmigung der
Schlussabrechnung durch den Auftraggeber (Visum des Auftraggebers auf der Schlussabrech-
nung des Beauftragten) fallig. Es werden auch solche Betrage féllig, die noch bestritten sind,
sofern sie sich nachtraglich als geschuldet erweisen sollten. Die Nachprifung durch die Finanz-
kontrolle des Kantons Zrich bleibt vorbehalten. Sie hat innert 12 Monaten ab der geleisteten
Schlusszahlung zu erfolgen. Wahrend dieser Frist kann auch der Beauftragte eine Nachprifung
vornehmen. Allfallige Differenzen werden gegenseitig unverziiglich mitgeteilt und begriindet. Sie
sind moglichst rasch zu bereinigen.

Die Teilleistung "Leitung der Garantiearbeiten”, bei Honorierung nach Baukosten, ist Bestandteil
der Schlussabrechnung, obwohl die Auszahlung erst nach Abschluss der Garantieleistungen
erfolgt. Der entsprechende Honoraranteil ist mit separatem Zahlungsgesuch auszuweisen. Die
Hoéhe der Teilleistung bemisst sich nach der vertraglichen Vereinbarung, fehlt eine vertragliche
Vereinbarung entspricht sie 3 % der Honorarsumme. Im Einzelfall, insbesondere bei Projekten
mit Krediten kleiner 20 Mio. Fr., kann abweichend hierzu die Auszahlung der Leistung ,Leitung
Garantiearbeiten® nach Prifung der Schlussrechnung erfolgen.

Veroffentlichungen

Die Bestimmungen betreffend Recht zu Verdéffentlichungen gelten auch fur Teilnahme an Aus-
zeichnungswettbewerben fir die Bereiche Architektur, Energie, Okologie, Nachhaltigkeit, Erdbe-
bensicherheit etc.

Haftung des Beauftragten

Wenn ein Schaden, fur den der Beauftragte haftet, durch Dritte mitverursacht wurde, hat der
Auftraggeber die Obliegenheit, seine Rechte gegentiber sdmtlichen Verursachern zu wahren.
Der Beauftragte ist nach bestem Wissen verpflichtet, den Auftraggeber Gber samtliche potenti-
elle Mitverursacher des Schadens unverziglich zu informieren.

Rugefrist und Verjahrung

Samtliche Mangel insbesondere auch Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem Mangel ei-
nes unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fiihren, kbnnen vom Auftraggeber bis spatestens funf
Jahre nach Abnahme des Bauwerks jederzeit gertigt werden. Unabhangig von der formellen
Rugefrist bemiiht sich der Auftraggeber, einen Mangel nach Kenntnisnahme zu melden.

Urheberrecht
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ad 16.2 Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche und nicht ausschliessliche Recht zu,
die Arbeitsergebnisse des Beauftragten fiir seine Bedurfnisse frei zu verwenden.

Umfasst der Auftrag lediglich die Projektierung, so ist der Auftraggeber auch berechtigt, das
Projekt weiterzubearbeiten und abzuandern. Das Gleiche gilt fir den Fall, dass der Vertrag vor-
zeitig aufgeldst wird, sofern der Auftraggeber nicht selbst den Grund fir die Vertragsauflésung
zu vertreten hat.

ad 16.3 Der Beauftragte achtet darauf, dass er und die von ihm beigezogenen Dritten im Rahmen der
Vertragserfillung keine fremden Urheberrechte, Designrechte, Patentrechte und Markenrechte
verletzen. Die Haftung fur allfallige Rechtsverletzungen liegt allein beim Beauftragten.

ad 19  Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil der Vertragsur-
kunde fur Planerleistungen, gehen dieser im Rang nach und bedurfen keiner Unterschrift.

Weitere besondere Vereinbarungen

Ferner treffen die Parteien folgende besonderen Vereinbarungen:

- Der Planer priift phasengerecht die Ubernahme von bfu- und SUVA-Richtlinien, die fiir das Projekt rele-
vant sind. Er erarbeitet Empfehlungen zur Bericksichtigung dieser und weiterer allenfalls relevanter
Richtlinien als Planungs- und Ausfuhrungsgrundlagen. Der Planer hat allfallige Widerspriche zwischen
den Richtlinien oder zu sonstigen Vorschriften, Normen und Richtlinien aufzuzeigen und einen Vor-
schlag zur Auflésung des Widerspruchs zu unterbreiten.

- Der Beauftrage hat im Rahmen des Submissionsverfahrens 'Rahmenvereinbarung fir Generalplaner-
leistungen flr Neu- und Umbauten in der JVA Pdschwies' eine Geheimhaltungsverpflichtung
unterzeichnet. Er hat die Geheimhaltungsverpflichtung allen seinen Mitarbeitende sowie Subunter-
nehmungen bzw. Subplanern zu tUberbinden. Er sorgt fur die Unterzeichnung und Einhaltung dieser
Geheimhaltungsverpflichtung und ibergibt dem Hochbauamt die unterzeichneten Formulare seiner
Subunternehmungen bzw. Subplanern.

- Der Beauftragte verpflichtet sich und seine Subunternehmungen bzw. Subplanern, die in der HBA-
Wegleitung 'Umgang mit sicherheitsrelevanten Dokumenten, Stand Nov. 2018' festgelegten Regeln und
Vorgaben einzuhalten.

- Fur die Berechnung des Architektenhonorars gilt fir die Einteilung in Baukategorien /Schwierigkeitsgrad
(n) die SIA 102 von 2014, 1. Auflage, Korrigenda.

Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Gleichbehandlung und Integritits-
klausel

Der Beauftragte verpflichtet sich, fiir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Ar-
beitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fiir Arbeitnehmerinnen und Arbeithnehmer einzuhal-
ten. Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Uibrigen Beitrage gemass
allgemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen, sofern vorhanden, geleistet und die Mehrwert-
steuer bezahlt zu haben und fur die Dauer des Vertrages weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fur Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von
Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu ver-
pflichten, die vorgenannten Grundsitze ebenfalls einzuhalten.

Die Parteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergrei-
fen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder angenommen wer-
den.

Bei Missachtung der Verpflichtungen gemass dieser Vertragsziffer hat der Beauftragte dem Auftraggeber
pro Verstoss eine Konventionalstrafe in der Héhe von 10 % der Auftragssumme der ausgeldsten Teilauf-
trage exkl. MwSt. zu entrichten. Zudem ist der Auftraggeber berechtigt, den vorliegenden Vertrag aus
wichtigem Grund zu kindigen.
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9 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen
des Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen iber Vertrage tber den internationalen
Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11.4.1980) werden wegbedungen.

Gerichtsstand ist Zurich.

10 Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.
Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je ein unterzeichnetes Exemplar erhalten.

11 Schriftlichkeitsvorbehalt

Der vorliegende Vertrag ist nur rechtsgultig, wenn er von den Parteien unterzeichnet ist. Dies gilt auch fir
die Anderungen oder Erganzungen des Vertrages.
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12 Unterschriften

Zurich, 4. Oktober 2023

Der Auftraggeber

Hochbauamt Kanton Zirich

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Projektleiter

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft

Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion

Vorname Name, Funktion

Visa HBA-intern:
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Dokumentstatus

Entwurf

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Datum

04.10.2023

Beauftragter

Dienstleistung

Generalplaner

BKP

590.0

Anlage
Objekt
Projekt

Justizvollzugsanstalt Péschwies
Anstalt, Roosstrasse 49, 8105 Regensdorf
JVA+

HBA Proj. Nr.

45283

B 1 Projektbeteiligte

Auftraggeber:

Projektleiter
Fachprojektleiter

Nadine Koppa
Stefano Rotella

Tel. (Direktwahl)
Tel. (Direktwahl)

043 258 84 57
043 258 76 40

Planungsteam:

Nr. Dienstleistung / BKP

GP/GLY

Firma Vertragsverhaltnis

Honorar zu Lasten

Strasse Hausnummer Auftrag-  Planer-
Ort geber Nr.

Auftrag-  Planer
geber % 9,

Bemerkung

01 Generalplaner
590.0

02 Architekt
591.0

03 Bauleitung
591.1

04 Bauingenieur
592

05 Elektroingenieur
593

594.1

08 LKK-Ingenieur
594.2

09 Sanitaringenieur
595

596

11  Geometer
597

597.1

14 Bauphysiker
597.3

15 Akustiker
597.4

16 Fachkoordinator

597.5

598.5

28 Signaletiker
598.7

Version 01.01.2022
Beilage B1 PB

07 Heizungsingenieur

10 Landschaftsarchitekt

12 Geologe, Geotechniker

26 Brandschutzingenieur

GP

GL

HBA

GP

GP

GP

Schmidiger + Rosasco AG GP
Leutschenbachstrasse 55, 8050 Zirich
(und technische Sicherheit)

GP

GP

GP

GP

HBA

HBA

GP

GP

GP

GP

HBA

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

QSS 2

V-ID 590-01

Energetische
Nachweise
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 04.10.2023
Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage Justizvollzugsanstalt Péschwies

Objekt Anstalt, Roosstrasse 49, 8105 Regensdorf

Projekt JVA+ HBA Proj. Nr. 45283

B 1 Projektbeteiligte

Auftraggeber:

Projektleiter
Fachprojektleiter

Nadine Koppa
Stefano Rotella

Tel. (Direktwahl)
Tel. (Direktwahl)

043 258 84 57
043 258 76 40

Planungsteam:
Firma Vertragsverhaltnis  Honorar zu Lasten  Bemerkung
Nr. Dienstleistung / BKP Strasse Hausnummer Auftrag-  Planer- Auftrag-  Planer
GP/GL" Ort geber Nr. geber % |,
31 PV-Planer GP 100%

" GP = Funktion als Generalplaner / GL = Funktion als Gesamtleiter
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 04.10.2023
Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage Justizvollzugsanstalt Péschwies

Objekt Anstalt, Roosstrasse 49, 8105 Regensdorf

Projekt JVA+ HBA Proj. Nr. 45283
BZ Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass Ordnungen

SIA 102, 103, 108 und 105 (2014)

klaren Leistungsumschreibung.
Das Schwergewicht der Umsetzung liegt i.d.R. beim Gesamtleiter oder aber bei dem Planer, dessen Fachbereich hierdurch besonders
angesprochen wird; die ibrigen Planer wirken unterstitzend mit.

Vorbemerkung: Die nachfolgend aufgefiihrten Ergédnzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass Ordnungen SIA bilden die
meisten der bisher im Hochbauamt vorkommenden Anforderungen/Standards im Sinne einer voreingestellten Checkliste ab. Anzahl und Umfang
der Prazisierungen kann nach projektspezifischer Erfordernis durch Léschen der Markierung (x) in der betreffenden Spalte zuriickgesetzt oder
durch Hinzufligen einer neuen Anforderung, unter Verwendung einer Leerzeile, angepasst werden. Die Prazisierungen dienen dem Ziel einer

3 Projektierung

Kostenvoranschlag geméass WL HBA Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten

31 Vorprojekt SIA

Art der Leistung 102 103 105 108
Erhebung von Vergleichswerten von bis zu 5 ahnlichen Bauten/Anlagen X X X
Mitwirkung bei der Erarbeitung oder Vervollstdndigung des Nutzungs- und Sicherheitsplanes (vgl. Art. 4.3.31 LHO X X X
103) bzw. der Nutzungsvereinbarung gemass Art. 2.2 SIA-Norm 260 (2003)

Soll-Ist-Vergleich der Flachen/Nutzungs-Funktionseinheiten zwischen dem vorgegebenen Raumprogramm und dem X

aktuellen Projektstand

Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X
Phasengerechte Erstellung von Raumgruppenblattern zur Festlegung der Anforderungen seitens der Nutzer und des X X X
Auftraggebers, als Arbeitsgrundlage furr Planer sowie als Basis fiir die Kostenschétzung

Kostenschéatzung (BKP und eBKP-H) gegliedert nach Kostenstellen, d.h. Projektteile nach Gebauden/ Objektarten X X X X
nach OAG/ Art der Massnahme gemass WL HBA Baukostenmanagement sowie Aufschlisselung nach

gebundenen/neuen Ausgaben als auch werterhaltenden/wertvermehrenden Ausgaben gemass WL HBA Neue und

gebundene Ausgaben

Bereitstellung der Inhalte (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) fir die Projektdokumentation mit X X X X
Kostenschatzung geméass WL HBA Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fiir die Kosten- und Finanzplanung X X X X
des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

Umsetzung und Einhaltung sdmtlicher unter Ziff. 2.5 Vertragsurkunde aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente X X X X
Leistungen zur Erreichung des Minergie-(P/A/Eco)-Standards gemass den Nachweisinstrumenten sowie Mitwirkung X X X
bei der Erfassung der Kennzahlen fur das HBA-Umweltmanagement-System

Begleiten der behdrdlichen Vorentscheidverfahren X X X X
32 Bauprojekt SIA

Art der Leistung 102 103 105 108
Mitwirkung bei der Aktualisierung des Nutzungs- und Sicherheitsplanes (vgl. Art. 4.3.32 LHO 103) bzw. der X X X
Nutzungsvereinbarung gemass Art. 2.2 SIA-Norm 260, 2003

Material-/Konstruktions-/Anlagenbeschrieb der wesentlichen Bau-/Systemteile fiir die Festlegung der Anforderungen X X X X
seitens der Nutzer und des Auftraggebers, als Basis fur den KV

Erstellung von Raumgruppenblattern/Raumblattern zur Festlegung der Anforderungen seitens der Nutzer und des X X X
Auftraggebers, als Arbeitsgrundlage aller Planer und als Basis fir den KV

Soll-Ist-Vergleich der Flachen/Nutzungs-Funktionseinheiten zwischen dem vorgegebenen Raumprogramm und dem X

aktuellen Projektstand

Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X
Kostenvoranschlag (BKP und eBKP-H) gegliedert nach Kostenstellen, d.h. Projektteile nach Gebauden/ Objektarten X X X X
nach OAG/ Art der Massnahme gemass WL HBA Baukostenmanagement sowie Aufschlisselung nach

gebundenen/neuen Ausgaben als auch werterhaltenden/wertvermehrenden Ausgaben gemass WL HBA Neue und

gebundene Ausgaben

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fiir die Kosten- und Finanzplanung X X X X
des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

Bereitstellung der Inhalte (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) fir die Projektdokumentation mit X X  x X
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum

04.10.2023

Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner BKP

590.0

Anlage Justizvollzugsanstalt Péschwies
Objekt Anstalt, Roosstrasse 49, 8105 Regensdorf

Projekt JVA+ HBA Proj. Nr.

45283

BZ Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass Ordnungen

SIA 102, 103, 108 und 105 (2014)

Bei Verwendung von neuartigen, unerprobten Materialien, Bauteilen, Konstruktionen und Technologien, die speziellen
Unterhalt, periodische Kontrollen oder sonstwie erhéhten Betriebsaufwand generieren, sind die mutmasslich hierfiir
anfallenden jahrlichen Betriebs- und Unterhaltskosten zu erheben, gegliedert nach BKP, als Input in die
Projektdokumentationsbroschiire mit KV

Erhebung der mutmasslich zu erwartenden jahrlichen Unterhalts-, Energie- und Verbrauchskosten aller technischen
Anlagen (gegliedert nach BKP, als Input in die Projektdokumentationsbroschiire mit KV)

Umsetzung und Einhaltung sdmtlicher unter Ziff. 2.5 Vertragsurkunde aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente

Erstellen des Antrages fiir das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards sowie Mitwirkung bei der Erfassung der
Kennzahlen fur das HBA-Umweltmanagement-System

Mitwirken bei der Planung von Integralen Tests, geméss Merkblatt SIA 2046 und Leitfaden zu IBS und
Objektiibergabe (Kanton Ziirich)

33 Baubewilligungsverfahren

SIA

Art der Leistung

102 103 105

108

Leistungen im Zusammenhang mit der Ausiibung der privaten Kontrolle im Sinne der Besonderen «Bauverordnung I»
Kanton Ziirich; Nachweis erstellen und Unterschrift «Projektkontrollex:

ik : S =

e E T x

- im Fachbereich «Heizungsanlagen»

- im Fachbereich «Klima- und Beliiftungsanlagen»

- im Fachbereich «Beleuchtungsanlagen»

Vorbereiten und Einholen aller erforderlichen anlagespezifischen Nachweise und Bewilligungen

Erstellen des Antrages fiir das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards

X X X X X

Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1

Analysen, Zusammenstellungen und Anpassungen der Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren

4 Ausschreibung

41 Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabe

SIA

Art der Leistung

102 103 105

108

Detaillierter Material-/Konstruktions-/Anlagenbeschrieb der wesentlichen Bau-/Systemteile zwecks Erstellung der
Ausschreibungsunterlagen

Erstellung der Ausschreibungsunterlagen geméass WL HBA Bauprojektadministration

Submissionswesen: Gemass Handbuch fiir Vergabestellen (Kanton Zirich)

Aufbau der Kreditbewirtschaftung geméss WL HBA Kreditbewirtschaftung, laufende Revision der
Kreditbewirtschaftungsgrundlagen

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fiir die Kosten- und Finanzplanung
des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

Administration: Abwicklung gemass WL HBA Bauprojektadministration

Okologische Leistungsbeschreibung mittels dem Instrument eco-devis (NPK-Programme des CRB)

x
x
x

Umsetzung und Einhaltung samtlicher unter Ziff. 2.5 Vertragsurkunde aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente

x
x
x

x

Erstellen von detaillierten Leistungsverzeichnissen mit detaillierten Vorausmassen aller Gewerke

Erstellen von funktionalen Ausschreibungsunterlagen

Erstellen von Materialspezifikationen und Qualitatsvorgaben fiir die ausgeschriebenen Anlageteile

Aufwendungen in Zusammenhang mit Bauen unter Betrieb, z.B. das Verfeinern des Terminplans

X X X X

X X X X

Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1

Zusammenstellen und versenden der Unterlagen sowie Einholen von Garantien und finanziellen Sicherheiten bei
Unternehmern und Lieferanten
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 04.10.2023
Beauftragter
Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage Justizvollzugsanstalt Péschwies
Objekt Anstalt, Roosstrasse 49, 8105 Regensdorf
Projekt JVA+ HBA Proj. Nr. 45283
BZ Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass Ordnungen
SIA 102, 103, 108 und 105 (2014)

5 Realisierung
51- 53 Ausfiihrungsplanung, Ausfiithrung, Inbetriebnahme und Abschluss SIA
Art der Leistung 102 103 105 108
Termine: Gesamtterminplan, gegliedert nach Vergabeeinheiten X X X X
Kosten: Laufende Nachfiihrung der Kostenkontrolle geméss WL HBA Kreditbewirtschaftung und Kostensteuerung X X X X
gemass WL HBA Baukostenmanagement
Administration: Gemass WL HBA Bauprojektadministration X X X X
Kosten: Erstellung und Einreichung einer priiffahigen prov. Bauabrechnung (zwei Monate vor Einreichung der X X X X
definitiven Honorarschlussrechnung) zur Priifung und zum Abgleich. Gegliedert: a) nach Vergabeeinheiten und b) im
Vergleich zum KV, geméass WL HBA Kreditbewirtschaftung und WL HBA Baukostenmanagement sowie
Aufschliusselung nach gebundenen/neuen Ausgaben als auch werterhaltenden/wertvermehrenden Ausgaben gemass
WL HBA Neue und gebundene Ausgaben
Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fiir die Kosten- und Finanzplanung X X X X
des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose
Umsetzung und Einhaltung sdmtlicher unter Ziff. 2.5 Vertragsurkunde aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente X X X X
Regiearbeiten: strikte Durchsetzung der (téglichen!) Rapportpflicht des Unternehmers durch die Bauleitung gemass X X X X
Art. 47 SIA-Norm 118 sowie die Einhaltung der Ergdnzungen HBA zu 118 Ziff. 22 zum Art. 48
Regiearbeiten: strikte Durchsetzung monatlicher Rechnungsstellung von Regierechnungen durch Unternehmer X X X X
gemass Art. 55 SIA-Norm 118
Bereitstellung der Inhalte fur die Objektdokumentation (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) gemdss WLHBA x x x X
Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten.
Leistungen im Zusammenhang mit der Ausiibung der privaten Kontrolle im Sinne der Besonderen «Bauverordnung I»
Kanton Ziirich; Nachweis erstellen und Unterschrift «Projektkontrollex:

o E - S =

i E - A =
- im Fachbereich «Heizungsanlagen» X
- im Fachbereich «Klima- und Beliiftungsanlagen» X
- im Fachbereich «Beleuchtungsanlagen» X
Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X
Kontrolle der Qualitat der vom Unternehmer gelieferten Anlageteile, periodische Info an Auftraggeber X X X X
Erstellung und Abgabe von aktualisierten Ausfiihrungsplénen (Architektur: Grundrisse und Schnitte) einen Monat vor X X X X
Inbetriebnahme fiir die Weitergabe an den Flachenmanager
Erstellung und Abgabe: Revisionsplane (gemass CAD-Richtlinie), Baueingabe revidiert und Baubewilligungsakten an X X X
den Auftraggeber max. 2 Monate nach Inbetriebnahme bei Baukosten unter Fr. 50'000 resp. 5 Monate ab Fr. 50'000
Erstellen des Antrages fiir das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards bzw. der Baubestatigung sowie Mitwirkung  x X X
bei der Erfassung der Kennzahlen fur das HBA-Umweltmanagement-System
Aufwendungen in Zusammenhang mit Bauen unter Betrieb, z.B. das verfeinern des Terminplans X X X X
Mitwirken bei der Durchfiihrung von Integralen Tests, geméass Merkblatt SIA 2046 und Leitfaden zu IBS und X X X
Objektiibergabe (Kanton Ziirich)
Priifen und Beurteilen von Nachtragen im ublichen Rahmen X
Erbringen von Leistungen innerhalb der 2-jahrigen Rigefrist und der Behebung der dort festgestellten Mangel X
Fachtechnische Unterstlitzung der Bauleitung sowie regelméassige Teilnahme an Bau- und Koordinationssitzungen X
Erstellen eines generellen Pflegekonzeptes, insbesondere mit Hinweisen zur beabsichtigten Entwicklung der X
Vegetation

(WL = Wegleitung des Auftraggebers)
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Hochbauamt

Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 04.10.2023
Beauftragter
Dienstleistung Ipl BKP 590.0
Anlage Justizvollzugsanstalt Péschwies
Obijekt Anstalt, Roosstrasse 49, 8105 Regensdorf
Projekt JVA+ HBA-Proj.-Nr. 45283
B3 Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten Seite 1 G P Generalplaner
Grundlagen Kostengrobschatzung (KGS) vom
- Vertragsurkunde fiir Planerleistungen
- Allgemeine Vertragsbestimmungen KBOB fiir Planungsleistungen
Register B4GP
Herleitung der aufw Baukosten (B) Gesamtk Schmidiger + Rosasco AG
Dienstleistung gemass Register B1 PB Architekt Bauingenieur L Heizungsingenieur LKK-Ingenieur Sanitaringenieur Fachkoordinator Nein  Gebéudeautomationsing.
Zusatzbezeichnung Dienstleistung
BKP  Bezeichnung inkl. MWST exkl. MWST 591.0 592 596 593 D 594.1 D 594.2 595 & 597.5 Q 597.6
Franken Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken
0 Grundstiick
00-04 Vorstudien, Grundstiicks- bzw. Baurechtserwerb usw. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
05 Leitungen ausserhalb Grundstlick 100%
06 Verkehrsanlagen ausserhalb Grundstick 100%
1 Vorbereitungsarbeiten
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. na.b. n.a.b. n.a.b.
11 Réumungen, Terrainvorbereitungen 100%
Entsorgungsgebihren n.a.b. n.a.b. na.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. na.b. n.a.b. n.a.b.
12 Sicherungen, Provisorien 100%
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 100%
14 Anpassungen an bestehenden Bauten 100%
15 Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen 100%
16 Anpassungen an bestehenden Verkehrsanlagen 100%
17 Spezialtiefbau
2 Gebaude
20 Baugrube 100%
21 Rohbau 1 (Tragwerk) 100% 100%
Rohbau 1 (Rest) 100%
22 Rohbau 2 (Fenster, Aussentiiren, Tore, usw.) 100%
23 Elektroanlagen 100% 20%
24 Heizungsanlagen 100% 100% 100%
Liftungs-, RWA-, Kélte-, Spezialanl. u. Gebaudeauto. 100% 100%
25 Sanitéranlagen 100% 100% 100%
26 Transport- und Lageranlagen 100%
27 Ausbau 1 100%
28 Ausbau 2 100%
3 Betriebseinrichtungen
33 Elektroanlagen
34 Heizungsanlagen
Liftungs-, RWA-, Kélte-, Spezialanl. u. Gebaudeauto.
35 Sanitéranlagen
36 Transport- und Lageranlagen
37 Ausbau 1
38 Ausbau 2
4 Umgebung
40 Terraingestaltung 100% 100%
41 Rohbau- und Ausbauarbeiten 100% 100%
42 Gartenanlagen 100% 100%
43 Installationen 100% 100%
45 Leitungen innerhalb Grundstiick 100% 100%
46 Trassenbauten 100% 100%
47 Kunstbauten
48 Untertagbauten
5 Baunebenkosten
50 Wettbewerbskosten n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
51 Bewilligungen, Gebiihren na.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. na.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. na.b.
52 Dokumentation und Prasentation n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
53 Versicherungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. na.b. n.a.b. na.b. n.a.b. n.a.b.
54 Finanzierung ab Baubeginn na.b. n.a.b. na.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. na.b. n.a.b. na.b.
55 Bauherrenleistungen n.a.b. n.a.b. na.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. na.b.
56 Ubrige Baunebenkosten n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. na.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
58 Rickstellungen und Reserven na.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
59 Ubergangskonten fir Honorare n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
6 Reserve/Unvorhergesehenes
61 Unvorhergesehenes n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. na.b.
62 Kalkulatorische Genauigkeit, Vergabe-miss-/-erfolge na.b. n.a.b. na.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. na.b. n.a.b. na.b.
63 Bestellungsanderungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
7 Medizinische Apparate und Anlagen
70 Diagnostik
78 Andere
8 Medizinische Einrichtungen und Ausstattungen
87 Verbrauchsmaterial
9 Ausstattung
90 Méobel (Norm- und Spezialausstattung/-mobiliar)
- Mobiliar durch andere geplant na.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. na.b. n.a.b. n.a.b.
91 Beleuchtungskoérper
92 Textilien
93 Geréte, Apparate
94 Kleininventar
96 Transportmittel
97 Verbrauchsmaterial
98 Kunst am Bau
inkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl.
Mehrwertsteuer 7.7% 7.7% n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
Bt/Ba Total / Total Teilprojekt Bt Bt Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba
Bp Total G 1 Bp Bp Bp Bp Bp 1) Bp 1) Bp Bp Bp
Hinweis Die aufwandbestimmenden Baukosten in Prozent konnen variieren. Die fteilung auf Planer ist moglich. Sie sollte gem. nachfolgender Faustregel erfolgen.
Die i sind bei dem Pl der die ei Leistung erbringt und dafiir die Verantwortung tragt eher hoch und bei demjenigen der dadurch entlastet wird eher tief.
Legende W Baukosten total Bt (inkl. MWST) ® i Ba m Bp (G j alle Proj ile) W n.a.b. = nicht aufwandbestimmend
Fussnoten " Bei Vergabe mehrerer Arbeiten an eine einzige L kann die Bp (ber alle Gewerke bestimmt werden (gilt lediglich fiir 108H u. 108LKK).
2 Zur i der i Ba fiir die siehe auch LHO 108 Ziffer 9.7.
3 Zur der Ba fiir die G i siehe auch LHO 108 Ziffer 8.3.
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Hochbauamt
Beilage zum Planerver

Dokumentstatus Entwurf Datum
Beauftragter
Dienstleistung Ipl BKP
Anlage Justizvollzugsanstalt Péschwies
Obijekt Anstalt, Roosstrasse 49, 8105 Regensdorf
Projekt JVA+ HBA-Proj.-Nr.
B3 Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten Seite 2 G P
Grundlagen Kostengrobschatzung (KGS) vom
- Vertragsurkunde fiir Planerleistungen
- Allgemeine Vertragsbestimmungen KBOB fiir Planungsleistungen
Register B4GP
Herleitung der aufw Baukosten (B) Gesamtk
Dienstleistung gemass Register B1 PB Bauleitung Nein Innenarchitekt Nein Fassadeningenieur Brandschutzingenieur Bauphysiker Signaletiker Nein Lichtplaner Nein Gastroplaner
Zusatzbezeichnung Dienstleistung
BKP  Bezeichnung inkl. MWST exkl. MWST 591.1 597.2 597.7 598.5 597.3 598.7 597.9 597.8
Franken Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken %
0 Grundstiick
00-04 Vorstudien, Grundstlicks- bzw. Baurechtserwerb usw. n.a.b. n.a.b. n.a.b n.a.b. n.a.b. n.a.b n.a.b. n.a.b. n.a.b n.a.b. n.a.b.
05 Leitungen ausserhalb Grundstlick
06 Verkehrsanlagen ausserhalb Grundstiick
1 Vorbereitungsarbeiten
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen n.a.b. n.a.b. na.b na.b. n.a.b. n.a.b n.a.b. n.a.b. na.b n.a.b. n.a.b.
11 R&umungen, Terrainvorbereitungen
Entsorgungsgebihren n.a.b. n.a.b. na.b n.a.b. na.b. na.b n.a.b. n.a.b. n.a.b n.a.b. n.a.b.
12 Sicherungen, Provisorien
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung
14 Anpassungen an bestehenden Bauten
15 Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen
16 Anpassungen an bestehenden Verkehrsanlagen
17 Spezialtiefbau
2 Gebaude
20 Baugrube
21 Rohbau 1 (Tragwerk)
Rohbau 1 (Rest)
22 Rohbau 2 (Fenster, Aussentiiren, Tore, usw.)
23 Elektroanlagen
24 Heizungsanlagen
Liftungs-, RWA-, Kélte-, Spezialanl. u. Gebaudeauto.
25 Sanitéranlagen
26 Transport- und Lageranlagen
27 Ausbau 1
28 Ausbau 2
3 Betriebseinrichtungen
33 Elektroanlagen
34 Heizungsanlagen
Liftungs-, RWA-, Kélte-, Spezialanl. u. Gebaudeauto.
35 Sanitéranlagen
36 Transport- und Lageranlagen
37 Ausbau 1
38 Ausbau 2
4 Umgebung
40 Terraingestaltung
41 Rohbau- und Ausbauarbeiten
42 Gartenanlagen
43 Installationen
45 Leitungen innerhalb Grundstiick
46 Trassenbauten
47 Kunstbauten
48 Untertagbauten
5 Baunebenkosten
50 Wettbewerbskosten n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
51 Bewilligungen, Gebiihren na.b. n.a.b. n.a.b. na.b. n.a.b. n.a.b. na.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
52 Dokumentation und Prasentation n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
53 Versicherungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. na.b. na.b. n.a.b. n.a.b. na.b. na.b. n.a.b.
54 Finanzierung ab Baubeginn n.a.b. na.b. n.a.b. n.a.b. na.b. n.a.b. na.b. n.a.b. n.a.b. na.b. na.b.
55 Bauherrenleistungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. na.b. n.a.b. n.a.b. na.b. n.a.b. na.b. na.b. na.b.
56 Ubrige Baunebenkosten na.b. na.b. n.a.b. na.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. na.b. n.a.b. na.b.
58 Rickstellungen und Reserven n.a.b. na.b. n.a.b. na.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. na.b. na.b. n.a.b.
59 Ubergangskonten fir Honorare n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
6 Reserve/Unvorhergesehenes
61 Unvorhergesehenes n.a.b. na.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. na.b. n.a.b. n.a.b.
62 Kalkulatorische Genauigkeit, Vergabe-miss-/-erfolge n.a.b. na.b. na.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
63 Bestellungsanderungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
7 Medizinische Apparate und Anlagen
70 Diagnostik
78 Andere
8 Medizinische Einrichtungen und Ausstattungen
87 Verbrauchsmaterial
9 Ausstattung
90 Méobel (Norm- und Spezialausstattung/-mobiliar)
- Mobiliar durch andere geplant n.a.b. na.b. na.b na.b. n.a.b. na.b n.a.b. n.a.b. n.a.b n.a.b. n.a.b.
91 Beleuchtungskorper
92 Textilien
93 Geréte, Apparate
94 Kleininventar
96 Transportmittel
97 Verbrauchsmaterial
98 Kunst am Bau
inkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl.
Mehrwertsteuer 7.7% 7.7% n.a.b. n.a.b. n.a.b n.a.b. n.a.b. n.a.b n.a.b. n.a.b. n.a.b n.a.b. n.a.b.
Bt/Ba Total / Total Teilprojekt Bt Bt Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba
Bp Total G 1 Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp
Hinweis Die aufwandbestimmenden Baukosten in Prozent konnen variieren. Die fteilung auf Planer ist moglich. Sie sollte gem. nachfolgender Faustregel erfolgen.
Die i sind bei dem Pl der die ei Leistung erbringt und dafiir die Verantwortung tragt eher hoch und bei demjenigen der dadurch entlastet wird eher tief.
Legende ® Baukosten total Bt (inkl. MWST) = i Ba m Bp (G j alle Proj ile) W n.a.b. = nicht aufwandbestimmend
Fussnoten " Bei Vergabe mehrerer Arbeiten an eine einzige L kann die Bp (ber alle Gewerke bestimmt werden (gilt lediglich fiir 108H u. 108LKK).
2 Zur i der i Ba fiir die F siehe auch LHO 108 Ziffer 9.7.
3 Zur der Ba fiir die G i siehe auch LHO 108 Ziffer 8.3.
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trag

Dokumentstatus Entwurf 04.10.2023
Beauftragter
Dienstleistung Ipl 590.0
Anlage Justizvollzugsanstalt Péschwies
Objekt Anstalt, Roosstrasse 49, 8105 Regensdorf
Projekt JVA+ 45283
B3 Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten Generalplaner
Grundlagen Kostengrobschatzung (KGS) vom
- Vertragsurkunde fiir Planerleistungen
- Aligemeine Vertragsbestimmungen KBOB fiir Planungsleistungen
Register
Herleitung der aufw Bauk (B) Gesamtkosten
Dienstleistung geméss Register B1 PB
Zusatzbezeichnung Dienstleistung
BKP  Bezeichnung inkl. MWST exkl. MWST
Franken Franken Franken
0 Grundstiick
00-04 Vorstudien, Grundstlicks- bzw. Baurechtserwerb usw. n.a.b.
05 Leitungen ausserhalb Grundstlick
06 Verkehrsanlagen ausserhalb Grundstiick
1 Vorbereitungsarbeiten
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen n.a.b.
11 Raumungen, Terrainvorbereitungen
Entsorgungsgebihren n.a.b.
12 Sicherungen, Provisorien
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung
14 Anpassungen an bestehenden Bauten
15 Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen
16 Anpassungen an bestehenden Verkehrsanlagen
17 Spezialtiefbau
2 Gebdiude
20 Baugrube
21 Rohbau 1 (Tragwerk)
Rohbau 1 (Rest)
22 Rohbau 2 (Fenster, Aussentiren, Tore, usw.)
23 Elektroanlagen
24 Heizungsanlagen
Liftungs-, RWA-, Kélte-, Spezialanl. u. Gebaudeauto.
25 Sanitéranlagen
26 Transport- und Lageranlagen
27 Ausbau 1
28 Ausbau 2
3 Betriebseinrichtungen
33 Elektroanlagen
34 Heizungsanlagen
Liftungs-, RWA-, Kélte-, Spezialanl. u. Gebaudeauto.
35 Sanitéranlagen
36 Transport- und Lageranlagen
37 Ausbau 1
38 Ausbau 2
4 Umgebung
40 Terraingestaltung
41 Rohbau- und Ausbauarbeiten
42 Gartenanlagen
43 Installationen
45 Leitungen innerhalb Grundstiick
46 Trassenbauten
47 Kunstbauten
48 Untertagbauten
5 Baunebenkosten
50 Wettbewerbskosten n.a.b.
51 Bewilligungen, Gebiihren n.a.b.
52 Dokumentation und Prasentation n.a.b.
53 Versicherungen n.a.b.
54 Finanzierung ab Baubeginn n.a.b.
55 Bauherrenleistungen n.a.b.
56 Ubrige Baunebenkosten n.a.b.
58 Rickstellungen und Reserven n.a.b.
59 Ubergangskonten fir Honorare n.a.b.
6 Reserve/Unvorhergesehenes
61 Unvorhergesehenes n.a.b.
62 Kalkulatorische Genauigkeit, Vergabe-miss-/-erfolge n.a.b.
63 Bestellungsanderungen n.a.b.
7 Medizinische Apparate und Anlagen
70 Diagnostik
78 Andere
8 Medizinische Einrichtungen und Ausstattungen
87 Verbrauchsmaterial
9 Ausstattung
90 Méobel (Norm- und Spezialausstattung/-mobiliar)
- Mobiliar durch andere geplant n.a.b.
91 Beleuchtungskorper
92 Textilien
93 Geréte, Apparate
94 Kleininventar
96 Transportmittel
97 Verbrauchsmaterial
98 Kunst am Bau
inkl. exkl.
Mehrwertsteuer 7.7% 7.7% n.a.b.
Bt/Ba Total / Total Teilprojekt Bt Bt
Bp Total G jekt

Version 01.01.2022
Beilage B3 GP

Seite 8 von 19



Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 04.10.2023
Beauftragter
Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage Justizvollzugsanstalt Péschwies
Objekt Anstalt, Roosstrasse 49, 8105 Regensdorf
Projekt JvA+ HBA Proj. Nr. 45283
B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung Seiten 1-3 GP Generalplaner
Honorarberechnung nach auf db il den Baukosten
Leistungen gemass: - Grundleistungen Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 gemass Art. 2.3, 2.4, 3 und 4
- Beilage B2, a und Préazisi zuden Gi i der SIA O
- Teilleistungsumfang q siehe unten”
Freigabe der Leistungen: Die Lei werden (Teil
Abrechnungsmodalitaten: Abgeschlossene Teilauftrage werden stets auf Basis der zuletzt vom Koste verglitet, sofern nichts anders geregelt ist.
Nach Pl oder Abschluss eines Teil erfolgt keine des
Die des | erfolgt nach I
Anderungen: Anderungen missen frilhzeitig und von der P Bauherr bestatigt werden. Mehr- und Zusatzleistungen ohne schriftlichen Auftrag werden grundsatzlich nicht vergiitet.
Honorarberechnung: - nach in Anleh an O SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
- nach Zeif in Anlehi an O SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 6
Preisanderungen: Die vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1/Z2 und h) nach i und gelten fir die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemass Ziff. 4.5 Vertragsurkunde.
ierigkei Gemass Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108
in Anlehnung an 102 Begriindung (bei Abweichung von r= 1.00):
Faktor fir L und D In Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
Teamfaktor: Begriindung (bei Abweichung von i = 1.00):
SIALHO LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 H LHO 108 LKK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
Grundfaktor (p) Schmidiger + Rosasco AG
Architekt Bauingenieur Landschaftsarchitekt Elektroingenieur Heizungsingenieur LKK-Ingenieur Sanitaringenieur Fachkoordinator Gebaudeautomationsing.
Abk. 591.0 592 596 593 594.1 594.2 595 597.5 597.6
Ba Total Teil (Ubertrag aus B3 EP 102 - 108 koordiniert) Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba
Bp Total Gesamtprojekt (Ubertrag aus B3 EP 102 - 108 koordiniert) Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp
Ba/Bp ifwand- bzw. i in Franken
z1 SIA Jahr 2018 0.062 0.075 0.062 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066
z2 SIA Jahr 2018 10.580 7.230 10.580 11.280 11.280 11.280 11.280 11.280 11.280
] fiir den
Grundleistungen (q)
Teil- Teil- Schmidiger + Rosasco AG
phase auftrag Bemerkung/Prazisierung LHO 102] projektspezifisch LHO 103| projektspezifisch LHO 105 projektspezifisch | LHO 108 E| projekispezifisch, | LHO 108 H| projektspezifisch LHO 108 LKK projekispezifisch, | LHO 108 S| projektspezifisch LHO 108 FK| projekispezifisch) 108 MSRL/GA projektspezifisch
31 Lo ogli it, G TA1 3.0% 3.0% 8.0% 8.0% 4.0% 4.0% 6.0% 6.0% 10.0% 10.0% 12.0% 12.0% 6.0% 6.0% 10.0% 10.0% 9.0% 9.0%
Vorprojekt, Kostenschétzung TA1 6.0% 6.0% o.e. 8.0% 8.0% inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
32  Bauprojekt TA1 13.0% 13.0% 22.0% 22.0% 10.0% 10.0% 18.0% 18.0% 20.0% 20.0% 18.0% 18.0% 20.0% 20.0% 30.0% 30.0% 20.0% 20.0%
Detailstudien TA1 4.0% 4.0% o.e. 4.0% 4.0% inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
Kostenvoranschlag TA1 4.0% 4.0% o.e. 4.0% 4.0% inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
33 ill hren Teil 1 TA1 2.5% 2.5% 2.0% 2.0% 2.5% 2.5% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
hren Teil 2, Rest TA2 o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
41 a TA2 10.0% 10.0% inkl. 10.0% 10.0% 21.0% 21.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 15.0% 15.0% 26.0% 26.0%
Ausschreibung und Vergabe TA2 8.0% 8.0% 10.0% 10.0% 8.0% 8.0% inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
51 ul el ul TA2 15.0% 15.0% 18.0% 18.0% 15.0% 15.0% 27.0% 27.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 25.0% 25.0% 20.0% 20.0%
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) TA3 30.0% 30.0% - - - - - -
Werkvertrage TA3 1.0% 1.0% inkl. 1.0% 1.0% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
52  Gestalterische Leitung TA3 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% - - - - - -
Ol i i F TA3 23.0% 23.0% 37.0% 23.0% 23.0% 18.0% 18.0% 14.0% 14.0% 14.0% 14.0% 18.0% 18.0% 15.0% 15.0% 13.0% 13.0%
Baukontrolle ( (SIA 103) TA3 7.0% 7.0% - - - - - -
53 i TA3 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 5.0% 5.0% 12.0% 12.0%
D TA3 1.0% 1.0% 3.0% 3.0% 1.0% 1.0% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
G TA3 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
Schlussabrechnung TA3 1.0% 1.0% inkl. 1.0% 1.0% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
q Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
r siehe Fussnote 1)
Abk. Bemerkung/Prézisierung Schmidiger + Rosasco AG
r Etappierung 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 Wi 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 weitere Erschwernisse / siehe Fussnote 2) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 L (ggf. unter Betrieb) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 und D 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
9 Besondere Fachkoordination siehe Fussnote 3) 0.15
r Total 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.15 1.00
izierter Zet ™) ’
Abk. Total Schmidiger + Rosasco AG
Ba Franken
n 1.00 0.80 0.90 1.00 0.90 0.80 0.80 0.90 1.00
r 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.15 1.00
Tm O Zeitaufwand (T, = B x p/100 x n x /100 x r) Std.
i T ifi i ) siehe Fussnote 4) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
T, (Tp = T X i) Std.
Fussnoten 4 ) 4 4 4 4
1) Ohne Vereinbarung 1.0 (siehe Ziffer 7.8 in LHOs 102, 103, 105 u. 108). Bei besonderen Einflissen:
LHO 102: 0.8-1.2/LHO 103: 1.0-1.25, bei L u. | und
nach aufwandbest. Baukosten, Erhéhung um 0.2-0.6 méglich / LHO 105: 0.8-1.2 / LHO 108: 0.75-1.25
2) Weitere Erschwernisse/Erleichterungen:
3) Faktor fiir Fachkoordination 0.15 - 0.20 (siehe SIA LHO 108 Ziffern 9.3/9.4) und additiv fir
Leitung Gebaudetechnik 0.02 - 0.05 (siehe SIA LHO 108 Ziffern 9.6/9.7), je nach Komplexitat.
4) Reduktion von i um bis zu 15 % in Einzelfallen méglich, bei Vergabe der Leistungen
an ein und (betrifft lediglich Leistungen nach SIA LHO 108).
Legende

W o.e. =oben enthalten
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 04.10.2023
Beauftragter
Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage Justizvollzugsanstalt Péschwies
Objekt Anstalt, Roosstrasse 49, 8105 Regensdorf
Projekt JvA+ HBA Proj. Nr. 45283
B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung Seiten 1-3 GP Generalplaner
SIALHO LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 H LHO 108 LKK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
Honorarberechnung nach Schmidiger + Rosasco AG
auf db i d Bauk ten Architekt Bauingenieur Landschaftsarchitekt Elektroingenieur Heizungsingenieur LKK-Ingenieur Sanitaringenieur Fachkoordinator Gebaudeautomationsing.
ter Zeil (Tp) nach 591.0 592 596 593 594.1 594.2 595 597.5 597.6
Teil- Teil- Total
phase auftrag T (Std.) Tp (Std.) T (Std.) Tp (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.)
31 e U, A1
Vorprojekt, Kostenschatzung TA1
32 Bauprojekt TA1
Detailstudien TA1
Kostenvoranschlag TA1
33 ill hren Teil 1 TA1
hren Teil 2, Rest TA2
41 El TA2
Ausschreibung und Vergabe TA2
51 - = - TAz
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) TA3
Werkvertrage TA3
52  Gestalterische Leitung TA3
Ol i i F TA3
Baukontrolle ( (SIA 103) TA3
53 i TA3
D TA3
[e} TA3
Schlussabrechnung TA3
T, Total
Faktor fir (s) SIALHO LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 H LHO 108 LKK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
Abk. Bemerkung/Prézisierung Schmidiger + Rosasco AG
s1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
52 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
sGP G siehe Fussnote 1) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
s Total 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Faktor Sonderleistungen (Ziffer 7.10 LHOs 102-108): Begriindung (bei Abweichung von s = 1.00):
Ohne Besondere Vereinbarung: 1.0, max. 1.5.
Fussnote
1) Generalplanerszuschlag max. 1.05, je nach Komplexitat. Bemerkung zu sGP:
nach (Hb)
T, izi i (T = T X i) Std.
s Faktor fir Sonderleistungen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
d Faktor fir Direktauftrag 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
h Stundenansatz in Franken 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
Hy Total H, (H = T, x s x h) exkl. MwSt. Franken
nach il (Hb) nach Phasen
Teil- Teil- Total
phase auftrag Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken
31 Lo ogli it, G TA1 3.0% 8.0% 4.0% 6.0% 10.0% 12.0% 6.0% 10.0% 9.0%
Vorprojekt, Kostenschétzung TA1 6.0% 8.0%
32  Bauprojekt TA1 13.0% 22.0% 10.0% 18.0% 20.0% 18.0% 20.0% 30.0% 20.0%
Detailstudien TA1 4.0% 4.0%
Kostenvoranschlag TA1 4.0% 4.0%
33 ill hren Teil 1 TA1 2.5% 2.0% 2.5%
hren Teil 2, Rest TA2
41 Ausschreibungsplane TA2 10.0% 10.0% 21.0% 23.0% 23.0% 23.0% 15.0% 26.0%
Ausschreibung und Vergabe TA2 8.0% 10.0% 8.0%
51 u a i TA2 15.0% 18.0% 15.0% 27.0% 23.0% 23.0% 23.0% 25.0% 20.0%
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) TA3 30.0%
Werkvertrage TA3 1.0% 1.0%
52  Gestalterische Leitung TA3 6.0% 6.0%
Ol i i F TA3 23.0% 23.0% 18.0% 14.0% 14.0% 18.0% 15.0% 13.0%
Baukontrolle ( (SIA 103) TA3 7.0%
53 i TA3 1.0% 1.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 5.0% 12.0%
D TA3 1.0% 3.0% 1.0%
G TA3 1.5% 1.5%
Schlussabrechnung TA3 1.0% 1.0%
H, Total H, exkl. MwSt. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
TA1 Vertragssumme Teilauftrag 1 (exkl. MwSt.) 32.5% 32.0% 32.5% 24.0% 30.0% 30.0% 26.0% 40.0% 29.0%
TA2 Vertragssumme Teilauftrag 2 (exkl. MwSt.) 33.0% 28.0% 33.0% 48.0% 46.0% 46.0% 46.0% 40.0% 46.0%
TA3 Vertragssumme Teilauftrag 3 (exkl. MwSt.) 34.5% 40.0% 34.5% 28.0% 24.0% 24.0% 28.0% 20.0% 25.0%
Mehrwertsteuer 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 77% 7.7% 7.7% 77% 7.7%
Hp Total Hy, inkl. MwSt. Abr.-Mod.
TA1 Vertragssumme Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)
TA2 Vertragssumme Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)
TA3 Vertragssumme Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)
Legende
| KD =K mit offener W P =Pauschale ® G=Globale ® F =FesterP m TA = Teilauftrag
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Dokumentstatus

Entwurf

b

Datum

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

04.10.2023

Beauftragter
Dienstleistung

Generalplaner

590.0

Anlag

e

Objekt
Projekt

Justizvollzugsanstalt Péschwies
Anstalt, Roosstrasse 49, 8105 Regensdorf
JVA+

HBA Proj. Nr.

45283

B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung

Honorarbperechnung nach
ermrexuvem ceraurwana (rn;)

2020

Jahr / Max.

SIALHO

Seiten

1-3

LHO 102

LHO 103

LHO 105

LHO 108 E

LHO 108 H

LHO 108 LKK

LHO 108 S

LHO 108 FK

G P Generalplaner

LHO 108 MSRL/GA

Schmidiger + Rosasco AG

Architekt

591.0

Bauingenieur

592

Landschaftsarchitekt

596

Elektroingenieur

593

Heizungsingenieur

594.1

LKK-Ingenieur

594.2

Sanitaringenieur

595

Fachkoordinator

597.5

Gebaudeautomationsing.

597.6

Total Vereinbart

Vereinbart

Vereinbart

Vereinbart

Vereinbart

Vereinbart

Vereinbart

Vereinbart

Vereinbart

Vereinbart

Jahr

Kategorie’

Fr./Std. Anzahl Std.

Anzahl Std.

Fr./Std.

Anzahl St

Fr./Std.

Anzahl St

Fr./Std.

Anzahl St Fr./Std.

Anzahl St Fr./Std.

Anzahl St Fr./Std.

Anzahl St

Fr./Std.

Anzahl St

Fr./Std.

Anzahl St Fr./Std.

2020

233

2020

182

2020

157

2020

133

2020

111

2020

Mmoo w >

101

2020

G

97

2020

Mittelsatz”

145

Legende

1)K

gemass KBOB

und

2) Dieser An

satz hat nichts mit dem

bei t i nach

2zu tun, wo er auf keinen Fall angewendet werden sollte.

nach

Total

LHO 102

LHO 103

LHO 105

LHO 108 E

LHO 108 H

LHO 108 LKK

LHO 108 8

LHO 108 FK

LHO 108 MSRL/GA

Honorar nach Zeitaufwand H, = Hereinbart X S

Franken

Franken

Franken

Franken

Franken

Franken

Franken

Franken

Franken

Franken

Tei 1 (exkl. MwSt.)

1.1

2.B. Gebaude-, G

1.2

z.B. Elektroakustik

1.3

z.B. Bauakustik

1.4

15

16

17

1.8

Tei 2 (exkl. MwSt.)

21

z.B. Akustik

22

z.B. Bauphysik

23

z.B. Geologe

24

z.B. Fachbericht

25

26

27

28

3 (exkl. MwSt.)

z. B. Raumluftmessungen

Honorar exkl. MwSt.

Mehrwertsteuer

7.7%

7.7%

7.7%

7.7%

7.7%

7.7%

7.7%

7.7%

7.7%

7.7%

Honorar inkl. MwSt.

Abr.-Mod.

Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)

Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)

Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)

Legende

| KD =K

mit offener

® P =Pauschale ® G=Globale W F =FesterProzentsatz ® TA = Teilauftrag
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b

Hochbauamt

Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 04.10.2023
Beauftragter
Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage Justizvollzugsanstalt Péschwies
Objekt Anstalt, Roosstrasse 49, 8105 Regensdorf
Projekt JVA+ HBA Proj. Nr. 45283
B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung Seiten 1-3 GP Generalplaner
Nebenkostenb I g (NK)
Total|g LHO 102|8 LHO 103|8 LHO 105|8 LHO 108 E|'8 LHO 108 H|'8 LHO 108 LKK|B LHO 108 5[ LHO 108 FK| LHO 108 MSRL/GA
BKP Franken EL Einheit Franken EL Einheit Franken EL Einheit Franken EL Einheit Franken EL Einheit Franken EL Einheit Franken EL Einheit Franken EL Einheit Franken EL Einheit Franken
Tei 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
524.1  Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1  Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
5242 Sp D
522 (ausser
565 Reisekosten (Beilage B5)
Teil 2
524.1  Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1  Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
5242 Sp D
522 (ausser
565 Reisekosten (Beilage B5)
Teil 3
524.1  Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1  Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
5242 Sp D
522 (ausser
565 Reisekosten (Beilage B5)
NK Nebenkosten exkl. MwSt.
Mehrwertsteuer 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77%
NK Nebenkosten inkl. MwSt.
TA1  Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.) F F F F F F F F F
TA2  Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.) F F F F F F F F F
TA3  Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.) F F F F F F F F F
Abrechnungsmodalitaten: Die Abrechnung des Honorars nach kti , hat ich zu erfolgen; und Tati is sind

Preisanderungen: Die i atze nach kti gelten fir die gesamte P als fixiert. Eine an die Teuerung erfolgt gemass Ziffer 4.5, Vertragsurkunde.
Legende
(*) Es gelten max. die Std.-Ansitze KBOB des Jah zur A fiir im
mit offener A mpP= mG= ® F = FesterP ® TA = Teil

glitung gemass

Ziff. 4.2 und Beilage B5

Version 01.01.2022
Beilage B4 GP
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Dokumentstatus Entwurf
Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner

Anlage Justizvollzugsanstalt Péschwies

Objekt Anstalt, Roosstrasse 49, 8105 Regensdorf
Projekt JVA+

B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung

Seiten 4-6

Honorarberechnung nach auf db il den Baukosten
Leistungen gemass: - Grundleistungen Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 gemass Art. 2.3, 2.4, 3 und 4
- Beilage B2, a und Préazisi zuden Gi SIA O
- Teilleistungsumfang q siehe unten”
Freigabe der Leistungen: Die Lei werden (Teil
Abrechnungsmodalitaten: Abgeschlossene Teilauftrage werden stets auf Basis der zuletzt vom Koste verglitet, sofern nichts anders geregelt ist.
Nach Pl oder Ab: eines Teil erfolgt keine des
Die des t erfolgt nach i
Anderungen: Anderungen missen frilhzeitig und von der P Bauherr bestatigt werden. Mehr- und Zusatzleistungen ohne schriftlichen Auftrag werden grundsatzlich nicht vergiitet.
Honorarberechnung: -nach in Anleh an O SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
- nach Zeif in Anlehi an O SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 6
Preisanderungen: Die vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1/Z2 und h) nach i und gelten fir die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemass Ziff. 4.5 Vertragsurkunde.
ierigkei Gemass Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108
in Anlehnung an 102 Begriindung (bei Abweichung von r= 1.00):
Faktor fir L und D In Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
Teamfaktor: Begriindung (bei Abweichung von i = 1.00):
SIALHO LHO 103 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 108 E LHO 108 LKK
Grundfaktor (p)
Bauleitung Innenarchitekt Fassadeningenieur Brandschutzingenieur Bauphysiker Signaletiker Lichtplaner Gastroplaner
Abk. 591.1 597.2 597.7 598.5 597.3 598.7 597.9 597.8
Ba Total Teilobj (Ubertrag aus B3 EP 102 - 108 koordiniert) Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba
Bp Total Gesamtprojekt (Ubertrag aus B3 EP 102 - 108 koordiniert) Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp
Ba/Bp ifwand- bzw. i in Franken
z1 SIA Jahr 2018 0.075 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.066 0.066
z2 SIA Jahr 2018 7.230 10.580 10.580 10.580 10.580 10.580 11.280 11.280
(] fiir den
Grundleistungen (q)
Teil- Teil-
phase auftrag Bemerkung/Prazisierung LHO 103| projektspezifisch LHO 102] projektspezifisch LHO 102| projektspezifisch LHO 102| projektspezifisch LHO 102| projektspezifisch LHO 102] projektspezifisch. | LHO 108 E| projektspezifisch: LHO 108 LKK| projekispezifisch

31 Lo 6gli it, G TA1 8.0% 8.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 6.0% 6.0% 12.0% 12.0%
Vorprojekt, Kostenschétzung TA1 o.e. 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% inkl. inkl.

32  Bauprojekt TA1 22.0% 22.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0%
Detailstudien TA1 o.e. 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% inkl. inkl.
Kostenvoranschlag TA1 o.e. 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% inkl. inkl.

33 ill hren Teil 1 TA1 2.0% 2.0% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% o.e. o.e.

hren Teil 2, Rest TA2 o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.

41 a TA2 inkl. 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 21.0% 21.0% 23.0% 23.0%
Ausschreibung und Vergabe TA2 10.0% 10.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% inkl. inkl.

51 ul el ul j TA2 18.0% 18.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 27.0% 27.0% 23.0% 23.0%
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) TA3 30.0% 30.0% - -

Werkvertrage TA3 inkl. 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% o.e. o.e.

52  Gestalterische Leitung TA3 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% - -

Ol i i F i TA3 37.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 18.0% 18.0% 14.0% 14.0%
Baukontrolle ( (SIA 103) TA3 7.0% 7.0% - -

53 i TA3 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%

D TA3 3.0% 3.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% o.e. o.e.
G TA3 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% o.e. o.e.
Schlussabrechnung TA3 inkl. 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% o.e. o.e.
q Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
r siehe Fussnote 1) 1.85 1
Abk. Bemerkung/Prézisierung
M Etappierung 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 Wi 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 weitere Erschwernisse / siehe Fussnote 2) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 L (ggf. unter Betrieb) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 und D 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 Besondere Fachkoordination siehe Fussnote 3)
r Total 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
izierter ™)

Abk. Total
Ba Franken
n 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
r 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Tm O Zeitaufwand (T, = B x p/100 x n x /100 x r) Std.
i T ifi i ) siehe Fussnote 4) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
T, (Tp = T X i) Std.
Fussnoten N N
1) Ohne Vereinbarung 1.0 (siehe Ziffer 7.8 in LHOs 102, 103, 105 u. 108). Bei

LHO 102: 0.8-1.2/LHO 103: 1.0-1.25, bei L u. | und

nach aufwandbest. Baukosten, Erhdhung um 0.2-0.6 mdglich / LHO 105: 0.8-1.2 / LHO 108: 0.75-1
2) Weitere Erschwernisse/Erleichterungen:
3) Faktor fiir Fachkoordination 0.15 - 0.20 (siehe SIA LHO 108 Ziffern 9.3/9.4) und additiv fir

Leitung Gebaudetechnik 0.02 - 0.05 (siehe SIA LHO 108 Ziffern 9.6/9.7), je nach Komplexitat.
4) Reduktion von i um bis zu 15 % in Einzelfallen méglich, bei Vergabe der Leistungen

an ein und (betrifft lediglich Leistungen nach SIA LHO 108).

Legende

W o.e. =oben enthalten
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Dokumentstatus Entwurf

Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner

Anlage Justizvollzugsanstalt Péschwies

Objekt Anstalt, Roosstrasse 49, 8105 Regensdorf
Projekt JVA+

B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung

Seiten 4-6

SIALHO LHO 103 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 108 E LHO 108 LKK
Honorarberechnung nach
auf db i d Bauk ten Bauleitung Innenarchitekt Fassadeningenieur Brandschutzingenieur Bauphysiker Signaletiker Lichtplaner Gastroplaner
ter Zeil (Tp) nach Phasen 591.1 597.2 597.7 598.5 597.3 598.7 597.9 597.8
Teil- Teil- Total
phase i auftrag T (Std.) Tp (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.)
31 e U, = A1
Vorprojekt, Kostenschatzung TA1
32 Bauprojekt TA1
Detailstudien TA1
Kostenvoranschlag TA1
33 ill hren Teil 1 TA1
hren Teil 2, Rest TA2
41 i El TA2
Ausschreibung und Vergabe TA2
51 - = - " TAz
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) TA3
Werkvertrage TA3
52  Gestalterische Leitung TA3
Ol i i F i TA3
Baukontrolle ( (SIA 103) TA3
53 i TA3
D i TA3
[e} i i TA3
Schlussabrechnung TA3
T, Total
Faktor fir i (s) SIALHO LHO 103 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 108 E LHO 108 LKK
Abk. i Bemerkung/Prézisierung
s1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
52 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
sGP G siehe Fussnote 1) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
s Total 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Faktor Sonderleistungen (Ziffer 7.10 LHOs 102-108): Begriindung (bei Abweichung von s = 1.00):
Ohne Besondere Vereinbarung: 1.0, max. 1.5.
Fussnote
1) Generalplanerszuschlag max. 1.05, je nach Komplexitat. Bemerkung zu sGP:
nach il (Hb)
T, izi i (T = T X i) Std.
s Faktor fir Sonderleistungen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
d Faktor fir Direktauftrag 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
h Stundenansatz in Franken 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
Hy Total H, (H = T, x s x h) exkl. MwSt. Franken
nach il (Hb) nach Phasen
Teil- Teil- Total
phase i auftrag Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken
31 Lo ogli it, G & TA1 8.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 6.0% 12.0%
Vorprojekt, Kostenschétzung TA1 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%
32  Bauprojekt TA1 22.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 18.0% 18.0%
Detailstudien TA1 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%
Kostenvoranschlag TA1 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%
33 ill hren Teil 1 TA1 2.0% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%
hren Teil 2, Rest TA2
41 i a TA2 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 21.0% 23.0%
Ausschreibung und Vergabe TA2 10.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0%
51 u El U j TA2 18.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 27.0% 23.0%
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) TA3 30.0%
Werkvertrage TA3 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
52  Gestalterische Leitung TA3 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%
Ol i i F i TA3 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 18.0% 14.0%
Baukontrolle ( (SIA 103) TA3 7.0%
53 i TA3 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 10.0% 10.0%
D i TA3 3.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
G i i TA3 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
Schlussabrechnung TA3 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
Hp Total H, exkl. MwSt. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
TA1 Vertragssumme Teilauftrag 1 (exkl. MwSt.) 32.0% 32.5% 32.5% 32.5% 32.5% 32.5% 24.0% 30.0%
TA2 Vertragssumme Teilauftrag 2 (exkl. MwSt.) 28.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 48.0% 46.0%
TA3 Vertragssumme Teilauftrag 3 (exkl. MwSt.) 40.0% 34.5% 34.5% 34.5% 34.5% 34.5% 28.0% 24.0%
Mehrwertsteuer 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77%
H, Total Hy, inkl. MwSt. Abr.-Mod.
TA1 Vertragssumme Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)
TA2 Vertragssumme Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)
TA3 Vertragssumme Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)
Legende
| KD =K mit offener W P =Pauschale ® G=Globale ® F =FesterP ® TA = Teilauftrag
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Dokumentstatus Entwurf

Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner

Anlage Justizvollzugsanstalt Péschwies

Objekt Anstalt, Roosstrasse 49, 8105 Regensdorf
Projekt JVA+

B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung

SIALHO

Seiten 4-6

LHO 103

LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 108 E LHO 108 LKK
Honorarberechnung nach
EITERtvVEem ceitaurwana (n;) Bauleitung Innenarchitekt Fassadeningenieur Brandschutzingenieur Bauphysiker Signaletiker Lichtplaner Gastroplaner
591.1 597.2 597.7 598.5 597.3 598.7 597.9 597.8
2020 Jahr/Max. a A Total Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart
Jahr Kategorie™ Fr./Std. Anzahl Std. Anzahl St Fr./Std. Anzahl St Fr./Std. Anzahl St Fr./Std. Anzahl St Fr./Std. Anzahl St Fr./Std. Anzahl St Fr./Std. Anzahl St Fr./Std. Anzahl St Fr./Std.
2020 A 233
2020 B 182
2020 C 157
2020 D 133
2020 E 111
2020 F 101
2020 G 97
2020 Mittelsatz” 145
Legende
1) Kategorien geméss KBOB zurt von und
1) Kategorien geméss KBOB zurt von und
nach Total LHO 103 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 108 E LHO 108 LKK
Honorar nach Zeitaufwand H, = Hereinbart X S Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken
Tei 1 (exkl. MwSt.)
1.1 2.B. Gebaude-, Gelal
1.2 z.B. Elektroakustik
13 z.B. Bauakustik
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
Tei 2 (exkl. MwSt.)
241 z.B. Akustik
22 z.B. Bauphysik
23 z.B. Geologe
24 z.B. Fachbericht
25
26
27
28
3 (exkl. MwSt.)
3.1 z. B. Raumluftmessungen
32
33
34
35
36
37
3.8
H, Honorar exkl. MwSt.
Mehrwertsteuer 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77%
H, Honorar inkl. MwSt. Abr.-Mod.
TA1 Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)
TA2 Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)
TA3 Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)
Legende
| KD =K mit offener W P =Pauschale ® G=Globale W F =FesterProzentsatz ® TA = Teilauftrag

Version 01.01.2022
Beilage B4 GP

Seite 15 von 19



Dokumentstatus Entwurf

Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner

Anlage Justizvollzugsanstalt Péschwies
Objekt Anstalt, Roosstrasse 49, 8105 Regensdorf
Projekt JVA+

B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung

Nebenkostenb I g (NK)

Seiten 4-6

Total|g LHO 103|8 LHO 102|8 LHO 102|8 LHO 102|8 LHO 102|8 LHO 102| 8 LHO 108 E[ LHO 108 LKK
BKP Franken EL Einheit Franken EL Einheit Franken EL Einheit Franken EL Einheit Franken EL Einheit Franken EL Einheit Franken EL Einheit Franken EL Einheit Franken
Tei 1 2 2 2 2 2 2 2 2
524.1  Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1  Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
5242 Spezielle D
522 (ausser
565 Reisekosten (Beilage B5)
Teil 2
524.1  Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1  Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
5242 Spezielle D
522 (ausser
565 Reisekosten (Beilage B5)
Teil 3
524.1  Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1  Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
5242 Spezielle D
522 (ausser
565 Reisekosten (Beilage B5)
NK Nebenkosten exkl. MwSt.
Mehrwertsteuer 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77%
NK Nebenkosten inkl. MwSt.
TA1 Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)
TA2 Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)
TA3 Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)
Abrechnungsmodalitaten: Die Abrechnung des Honorars nach kti , hat zu erfolgen; und Tati is sind
Preisanderungen: Die i atze nach kti gelten fir die gesamte P als fixiert. Eine an die Teuerung erfolgt gemass Ziffer 4.5, Vertragsurkunde.
Legende
(*) Es gelten max. die Std.-Ansitze KBOB des Jah zur A fuar im
| KD = K indli mit offener A mpP= mG= m F = FesterP ® TA = Teil
m MA=
mNK= giitung gemass Ziff. 4.2 und Beilage B5
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Dokumentstatus Entwurf

]

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Datum

04.10.2023

Beauftragter

Dienstleistung

Generalplaner

BKP

590.0

Anlage
Objekt
Projekt

Justizvollzugsanstalt Poschwies
Anstalt, Roosstrasse 49, 8105 Regensdorf

JVA+

HBA-Proj.-Nr.

45283

B4 Total Honorar- und Nebenkosten, Ubersicht

GP TH+N

Generalplaner

BKP

Gruppen:
Nr.

Dienstleistung

Auf-
trag

Anteil
TA %

Honorar nach Baukosten

exkl. MWST
Franken

inkl. MWST
Franken

Honorar nach Zeitaufw.

exkl. MWST
Franken

inkl. MWST
Franken

Total Honorar (n. B.+ Z.)

exkl. MWST
Franken

inkl. MWST
Franken

Nebenkosten

exkl. MWST
Franken

inkl. MWST
Franken

Honorar + NK
inkl. MWST
Franken

591.0

Architekt

592

Bauingenieur

Total

596

Landschaftsarchitekt

TA1

TA3

Total

593

Elektroingenieur

Schmidiger + Rosasco AG

594.1

Heizungsingenieur

Total

594.2

LKK-Ingenieur

TA1

TA3

Total

595

Sanitaringenieur

597.5

Fachkoordinator

Total

597.6

Gebiudeautomationsing.

Total

591.1

Bauleitung

597.2

Innenarchitekt

Total

597.7

Fassadeningenieur

TA1

TA3

Total

598.5

Brandschutzingenieur

597.3

Bauphysiker

Total

598.7

Signaletiker

TA1

TA3

Total

597.9

Lichtplaner

TA1

TA2

Total
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 04.10.2023
Beauftragter
Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage Justizvollzugsanstalt Poschwies
Objekt Anstalt, Roosstrasse 49, 8105 Regensdorf
Projekt JVA+ HBA-Proj.-Nr. 45283
B4 total Honorar- und Nebenkosten, Ubersicht GP TH+N e
BKP  Dienstleistung Honorar nach Baukosten Honorar nach Zeitaufw. Total Honorar (n. B.+ Z.) Nebenkosten Honorar + NK
Gruppen: Auf-  Anteil exkl. MWST inkl. MWST exkl. MWST inkl. MWST exkl. MWST inkl. MWST exkl. MWST inkl. MWST inkl. MWST
Nr. trag TA % Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken
597.8 | Gastroplaner TA1 - . - . - . - . 3
TA2 - . - . - . - . =
TA3 - - - - - - - - =
Total - - - - - - - - -
TA1 - . - . - . =
TA2 - - - - - - =
TA3 - . - . - . =
Total - - - - - - - - -
TA1 - - - - - - =
TA2 - . - . - . =
TA3 - - - - - - =
Total - - - - - - - - -
TA1 - . - . - . =
TA2 - - - - - - =
TA3 - . - . - . =
Total - - - - - - - - -
TA1 - - - - - - =
TA2 - L - . - . =
TA3 - - - - - - =
Total - - - - - - - - -
TA1 - . - . - . - . =
Total Honorar- und Nebenkosten TA2 - - - - - - - - =
Summe aller Honorarkosten Ta3 - . - . - . - . -
Total - - - - - - - - -
TA1 - - - - - - - - =
Total Honorar- und Nebenkosten TA2 _ . _ . _ . _ . _
Hier werden nur die Werte der
Gruppe 1 (gelb) addiert. TA3 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Total - - - - - - - - -
TA1 - . - . - . - . =
Total Honorar- und Nebenkosten TA2 B . N . N . N . _
Hier werden nur die Werte der
Gruppe 2 (griin) addiert. TA3 - i - i - i - i -
Total - - - - - - - - -
TA1 - - - - - - - - =
Total Honorar- und Nebenkosten TA2 _ . N . N . N . _
Hier werden nur die Werte der
Gruppe 3 (violett) addiert. TA3 - i - i - i - i -
Total - - - - - - - - -
TA1 - . - . - . - . =
Total Honorar- und Nebenkosten TA2 _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hier werden die Werte addiert, welche
keiner Gruppe zugeordnet sind. TA3 - i - a - i - i -
Total - - - - - - - - -
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 04.10.2023
Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage Justizvollzugsanstalt Péschwies

Objekt Anstalt, Roosstrasse 49, 8105 Regensdorf

Projekt JVA+ HBA Nr. 45283
B5 Vergiitung von Nebenkosten N K

Vervielfaltigungen, Reproarbeiten, Plan-/Kopierkosten, Datentréager inkl. Bewirtschaftung

1.1 Grundregelung: Entschadigung in Prozenten der Honorarsumme
Fur die Reprokosten wird der Beauftragte zu4% der Honorarsumme exkl. MwSt. entschadigt. Damit gelten alle fiir die branchen(bliche
Erfullung der vertraglich vereinbarten Leistungen ordentlicherweise notwendigen Aufwendungen fiir den Kontakt, den Datenaustausch, die
Information und Dokumentation zwischen allen Beteiligten wie Auftraggeber, Nutzer, Planer, Unternehmer, Behérden etc. als abgegolten, und
zwar in den fiir die Abwicklung von Projektierung und Realisierung notwendigen Stiickzahlen, unabhangig von Reproverfahren und
elektronischen Austauschmdglichkeiten. Plane und Beschriebe sind Auftraggeber und Nutzer immer ausgedruckt zur Verfugung zu stellen,
elektronische Ubermittlung (zum selber Ausdrucken) an iibrige Beteiligte nur mit Zustimmung der Empfanger und des Auftraggebers.

Wenn die Verglitung in Prozenten der Honorarsumme die vom Beauftragten geméass Grundregelung 1.1 zu tragenden Reprokosten u.a. nicht
deckt, muss der Planer dem Aufraggeber detailliert nachweisen, worin ein umfangreicherer Aufwand begriindet ist, welchen der Auftraggeber
zu verantworten hat bzw. welcher ausserhalb des Einflussbereichs des gesamten Planungsteams liegt.

1.2 Ausnahme: Entschadigung nach Aufwand

1.2.1 Zusatzlich zu Ziffer 1.1 kénnen nach Aufwand verrechnet werden:
- Druckkosten, Herstellung und Versand von Broschiren wie Projekt- und Bauwerksdokumentationen u.a.
(Die Erstellung von Druckvorlagen - Texte, Bilder, Layout - ist jedoch im Honorar inbegriffen, vgl. Beilage B2).
- Allfallig zusatzliche Plankopien und Dokumentationen fiir politische Gremien u.a.
Reprokosten fiir Submissionen im offenen Verfahren sowie fiir nicht vom Beauftragten verschuldete Wiederholung einer Submission.

1.2.2 Anstelle von Ziffer 1.1 und 1.2.1 werden ausnahmsweise nach Aufwand (Budget) / pauschal / global verrechnet:

Reprokosten bei Auftrégen mit ausschliesslich Honorierung nach dem Zeitaufwand oder davon abgeleiteten Pauschalen / Globalen, wenn
aufgrund der Auftragscharakteristik eine Entschadigung in Prozenten der Honorarsummen gemass Ziffer 1.1 nicht méglich ist.

Als Basis fir die Verrechnung nach Aufwand gelten im Maximum die vom Verband der Schweizerischen Reprografiebetriebe (VSR), Sektion
Zirich, verdffentlichten Netto-Preisempfehlungen fir Amter von Stadt und Kanton Ziirich. Alternativ kdnnen insbesondere Broschiiren und
umfangreiche Submissionsunterlagen (inkl. Zusammenstellung und Versand) Gber den Auftraggeber (HBA) bei der Kantonalen Drucksachen-
und Materialzentrale (kdmz) in Auftrag gegeben werden, welche projektbezogen direkt Rechnung stellt. Erweist sich dieses Verfahren als
kostenglinstiger als die VSR-Tarife, kann der Auftraggeber diese Variante vorschreiben bzw. gelten diese Preise als Maximum fir
Verrechnungen zu Lasten des Auftraggebers gemass 1.2.

2 Reisezeit, Reisespesen

2.1 Grundregelung: Im Honorar inbegriffen
Die fiir die Erflllung der vertraglichen Leistungen notwendigen Reisezeiten, Fahrtkosten und Spesen gelten mit dem vereinbarten Honorar als
abgegolten, unabhangig von Verkehrsmitteln und Distanzen sowie Standorten der Beteiligten und der Baustelle. Dies gilt auch fir
ausserkantonale und ausléandische Beauftragte.

2.2 Ausnahme: Entschiadigung nach Aufwand

Ausnahmen kénnen ausserordentliche, von Auftraggeber angeordnete Reisen bilden. Deren zuséatzliche Entschadigung ist jeweils vorgangig
mit dem Auftraggeber zu vereinbaren. Folgende Ansatze bzw. Auslagen (inkl. MwSt.) werden maximal akzeptiert:

- Fahrspesen Bahn, 6ffentliche Verkehrsmittel Halbpreis
- Fahrspesen Auto Franken/km 0.60
- Hauptmahizeit Franken 25.00
- Ubernachtung (inkl. Friihstiick) Franken 150.00
- Flugreise max. economy class
- Reisezeit wird nicht separat vergutet

Berechnung siehe Beilage B4
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Kanton Ziirich
Baudirektion
Hochbauamt
Baubereich B

Kontakt: Nadine Koppa, Projektleiterin, Stampfenbachstrasse 110, 8090 Ziirich
Telefon +41 43 258 84 57, www.zh.ch/hba

30. Oktober 2023
mnm

Musterbeispiel Honorarfaktoren - Basis Machbarkeitsstudie

Teilprojekt 1 - Teilprojekt 2 ' Teilprojekt 3

Schwierigkeitsgrad n

Nr.  Gebaude Architekt Bauing. Landschafts Elektro Heizung Liftung/ Sanitéar Fach-
architekt Klima koordnation

1 Lagerhalle 0.7 0.8 0.9 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

2 Verteilzentrale 0.9 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3 Einfache Burobauten 1.0 0.8 0.9 1.0 0.9 0.8 0.8 0.9

4 Strafvollzugsanstalt 1.1 0.8 0.9 1.3 1.0 1.2 1.0 1.2

5 Berufsschule 1.1 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.8




