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1. Kurzfassung

Gegenstand des Die Baudirektion Kanton Zurich, vertreten durch das Hochbauamt, veranstaltet im Auftrag

Studienauftrags  der Direktion der Justiz und des Innern, Amt fur Justizvollzug und Wiedereingliederung, ei-
nen Studienauftrag mit Praqualifikation zur Vergabe von Generalplanerleistungen fiir die
Planung, Ausschreibung und Realisierung von Neu- und Umbauprojekten in der Justizvoll-
zugsanstalt Poschwies in Regensdorf.

Gesucht wird ein Generalplanerteam unter der Filhrung eines Architekturbiros, das die
spezifischen Anforderungen an die Architektur, die Freiraumgestaltung und die Organisa-
tion der Justizvollzugsanstalt qualitativ hochwertig und professionell bewerkstelligen kann.

Das Projekt muss in Etappen umsetzbar sein, einen riicksichtsvollen Umgang mit dem Be-
stand aufweisen und die betrieblichen Anforderungen gut durchdacht erfillen. Durch die
Erweiterung soll eine Anpassung an aktuelle sowie zukiinftige Bedirfnisse stattfinden.

Verfahrensart  Selektiver Studienauftrag fir maximal 5 Generalplanerteams bestehend aus Fachleuten
der Bereiche Generalplanung, Architektur, Baumanagement, Bauingenieurwesen, Land-
schaftsarchitektur, Gebaudetechnik (HLKS), Brandschutz sowie bauliche Sicherheitspla-
nung.

Abbl. Orthofoto ZH 2020, GIS-Browser
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David Vogt, stv. Kantonsbaumeister, Hochbauamt (Vorsitz)
Werner Binotto, Architekt, Altstatten

Ursina Fausch, Architektin, Zirich

Markus Bollhalder, Architekt, St.Gallen/Zirich

Andrea Seelich, Architektin und Kriminologin, Prag

Roger Strub, stv. Abteilungsleiter, Kantonale Denkmalpflege,
Amt fir Raumentwicklung (Ersatz)

Karl-Heinz Eberle, Projektkoordinator Bauten, Direktion der Justiz und des Innern
Mirjam Schlup, Amtsleiterin Justizvollzug und Wiedereingliederung

Andreas Naegeli, Direktor, JVA Pdschwies

Christian Schoepp, Portfoliomanager, Immobilienamt

Daniel Noger, Bau- und Werkvorstand, Regensdorf (Ersatz)

Eingabe Praqualifikation bis 9. Februar 2024; 16:00 Uhr
Start Studienauftrag Marz 2024
Abgabe Projektvorschlag November 2024
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2. Verfahren

2.1. Allgemeine Bestimmungen

Das Verfahren untersteht dem WTO-Ubereinkommen tiber das 6ffentliche Beschaffungs-

wesen und dem Binnenmarktgesetz. Es wird gemass Art. 22 der interkantonalen Vereinba-
rung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (IVOB) als Studienauftrag im selektiven Ver-
fahren durchgefihrt. Subsidiar gilt die Ordnung SIA 143 fur Architektur- und Ingenieurstudi-
enauftrage, Ausgabe 2009. Nach SIA handelt es sich um einen einstufigen Studienauftrag.

Das Verfahren wird in deutscher Sprache gefiihrt.

In dem unter Kapitel 3 detailliert beschriebenen, nicht anonymen Praqualifikationsverfahren
wahlt die Jury mindestens 3 und maximal 5 Generalplanerteams aus, die anschliessend
durch Verfigung des Hochbauamts zur Teilnahme am Studienauftrag zugelassen werden.

Der an die Praqualifikation anschliessende Studienauftrag wird geméass Ordnung SIA 143,
Art. 1.4 nicht anonym durchgeftihrt. Den zur Teilnahme ausgewéhlten Generalplanerteams
wird zu Beginn der Studienauftragsphase ein detailliertes Programm mit allen notwendigen
Unterlagen abgegeben. Die Beurteilung der Projekteingaben erfolgt durch dieselbe Jury
wie bei der Praqualifikation.

Um die Teilnahme am Studienauftrag bewerben kdnnen sich Anbietende von General-
planerleistungen mit Wohn- oder Geschaftssitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat
des GATT/WTO-Ubereinkommens uiber das 6ffentliche Beschaffungswesen, soweit dieser
Staat Gegenrecht gewabhrt.

Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Fachleute, die mit einem Mitglied der Jury, einem
Experten oder einem bei der Vorpriifung Mitwirkenden in einem beruflichen Abhangigkeits-
bzw. Zusammengehdorigkeitsverhdaltnis stehen oder mit einem solchen nahe verwandt sind
(siehe Ordnung SIA 143; 2009, Art. 12). Die Abklarung von allfalligen Befangenheitsgrun-
den zwischen Teilnehmenden und den Jurymitgliedern ist bis zum Abschluss des Studien-
auftragsverfahrens Sache der teiinehmenden Teams.

Nicht teilnahmeberechtigt als Verfassende der Machbarkeitsstudie ist die ARGE am-archi-
tektur gmbh und Baumann Waser Partner AG, Lenzburg.

Die Vorprifung der Projekte erfolgt unter der Leitung des Hochbauamtes durch das Biiro
Suter von Kanel Wild. Bei allen Projekten erfolgt eine vergleichende Kostenschatzung so-
wie eine Nachhaltigkeits-, Brandschutz-, Sicherheits- und statische Prifung. Bei Bedarf
werden weitere Expertisen fir die Vorprifung eingeholt. Ausserhalb des im Programm ge-
regelten Dialogs sind keine weiteren Kontakte zwischen den am Studienauftrag Beteiligten
in Zusammenhang mit der Aufgabe statthaft. Die Auftraggeberin kann externe Experten be-
stimmen, die den Teilnehmenden fiir die Beratung zur Verfligung stehen. Diese stellen eine
objektive Auskunft sicher, behandeln die Informationen vertraulich und sorgen dafir, dass
durch ihre Beratung kein Ideentransfer stattfindet.

Jedes Team erhalt bei termingerechtem und vollstandigem Einreichen ihres Beitrags eine
pauschale Entschadigung von Fr. 80 000.- (exkl. MWST).
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Eine separat entschadigte Bereinigung eines oder mehrerer Projekte in Konkurrenz im An-
schluss an das Studienauftragsverfahren gemass Ordnung SIA 143, 2009, Art. 5.4, bleibt
vorbehalten.

Die Veranstaltenden beabsichtigen, die mit dem Bauvorhaben verbundenen General-
planerleistungen den Verfassenden der zur Weiterbearbeitung empfohlenen Eingabe zu
Ubertragen unter Anwendung Art. 22 lit. 1 IVOB.

Die Publikation des Studienauftragsergebnisses erfolgt nach Abschluss des Verfahrens auf
www.simap.ch. Uber das Verfahren wird ein Bericht erstellt. Ausziige der Arbeiten werden
nach dem Entscheid der Jury unter Namensnennung der Verfassenden ausgestellit.

Die Kommunikation wéhrend des gesamten Studienauftragsverfahrens ist ausschliesslich
Sache der Auftraggebenden. Dies beinhaltet auch allféllige Anfragen von Medien zum Stu-
dienauftrag, welche an die Auftraggebenden zu verweisen sind.

Das Urheberrecht an den Studienauftragsarbeiten verbleibt bei den Verfassenden. Samtli-
che eingereichten Unterlagen gehen in das Eigentum der Auftraggebenden Uber. Auftrag-
gebende und Teilnehmende besitzen das Recht auf Veroffentlichung der Beitrdge unter
Namensnennung der Auftraggebenden und der Projektverfassenden. Ausgenommen da-
von bleibt das Recht zur Erstvertffentlichung, welches bei den Auftraggebenden liegt.
Nach Abschluss des Generalplanervertrags (Unterlage C) mit dem Studienauftragsgewin-
ner kommt die dort vorgesehene Urheberrechtsregelung zum Tragen.

Der Gerichtsstand ist Ziurich, anwendbar ist schweizerisches Recht.
Der Rechtsschutz richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 51 ff. IVOB.

Gegen diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, beim
Verwaltungsgericht des Kantons Zirich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden.

Auf maximal 8 Blattern (PDF, Format AO quer, mind. 150dpi) sind folgende Angaben zum
Projekt darzustellen:

— Schwarzplan

— Situationsplan

— Umgebungsplan mit Grundriss Erdgeschoss

— Grundrisse Bestand, Um- und Neubauten

— Schnitte und Ansichten Neubauten

— Fassadenschnitt Neubauten

— Schemata Verteilung Bereiche und Abteilungen, Erschliessung und Logistik
— Konzeptskizzen zu Energiegewinnung, Gebaudetechnik und Nachhaltigkeit
— Plandarstellungen mit nachvollziehbarer Eingriffstiefe in den Bestand

— Erlauterungstexte

— Kennzahlen

— Situationsmodell 1:500


http://www.simap.ch/
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2.2. Teambildung Generalplaner

Der Generalplaner (Architektur/Baumanagement) erganzt sein Planungsteam mit den not-
wendigen Fachplanern als Subplaner (Unterlage B). Als Fachplaner zwingend zu benen-
nen sind Fachpersonen aus den Bereichen Bauingenieur- und HLKS-Ingenieurwesen (inkl.
Fachkoordination), Landschaftsarchitektur, bauliche Sicherheit sowie Brandschutz. Als
technischer Sicherheits- und Elektroplaner soll das Biiro Schmidiger + Rosasco AG aus
Zurich ab der Projektierung ins Generalplanerteam integriert werden.

Bei Bedarf konnen weitere Fachplaner und Spezialisten team- und/oder projektspezifisch
beigezogen werden. Wird das Baumanagement durch ein beigezogenes Bliro geleistet, so
ist dieses ebenfalls zu benennen. Spezialisten, die eine entscheidende, innovative und er-
kennbar zum Projekterfolg beitragende Arbeit geleistet haben, kénnen flr eine weitere Be-
auftragung bertcksichtigt werden.

Die Zusammensetzung des Teams sowie der Zeitpunkt des Beizugs von Fachplanern lie-
gen in der Verantwortung des Generalplaners. Die definitive Zusammensetzung ist von den
Auftraggebenden genehmigen zu lassen. Diese behalten sich vor, aus ihrer Sicht zu wenig
geeignete Subplaner abzulehnen, beziehungsweise Auftragnehmenden ohne gentigende
Erfahrung, auf deren Kosten, in den von ihnen zu erbringenden Teilleistungen versierte
Fachleute beizustellen. Der Generalplaner ist verpflichtet, die Subplaner iiber
diesen Vorbehalt zu informieren.

Die Bildung von Arbeitsgemeinschaften zwischen Biros aus den Fachrichtungen Architek-
tur und Architektur oder Baumanagement zur Leistung des Generalplanermandats ist unter
Nennung der Federflihrung zulassig.

Die Einbindung von weiteren Spezialisten nach dem Studienauftrag ist projektspezifisch
und kann durch den Generalplaner beantragt werden. Die Honorierung zuséatzlicher Spezi-
alisten fir Arbeiten, die nicht in den Grundleistungen enthalten sind, sind zwischen Auftrag-
geberin und Generalplaner vorgéngig zu vereinbaren.

Mehrfachteilnahmen sind nur von Subplanenden aus den Bereichen HLKS-Ingenieurwe-
sen, bauliche Sicherheit und Brandschutz zugelassen.
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2.3. Honorarbedingungen

Auftragserteilung und Mit den beauftragten Planern wird ein Generalplanervertrag auf der Basis der «Vertragsur-
Planervertrag  kunde fiir Generalplanerleistungen» des Hochbauamtes (Unterlage C) abgeschlossen. Die

Beauftragung

in dieser Urkunde nicht veranderbaren Vertragsbestimmungen sind verbindlich. Vom Hoch-
bauamt vorgegeben werden die folgenden Honorarparameter:

— Z-Werte (2014):

Architekt: Z1=0.062 Z2=10.58
Bauingenieur: Z1=0.075 Z2=17.23
Landschaftsarchitekt: Z1=0.062 Z2=10.58

Gebéaudetechnikplaner: Z1=0.066 Z2=11.28

— Baukategorie:

Der Auftrag erfolgt Gber mehrere Bauten und die Honorierung der Grundleistungen wird
aufgrund der aufwandbestimmenden Gesamtbaukosten fiir das Gesamtprojekt errech-

net. Hierbei erfolgt die Honorarberechnung je Teilprojekt nach den einzelnen Baukate-

gorien gemass LHO 102 bis 108 (2014, jeweils 1. Auflage, Korrigenda). Diese ergeben

sich aus dem voraussichtlichen Umfang der gestalterischen, technischen und organisa-
torischen Leistungen des Generalplaners und der ihm daraus erwachsenen Verantwor-
tung. Die Teilprojekte umfassen alle Baukategorien resp. Schwierigkeitsgrade.

— Der Anpassungsfaktor r betragt 1.0, kann aber teilprojektspezifisch angepasst werden
bei Umbauten (r4), Wiederholungen (r2), sowie Erschwernissen oder Erleichterungen
(r3) besonderer Art. Der Anpassungsfaktor r6 wird fur die denkmalpflegerisch relevanten
Bestandesbauten exklusive der Neubauteile mit 0.5 angesetzt.

— Stundenansatz h: der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses giiltige Ansatz des Hoch-
bauamtes fir Planerauftrage (z. Zt. Fr. 130.- exkl. MWST)

— Stundenansatz fur Arbeiten nach effektivem Zeitaufwand:
z. Zt. maximal Fr. 145 exkl. MWST

— Generalplanerzuschlag 5%

Die Planungsphasen werden einzeln in Form von Teilauftragen freigegeben. Die Grundleis-
tungen definieren sich nach der Ordnung SIA 102/2014, 103/2014, 105/2014, 108/2014 (je-
weils 1. Auflage) und den «Préazisierungen zu den Grundleistungen» (gemass Vertragsur-
kunde). Von der Bauherrschaft bewilligte Zusatzleistungen werden nach dem effektiven
Zeitaufwand vergttet. Das Honorar kann gegebenenfalls nach Genehmigung des Objekt-
kredites pauschaliert werden.

Die Auftraggeberin behalt sich vor, die Auftrage fiir Planerleistungen fir das Gesamtprojekt
etappenweise zu beauftragen.

Beabsichtigter Leistungsanteil: 100% (gemass SIA LHO 102). Der Auftraggeber behélt sich
vor, das Bauvorhaben mit Einzelleistungstragern oder in Zusammenarbeit mit einem Gene-
ralunternehmer auszufiihren; entsprechend wiirde sich der Leistungsanteil reduzieren (mi-
nimaler Leistungsanteil 58.5% gemass SIA LHO 102). Der Generalplaner bleibt aber direk-
ter Vertragspartner des Hochbauamtes.
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Aus finanziellen, technischen, rechtlichen oder politischen Griinden kénnen nach jeder Pro-
jektphase Unterbriiche oder Verzdégerungen auftreten. Dies berechtigt die Anbietenden
nicht zu finanziellen Nachforderungen.

Die Bauherrschaft behalt sich vor, die Projektierung BIM-basiert zu beauftragen. Hierfiir
werden vor Vertragserstellung die Ziele definiert.

2.4. Jury

David Vogt, stv. Kantonsbaumeister, Hochbauamt (Vorsitz)
Werner Binotto, Architekt, Altstatten

Ursina Fausch, Architektin, Zlrich

Markus Bollhalder, Architekt, St.Gallen/Zirich

Andrea Seelich, Architektin und Kriminologin, Prag

Roger Strub, stv. Abteilungsleiter, Kantonale Denkmalpflege,
Amt fir Raumentwicklung (Ersatz)

Karl-Heinz Eberle, Projektkoordinator Bauten, Direktion der Justiz und des Innern
Mirjam Schlup, Amtsleiterin Justizvollzug und Wiedereingliederung

Andreas Naegeli, Direktor, JVA Pdschwies

Christian Schoepp, Portfoliomanager, Immobilienamt

Daniel Noger, Bau- und Werkvorstand, Regensdorf (Ersatz)

Volker Suschke, Co-Teamleiter, Baubereich B, Hochbauamt

Lorenzo Gottardi, Projektleiter, Baubereich B, Hochbauamt

Stefano Rotella, Fachprojektleiter, Baubereich B, Hochbauamt

Luisa Wittgen, Projektleiterin, Fachstelle Wettbewerbe, Hochbauamt

Rhea Lesniak, Fachstellenleiterin Wettbewerbe, Hochbauamt

Reto Wild, Suter von Kanel Wild, Externe Verfahrensbegleitung

Luca Imoberdorf, Suter von Kanel Wild, Externe Verfahrensbegleitung

Kurt Pfeuti, Eidgendssisches Justiz- und Polizeidepartement, Bundesamt fur Justiz
Thomas Marchetti, stv. Leiter Betreuung & Sicherheit JVA Péschwies

Walter Mulisch, stv. Direktor JVA Pdschwies

Katrin Pfaffli, Preisig Pfaffli, Nachhaltigkeit

Righetti Partner Group AG, Raoul Miller, Baukosten

René Anderegg, 4Management2Security GmbH, bauliche Sicherheit/ Brandschutz
Tobias Scharli, Scharli + Oettli AG, Statik

Bei Bedarf kdnnen weitere Expertinnen/Experten zur Beurteilung zugezogen werden.

Bei allfalligen Abwesenheiten werden die Mitglieder der Jury durch Stellvertretende aus ih-
rer Institution ersetzt oder durch eine der aufgefiihrten Personen aus der Expertenrunde.
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Publikation Praqualifikation
Eingabe Praqualifikation

Beurteilung Pragualifikation

Freitag, 12. Januar 2024

bis 9. Februar 2024; 16:00 Uhr
Hochbauamt Kanton Zlrich, Stab,
Stampfenbachstrasse 110 (Kanzlei, Erdgeschoss)
8090 Zirich

Marz 2024

Starttermin Studienauftrag

1. Zwischenbesprechung
Einzelprasentation der Teams

2. Zwischenbesprechung
Einzelprasentation der Teams

Abgabe Projektvorschlag
Ohne Prasentation

Bericht Jury

Marz 2024

Juni 2024

September 2024

November 2024

Marz/April 2025
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3. Praqualifikation

Die sich bewerbenden Teams haben ihre Eignung zur Teilnahme am Studienauftrag und
zur Ausfuhrung des Bauvorhabens gemass den Angaben in den Bewerbungsunterlagen
nachzuweisen. Der Nachweis der Eignung ist auf die nachstehend aufgefiihrten Eignungs-
kriterien abzustimmen. Die eingereichten Dokumente dienen ausschliesslich der Informa-
tion der Jury. Im Rahmen der Praqualifikation werden mindestens 3 und maximal 5 Gene-
ralplanerteams fiir die Bearbeitung der Studienauftragsaufgabe ausgewahlt, welche an-
schliessend durch Verfligung des Hochbauamts zur Teilnahme am Studienauftrag zugelas-
sen werden. Alle Bewerbenden werden tber ihre Wahl oder Nichtwahl zur Teilnahme
schriftlich benachrichtigt. Die Praqualifikation wird nicht entschadigt.

Die Auftraggebenden behalten sich vor, den Start des Studienauftrags nach der Praqualifi-
kationsphase zu verschieben oder das Verfahren abzubrechen. Griinde dafiir kbnnen Re-
kurse, neue Erkenntnisse aus Gutachten oder ergdnzenden Studien sein.

Gesucht wird ein Generalplanerteam mit hoher Kompetenz und ausgewiesener Erfahrung
in der gesamtheitlichen Abwicklung der beschriebenen Aufgabenstellung oder vergleichba-
ren Projekten. Der reibungslose Ablauf der Arbeiten, die Einhaltung der Kosten-, Qualitats-
und Terminvorgaben sind zu gewahrleisten. Die Komplexitat der Aufgabe bedingt eine
Wabhl geeigneter Subplaner.

1 Erfahrung in der Projektierung und Realisierung anspruchsvoller und
grossmassstablicher Neu- und Umbauten mit Anforderungen vergleich-
barer Charakteristik, Komplexitat und Umfang
Nachweis: Vergleichbare Referenzprojekte, welche in den letzten 15 Jahren projek-
tiert wurden und von denen mindestens 1 realisiert wurde oder in Ausfiihrung ist, mit Be-
zug zum Bauvorhaben, einschliesslich der Angabe von aufgabenrelevanten Aspekten
wie Projektumfang, Komplexitat, Baukosten und Termine.

2 Dem zu vergebenden Auftrag angemessene Organisation und Leis-
tungsfahigkeit des Studienauftragsteams. Das Team hat eine in Bezug auf
das Bauvorhaben angemessene Organisationsstruktur auszuweisen, vorzugsweise in
der gleichen Zusammensetzung wie in den Referenzen abgebildet. Dabei soll der Ein-
satz von fachlichen Kompetenzen, ein professionelles Baumanagement und ein gut zu-
sammenspielendes Team ausgewiesen werden.

Nachweis: Vollstandig ausgefilltes Eingabeformular mit Selbstdeklaration und Doku-
mentation der ausgewdahlten Referenzobjekte sowie ein Organigramm (DIN A3,
Format quer) zur visuellen Darstellung des Generalplanerteams.

Fur die Praqualifikation stehen folgende Unterlagen unter www.zh.ch/wettbewerbe als

Download zur Verfligung:

A Programm Praqualifikation (die vorliegende PDF-Datei)

B Angaben zur Generalplanung inkl. Ukraineverordnung (Excel-Datei)

C Entwurf Vertragsurkunde fiir Planerleistungen (Vertragsurkunde, Prazisie-
rung zu den Grundleistungen und Beilagen zum Planervertrag (PDF-Datei))

Ein Versand der Unterlagen in Papierform ist nicht vorgesehen. Im Falle von Problemen mit
dem Herunterladen oder dem Offnen der Dateien wenden Sie sich bitte per Mail an:
Laura Chenet, laura.chenet@bd.zh.ch.
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Die Dokumentation der Referenzobjekte ist nur in elektronischer Form
(USB-Stick) einzureichen, das Eingabeformular B muss ausgedruckt auf
A4 in Papierform unterzeichnet werden sowie digital ausgefiillt werden
(ohne Unterschrift).

1 Eingabeformular B als Excel-Datei und in Papierform
Eine Bewerbung hat samtliche, vollstéandig ausgefullten und rechtsverbindlich unter-
zeichneten Eingabeformulare und Selbstdeklarationen (inkl. Ukraineverordnung) zu ent-
halten. Die analoge Unterschrift des Ausdrucks ist ausreichend.

2 Dokumentation der Referenzobjekte als PDF
Die Teammitglieder der Bereiche Generalplanung, Architektur und Baumanagement
mussen die in der Selbstdeklaration aufgefiihrten Referenzobjekte mit Referenzblattern
dokumentieren.

Die Objekte sind so darzustellen, dass deren Beurteilung hinsichtlich der aufgefuhrten Eig-
nungskriterien moglich ist. Die Referenzdokumentationen sind mit einem Kurztitel und dem
Namen der Bewerbenden zu bezeichnen. Texte haben sich auf den Nachweis der Erflllung
der Eignungskriterien zu beziehen. Wenn ein Biro mehrere Funktionen anbietet (General-
planung, Architektur und Baumanagement) so missen diese trotzdem thematisch getrennt
dokumentiert werden. Es kann jedoch jeweils die gleiche Referenz mit unterschiedlichem
Fokus (schriftlich dargelegt) dokumentiert werden.

Generalplaner
Ein DIN A3-Blatt (Format quer) mit Dokumentation von einem relevanten Referenzobjekt
entsprechend Eingabeformular pro Blatt.

Architektur
Zwei DIN A3-Blatter (Format quer) mit Dokumentation von je einem relevanten Referen-
zobjekt entsprechend Eingabeformular pro Blatt.

Baumanagement
Zwei DIN A3-Blatter (Format quer) mit Dokumentation von je einem relevanten Referen-
zobjekt entsprechend Eingabeformular pro Blatt.

Fur das Bauingenieurwesen, das HLKS-Ingenieurwesen (inkl. Fachkoordination), die Land-
schaftsarchitektur, die bauliche Sicherheitsplanung und die Brandschutzplanung missen
keine Referenzblatter abgegeben werden. Es sind nur die schriftichen Angaben zu den
Referenzen im Eingabeformular B notwendig.

Pro Team missen 5 DIN A3 Blatter mit Referenzen zur Praqualifikation eingereicht
werden. Weitere Dokumentationen von Referenzobjekten sind nicht erforderlich und wer-
den entsprechend nicht zur Beurteilung zugelassen.

Die oben genannten Unterlagen sind dem Hochbauamt bis am 9. Februar 2024,
16:00 Uhr vollstéandig und mit allen gewlinschten Angaben einzureichen (Hochbauamt
Kanton Zirich, Stab, Stampfenbachstrasse 110 (Kanzlei, Erdgeschoss) 8090 Ziirich). Eine
persodnliche Abgabe am Empfangsschalter des Hochbauamtes ist mdglich. Per Fax oder E-
Mail eingesandte Bewerbungen werden vom Praqualifikationsverfahren ausgeschlossen.
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Per Post eingereichte Bewerbungen muissen bis zu diesem Zeitpunkt an der oben genann-
ten Adresse eintreffen, das Datum des Poststempels ist nicht massgebend. Die Verantwor-
tung fur die termingerechte Einreichung der Unterlagen liegt bei den Bewerbenden.

Zulassungskriterien Folgende Zulassungskriterien gelten:
— Termingerechte Abgabe der verlangten Unterlagen
— Vollstandigkeit der verlangten Unterlagen
— Wohn- und Geschéftssitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat des GATT/WTO-

Ubereinkommens.
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4. Projektinhalt und Zielsetzung
4.1. Ausgangslage

JVA Peschwies Die heutige Vollzugsanstalt wurde 1995 eréffnet und ersetzte die alte Strafanstalt Regens-
dorf aus dem Jahre 1901. In der Anstalt werden Freiheitsstrafen und Massnahmen vollzo-
gen. Mit rund 376 Gefangenenplatzen fir straffallige Manner ist die Anlage die grésste ge-
schlossene Institution der Schweiz fiir den Straf- und Massnahmenvollzug. Ebenfalls zur
Anstalt gehoren 23 Gefangenenplatze im offenen Vollzug, welche sich ausserhalb der An-
lage befinden. Zurzeit verflgt die Anstalt Gber 300 Personalstellen

In die JVA Poschwies werden volljahrige Manner eingewiesen, die zu einer Freiheitsstrafe
von mindestens einem Jahr Dauer, zu einer stationdren Massnahme oder zu einer Verwah-
rungsmassnahme verurteilt worden sind. In der zukiinftigen Abteilung Kurzstrafenvollzug
werden auch Gefangene mit kiirzerer Strafdauer aufgenommen. Die durchschnittliche Auf-
enthaltsdauer in der JVA Pdschwies betragt rund drei Jahre.

Lage/situation Die Gemeinde Regensdorf ist Teil des Siedlungsgebiets Furttal, das sich zwischen Zirich-
Seebach und Baden nérdlich des Honggerbergs aufspannt. Mit seinen rund 18 500 Ein-
wohnern und 14,6 Quadratkilometern Grundflache ist Regensdorf eine der grossten Ge-
meinden im Zircher Unterland. Die Justizvollzugsanstalt P6schwies befindet sich an der
Roosstrasse 49, am 0stlichen Ortsrand von Regensdorf (Kataster-Nr. 8508, rote Markie-
rung). Das Grundstiick hat eine Flache von 176 241 m? und ist mit verschiedenen Gebau-
den bebaut.

S — . 2

Stocken . Schlattwisen

Schy:

: Dl
) 7y
Gschbuck-.

; o b

Pésch

Péschholz

Ose.
3

s k S T S o \,j ’ y Lqénachcr x qu//btl(k_

Abb. 2 Anstaltsmauer (blau) und Grundstiicksgrenze (rot)
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Die Anlage wird von einer hohen Mauer (Abb. 2 blaue Markierung) umfasst Ausserhalb der
Umfassungsmauer, nordlich der Anstalt, befinden sich das Gebaude «Haus Lagern» mit
dem offenen Vollzug sowie sechs zum Verwaltungsvermdgen gehérende Wohnliegen-
schaften. Stidwestlich der Anstalt, entlang der Roosstrasse, befinden sich das Verkaufs-
haus und die Besucher- und Mitarbeiterparkplatze. An dieser Stelle befinden sich auch die
drei Zugéange in die Anstalt. Ebenerdig befindet sich der Personenzugang, daneben ein se-
parater Zugang fur Rettungsfahrzeuge und unterirdisch die Zufahrt fir Personenfahrzeuge
und Lastwagen.

Die ARGE am-architektur gmbh und Baumann Waser Partner AG haben im Rahmen der
Machbarkeitsstudie die Aufgabenstellung bearbeitet und sukzessive verfeinert.

Es wurde der raumliche Mehrbedarf mit den entsprechenden approximativ ermittelten Volu-
men in den Planungsperimeter gesetzt. Das Raumprogramm wurde mit den gewonnenen
Erkenntnissen Uberarbeitet und stellt die Grundlage fir den Studienauftrag dar.

In der Machbarkeitsstudie wurden rund 100 000 m? GF, 45 000 m? HNF sowie 340 000 m3
GV mit unterschiedlicher Eingriffstiefe bearbeitet. Ausserdem wurde eine erste Schatzung
der Kosten in Hohe von rund 350 Mio. Franken (BKP 1 — 9, inkl. MWST und +/- 25%) eru-
iert, wovon rund 40 Prozent die Neubauprojekte betreffen.

4.2. Projektumfang und Zielsetzung

Durch die Erweiterung und Verdichtung der JVA Pdschwies um 120 Platze (optional 180)
soll anhand von Neu- und Umbauten sowie Instandsetzungen, eine durchgehend moderne
Vollzugsanstalt entstehen, welche den aktuellen Sicherheitsstandards fir alle Beteiligten
entspricht und die komplexen, betrieblichen Anforderungen erfullt.

Im Rahmen des Studienauftrages soll innerhalb des Perimeters und anhand der vorgege-
benen Parameter dargelegt werden, wie der raumliche Mehrbedarf von rund 16 000 m? in
einem Neubau oder mehreren Neubauten sowie innerhalb der Bestandsbauten zu realisie-
ren ist. Die vorhandene Infrastruktur soll fiir das Erweiterungsprojekt JVA+ bestmoglich
weitergenutzt werden. Eine Etappierung der Erweiterung ist aus betrieblichen Griinden
zwingend. Wéahrend der Projektumsetzung kénnen keine Gefangenenplatze ausserhalb der
JVA angeboten werden.

Als Planungsperimeter fir den Studienauftrag dienen die blau und grin markierten Berei-
che. Neubauten dirfen nur in den blauen Bereichen erstellt werden, fiir An- und Umbauten
ist der griine Bereich vorgesehen. Die hell- und dunkelroten Bereiche gehdren nicht zum
Planungsperimeter; teilweise werden hier bereits vorgezogene Massnahmen wie beispiels-
weise der Neubau «Eingangszone» umgesetzt.
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Abb. 3 Planungsperimeter

Das im Studienauftrag geforderte Raumprogramm von gesamt ca. 16 000 m? NGF lasst
sich in 5 Bereiche aufteilen:

Grobraumprogramm  Nr. Bereich NGF Flache in m?
0 Allgemeine Personalrdume 1 000
1 Direktor & Stabstellen 250
2 Bereich Stab 100
3 Bereich Vollzugskoordination & Sozialwesen (V&SW) 700
4 Bereich Wirtschaft & Arbeit (W&A) 4 000
5 Bereich Betreuung & Sicherheit (B&S) 10 000

Um den unterschiedlichen Anforderungen des Straf- und Massnahmenvollzugs gerecht zu
werden, ist der Vollzug in der JVA Pdschwies in verschiedene Abteilungen im Bereich Be-
treuung und Sicherheit gegliedert. Hier unterscheiden sich Abteilungen mit héheren Sicher-
heitsanforderungen (Gewalt- /Fluchtgefahr der Insassen) von denen des Normalvollzugs in
Gruppen. Dazwischen erganzen Raume fiir Eintrittsgruppen, Kurz- und Langzeitvollzug, die
Wiedereingliederungs- und Schwerpunktabteilung sowie der Multifunktionsbau das Raum-
angebot.

Zudem verfiugt die JVA Poéschwies neben den administrativen Bereichen von Direktion und
Stab Uber einen Sozialdienst, einen Arztdienst sowie einen psychiatrisch-psychologischen
Dienst. Die Anstalt besitzt ein umfassendes Angebot an Aus- und Weiterbildung sowie Frei-
zeitbeschéftigungen, wofiir die Abteilung Schule/Freizeit/Offentlichkeitskontakt verantwort-
lich ist. Die Inhaftierten sind entsprechend den Vorgaben des schweizerischen Strafgesetz-
buches zur Arbeit verpflichtet. Die Beschaftigung erfolgt in den verschiedenen, eigenen
Produktions-, Dienstleistungs- und Versorgungsbetrieben auf dem Areal.
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Das Bauvorhaben ist nach dem kantonalen «Standard Nachhaltigkeit Hochbau», zu projek-
tieren und zu realisieren. Dabei sind die darin enthaltenen 45 6kologischen, wirtschaftlichen
und sozialen Ziele gleichermassen in Planung, Bau und Betrieb zu verfolgen.

Die Neubauten sollen nach dem Nachhaltigkeitsstandard SNBS Stufe Gold zertifiziert wer-
den, die Umbauten nach SNBS Stufe Silber. Allfallige Abweichungen im Justizvollzugsbau
missen vom Auftraggeber explizit genehmigt werden.

Im Rahmen des Studienauftrags miissen die betrieblichen Ablaufe gewahrleistet sein, ins-
besondere im Hinblick auf die Personenbewegungen (Gefangene, Gefangene mit Beglei-
tung, ausschliesslich Mitarbeiter etc.).

Die Neu- und Umbauten sollen hinsichtlich Anordnung, Dimension und Gestaltung auf den
Bestand der Gesamtanlage Ricksicht nehmen.

Das Projekt ist derzeit kommunal inventarisiert. Dies muss im Rahmen des Studienauftrags
bertcksichtigt werden.

Das Bundesamt flr Justiz BJ (Fachbereich Straf- und Massnahmenvollzug) unterstitzt den
Neu-, Aus- und Umbau von Einrichtungen fir den Vollzug von Strafen und Massnahmen an
Erwachsenen, jungen Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen Beitragen im Umfang von
35 Prozent der anerkannten Baukosten. Diese finanziellen Leistungen tragen dazu bei, die
einheitliche Anwendung der Vorschriften und Grundsatze des Straf- und Massnahmenvoll-
zug sicherzustellen sowie bauliche Mindeststandards (namentlich in Bezug auf die Flachen
und die Lichtverhaltnisse etc.) zu setzen. Als Vorgabe in vorliegendem Verfahren dient das
Handbuch fur Bauten des Straf- und Massnamenvollzugs, Einrichtungen Erwachsene, vom
August 2023.
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5. Genehmigung

Mit der Teilnahme am Praqualifikationsverfahren anerkennen die Bewerbenden die in den
Submissionsunterlagen festgehaltenen Bedingungen und Regeln.

Das vorliegende Praqualifikationsprogramm wurde vom Preisgericht genehmigt.
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