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Vertragsurkunde fir Planerleistun-
gen als Generalplaner
Rahmenvertrag Generalpanung
Areal PHZH Halbinsel Au

PHZH Halbinsel Au, Hinter Au 1, 8804 Au

Exemplar [ Auftraggeber L1 Beauftragter
status [ Vertrag U1 Entwurf
Entwurf

Abgeschlossen zwischen dem dem Staat Zirich, handelnd durch

Hochbauamt Kanton Ziirichy,Baubereich C Nachstehend bezeichnet mit
Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zurich Auftraggeber/Hochbauamt/HBA

und der Unternehmung

Firmenname, Bezeichnung... Nachstehend bezeichnet mit
Adresse, Bezeichnung.» Beauftragter/Planer
MWSt-Nr. XXX XXXXXX

mit folgendem Team:

1. BKP 5 ung (Baumanagement)
Firmenname, Ort

2. BKP XXX, Fachbereich
Firmenname, Ort

3. BKP XXX, Fachbereich
Firmenname, Ort

4. BKP XXX, FachbPHereich
Firmenname, Ort

5. BKP XXX, Fachbereich
Firmenname, Ort

6. BKP XXX, Fachbereich
Firmenname, Ort
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1. Praambel

Der vorliegende Rahmenvertrag bezieht sich auf das vom HBA durchgeflihrte Planer-
wahlverfahren PHZH Halbinsel Au, durchgefiihrt zwischen Klicken oder tippen Sie, um
ein Datum einzugeben.und Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben. im Pro-
jekt Nr. 45631. Die Zuschlagsverfligung datiert vom Klicken oder tippen Sie, um ein Da-
tum einzugeben..

Der Rahmenvertrag regelt die Modalitaten fiir die Einzelaufifagserteilung von
Architekturleistungen

Bauingenieurleistungen

[ Landschaftsarchitekturleistungen

Gebaudetechnik-, Maschinenbau-, Elektrotechnikleistungen

[ Baumanagementleistungen

Bauphysikleistungen

Brandschutz

Die zu erbringenden Leistungehnysind\als.Generalplaner zu erbringen und richten sich
nach den Ordnungen SIA 102; 103, 105 oder 108 (2014, 1. Auflage) sowie den Ergan-
zungen gemass der Beilage «B2-Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass SIA-
Ordnungen (Beilage zd'Planervertrag HBA»).

Zu den wesentlichen Sorgfaltspflichten des Generalplaners gehort die Leitung und
Uberwachung samtlicher Teammitglieder.

2. Vertragsinhalt

2.1. Vertragsbestandteile
Vertragsbestandteil sind:
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Rang, Bezeichnung
1 Die vorliegende Vertragsurkunde

2 Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Aus-
gabe 2020, mit den spezifischen Erganzungen des Auftraggebers, ge-
mass Ziffer 9 (hier unten).

3 AVB KBOB, Ausgabe 2020 Beilage 1

4 Entwurf Planervertrag HBA inkl. Beilagen, in der jeweils aktuellen Fassung Beilage 2

5 Entwurf Dienstleistungsauftrag HBA inkl. Beilagen, in der jeweils aktuellen Beilage 3
Fassung

6 Grundleistungen der Ordnungen SIA 102, 103, 105 oder08 (2014, 1.
Auflage), Art. 2.3 Aufgaben als Gesamtleiter, Art. 2.4 Aufgaben als Fach-
planer, Art. 3 Leistungen des Architekten, Art. 4 Leistungsbeschrieb

7 Unbefangenheitserklarung Beilage 4

7 Angebot des Beauftragten (Planerwahlverfahren)#omKlieken oder tippen Beilage 5
Sie, um ein Datum einzugeben., inkl. Berginigungsprotokolle vom ....

Fir die projektspezifischen Planervertrage werden jeweils die zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses aktuellen Versionen des Planervertrags HBA, inkl. Beilagen, Dienst-
leistungsauftrag HBA inkl. Beilagen sewie\der AVB KBOB verwendet.

2.2. Widerspriiche beiiden Vertragsbhestandteilen

Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der
Einordnung in die vorstehende,Ziffer 2.1. Bei Widerspriichen in den zu einzelnen Ver-
tragsbestandteilen zusammengefassten Dokumenten, geht das zeitlich jingere Doku-
ment dem &lteren vor:

2.3. Vertragsbedingungen des Beauftragten (AGB usw.)

Rechtliché und'kommerzielle Vertragsbedingungen des Beauftragten (AGB usw.) gel-
ten nur insoweit, als’sie im Rahmenvertrag ausdricklich anerkannt werden. Verweise in
einem Vertragsbestandteil auf Vertragsbedingungen des Beauftragten, insbesondere in
dessen Angebot, in den Beilagen zum Angebot oder in einem Bestatigungsschreiben,
sind unbeachtlich.

3. Vertragsgegenstand

3.1. Ziel und Zweck

Das Team (Generalplaner mit Subplanern) besteht aus Anbietenden von Planerleistun-
gen in den Bereichen Architektur, Baumanagement, Statik, Gebdudetechnik (HLKKSE),
Bauphysik, Tur-/Sicherheitsplanung und Brandschutz mit Erfahrung in der Umsetzung
von Instandsetzungsmassnahmen in denkmalgeschiitzten Gebauden mit komplexen
Nutzungen.

Der Generalplaner soll die Projektierung mit einer hohen architektonischen, bautechni-
schen und organisatorischen Kompetenz unter Einbezug der Denkmalpflege und unter
Berucksichtigung der kantonalen Standards durchflhren und die Ausfihrung des Bau-
vorhabens kosten- und qualitdtsbewusst sowie termingerecht realisieren. Der Projektor-
ganisation, den Entscheidungsprozessen und deren Dauer auf Auftraggeberseite ist er-
hohte Aufmerksamkeit durch die Planer zu tragen.

3.2. Geltungsbereich
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Umschreibung der vom Rahmenvertrag erfassten Bauten, Standorte, Projekte, Leistun-
gen (Instandsetzung, Unterhalt, ...).

3.3. Geltungsdauer

Die Geltungsdauer dieses Rahmenvertrags ist auf filnf Jahre nach Vertragsunter-
zeichnung beschrankt. Optional kann der Vertrag bis zu zwei Jahre verlangert werden.
Laufende Projekte werden auch nach Ablauf dieser Frist durch die Beauftragten abge-
schlossen.

3.4. Honorarsumme

Die Honorarsumme, welche wahrend der Geltungsdauer der,Vereinbarung maximal
vergutet werden darf, wird auf insgesamt CHF 5°000°000 Mio. inkl. MWSt be-
grenzt. Es besteht kein Anspruch auf eine Ausschopfung dieSes Kostendachs.
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4. Abruf der Einzelleistungen

4.1. Zuteilung
Eine allfallige Zuteilung der Projekte erfolgt durch den Auftraggeber. Es besteht kein
Anspruch auf eine gewisse Anzahl Auftrage.

4.2. Auftragserteilung

Pro zu bearbeitendes Projekt wird dem Beauftragten phasengerecht ein entsprechen-
der Auftrag erteilt. Je nach Aufgabe und Grosse des Projektes wird ein Planervertrag
mit Beilagen ausgestellt und gegenseitig unterzeichnet. Oder die Beauftragung erfolgt
mittels Dienstleistungsauftrag einseitig.

5. Pflichten des Beauftragten

5.1. Subplaner
Der Beauftragte verpflichtet sich alle vertraglichen Bestimmungen, die fir ihn gelten,
auch allen seinen Subplanern zu tberbinden.

5.2. Weitere Fachplaner und Spezialisten

Sind weitere Fachplaner und Spezialisten = als im Planerwahlverfahren genannten Ge-
neralplanerteam - erforderlich{ hat.deren‘Beauftragung in Absprache mit dem Auftrag-
geber zu erfolgen. Der Auftraggeber behalt sich ein Vetorecht vor.

5.3. Ungeniigende Leistung von Subplanern

Der Auftraggeber behalt,sich vor, bei ungenligender Leistung einzelner Subplaner zu
intervenieren und'gegebenenfalls den Generalplaner zu verpflichten, einzelne Subpla-
ner auszutauschen.

6. Vergutungsgrundsatze

6.1. Honorargrundsatze

Grundlage flr die Honorarberechnung ist die SIA-102, 103, 105 oder 108 (2014,1. Auf-
lage) sowie die Beilagen des Planervertrags HBA «B3-Herleitung der aufwandbestim-
menden Baukosten» und «B4-Honorar- und Nebenkostenberechnung».

Die Berechnung der Honorarsumme erfolgt in der Regel auf der Basis der aufwandbe-
stimmenden Baukosten der Einzelauftrage. Bei Kleinauftragen (z.B. bei Einzelabklarun-
gen, Vorstudien, kleinen Instandhaltungsmassnahmen, kleinen Baumanagementaufga-
ben etc.) kann die Honorierung auch nach effektivem Zeitaufwand erfolgen. Der Ent-
scheid wird fallweise durch den Auftraggeber gefallt.

Fir Leistungen nach effektivem Zeitaufwand erstellt der Planer auf Grund der Aufga-
benstellung und aller ihm zur Verfiigung stehenden Unterlagen eine Aufwandschatzung
mit Beschrieb der zu erbringenden Leistungen. Diese gilt als Vertragsgrundlage und es
wird ein Kostendach festgelegt, welches ohne schriftliche Begriindung und Freigabe vor
Leistungserbringung nicht Gberschritten werden darf. Die Erarbeitung der Aufwand-
schatzung wird nicht honoriert.
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6.2. Honorierung nach aufwandbestimmenden Baukosten
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Aufwandbestimmende B werden pro Einzelauftrag ermittelt
Kosten
Grundfaktor p Z21/Z22 es gelten die bei Abschluss des Einzelauftrages gultigen Werte
Leistungsanteil Grund- q wird pro Einzelauftrag vom HBA festgelegt
leistungen in Prozent
Schwierigkeitsgrad n ist pro Einzelauftrag gem. Baukategorie zu verhandeln
projektspezifischer Anpassungsfaktor (r)
- Etappierung r1 ist,pro Einzelauftrag zu verhandeln
- Wiederholung r2 ist pro Einzelauftrag zu verhandeln
- weitere Erschwernisse / r3 ist pro Einzelauftrag zu verhandeln
Erleichterungen
- Umbauten (ggf. unter r4 ist pro Einzelauftrag zu verhandeln
Betrieb)
- Restaurierung und r5 ist pro Einzelauftrag zu verhandeln
Denkmalpflege
- besondere FK ré ist pro Einzelauftrag zu verhandeln
Teamfaktor i
(max. 1.0)

Faktor fiir Sonderleistun- s
gen (max<1.05)/

Stundenansatz h
(max. 130.00 CHF exkl. MWSt)
Mittelansatz MA

(max. 145.00 CHF, es kommt kein Anforderungsfaktor a zur Anwendung (HBA-Standard))

6.3. Honorierung nach effektivem Zeitaufwand
Feste Faktoren
— Stunden-Mittelansatz s.Mittelansatz

Projektspezifische Faktoren

— Stundenaufwand Ist pro Einzelauftrag zu verhandeln

— Kostendach Ist pro Einzelauftrag zu verhandeln

6.4. Nebenkosten

Die Vergiitung von Nebenkosten erfolgt gemass der Beilage des Planervertrags HBA
«B5 - Vergltung von Nebenkosten».

Die Nebenkosten sind separat zum Honorar in Rechnung zu stellen.
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7. Versicherungen

Der Beauftragte erklart pro zu bearbeitendes Projekt fir Personen- und Sachschaden,
Bauten- und Anlagenschaden sowie reine Vermogensschaden eine Berufshaftpflicht-
versicherung mit folgenden Konditionen abzuschliessen:

— Die Mindestdeckung pro Schadensereignis flir Personen- und Sachschaden betragt
Fr. 5 Mio. oder ca. 20% der Baukosten (in der Regel BKP 1 — 9). Je nach Schadens-
risiko und Grésse des Bauvorhabens (Baukosten) kann die Mindestdeckung durch
die Parteien erhoht oder reduziert werden.

— Die Mindestdeckung pro Schadensereignis flir Bauten-, Anlagen- und reine Vermo-
gensschaden betragt Fr. 2,5 Mio., in der Regel jedoch ca»50% der Versicherungs-
summe der Personen- und Sachschaden. Sie istimmeérandas Schadensrisiko an-
zupassen.

8. Ansprechpartner

Die nachfolgend genannten Personen stéllen den Informationsfluss innerhalb ihrer Or-
ganisation sicher:

Auftraggeber

Teamleitung HBA Dagmar Holenstein
Tel. +41 43 2529 434....
E-Mail: dagmar.holenstein@bd.zh.ch
Stellvertretung Polyxeni Palaiologou
Tel. +41 43 25 29 28
E-Mail: polyxeni.palaiologou@bd.zh.ch

Beauftragter

Planer ......

Stellvertretung ......

Version: 1. Oktober 2023
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9. Abweichungen zu AVB KBOB

In Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB flr Planerleistungen
(AVB), Ausgabe 2020, wird Folgendes festgelegt.

Die Ziffern 9.2, 9.4, 9.5, 12, 13.6, 15.3, 16.2, 16.3 und 19 werden wie
folgt ersetzt und erganzt:

ad 9.2

ad 9.4

ad 9.5

ad 12

Version: 1. Oktober 2023

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendachs geht zu Lasten des Be-
auftragten, es sei denn, der Auftraggeber hatte eiher Bestellungsanderung
schriftlich zugestimmt.

Honorarkirzungen und Ruckbehalt

Der erste Satz wird durch folgende Fassung ersetzt:; Bei Mehrkosten
und/oder Kostenulberschreitungen, digfdurch den Beauftragten verschuldet
sind, behalt sich der Auftraggeber vor, ‘entsprechende Abziige am Honorar
vorzunehmen.

Die letzten zwei Satze werden‘wegbedungen. Eine Sicherstellung des Ruick-
behalts ist nicht vorgesehen:

Schlussabrechnung des,Beauftragten

Die Schlussabrechnung ist'so zu gliedern, dass sie in einfacher Art mit dem
Angebot verglicheniwerden kann. Der Auftraggeber prift die Abrechnung in-
nert zwei Monaten und gibt dem Beauftragten unverziiglich Uber das Ergeb-
nis Bescheid.MBei Planervertragen, bei denen ein Schlussabrechnungsformu-
lar verwendet wird, wird die mit der Schlussabrechnung ermittelte Forderung
des Beadftragten mit Einreichen des unterzeichneten Schlussabrechnungs-
formulars.fallighBei Planervertragen, bei denen kein Schlussabrechnungsfor-
mular.verwendet wird, wird die mit der Schlussabrechnung ermittelte Forde-
rung des Beauftragten nach Prifung und Genehmigung der Schlussabrech-
nung durch den Auftraggeber (Visum des Auftraggebers auf der Schlussab-
rechndng des Beauftragten) fallig. Es werden auch solche Betrage fallig, die
noch bestritten sind, sofern sie sich nachtraglich als geschuldet erweisen
sollten. Die Nachprifung durch die Finanzkontrolle des Kantons Zirich bleibt
vorbehalten. Sie hat innert 12 Monaten ab der geleisteten Schlusszahlung zu
erfolgen. Wahrend dieser Frist kann auch der Beauftragte eine Nachprtifung
vornehmen. Allféllige Differenzen werden gegenseitig unverziglich mitgeteilt
und begriindet. Sie sind moglichst rasch zu bereinigen.

Die Teilleistung "Leitung der Garantiearbeiten", bei Honorierung nach Bau-
kosten, ist Bestandteil der Schlussabrechnung, obwohl die Auszahlung erst
nach Abschluss der Garantieleistungen erfolgt. Der entsprechende Honorar-
anteil ist mit separatem Zahlungsgesuch auszuweisen. Die H6he der Teilleis-
tung bemisst sich nach der vertraglichen Vereinbarung, fehlt eine vertragli-
che Vereinbarung entspricht sie 3 % der Honorarsumme. Im Einzelfall, ins-
besondere bei Projekten mit Krediten kleiner 20 Mio. Fr., kann abweichend
hierzu die Auszahlung der Leistung ,Leitung Garantiearbeiten“ nach Priifung
der Schlussrechnung erfolgen.

Veroffentlichungen

Die Bestimmungen betreffend Recht zu Verdéffentlichungen gelten auch fir
Teilnahme an Auszeichnungswettbewerben fiir die Bereiche Architektur,
Energie, Okologie, Nachhaltigkeit, Erdbebensicherheit etc.
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ad 13.6  Haftung des Beauftragten
Wenn ein Schaden, fiir den der Beauftragte haftet, durch Dritte mitverursacht
wurde, hat der Auftraggeber die Obliegenheit, seine Rechte gegentiber
samtlichen Verursachern zu wahren. Der Beauftragte ist nach bestem Wis-
sen verpflichtet, den Auftraggeber ber samtliche potentielle Mitverursacher
des Schadens unverziglich zu informieren.

ad 15.3 Rugefrist und Verjahrung
Samtliche Mangel insbesondere auch Plan- und Berechnungsmangel, die zu
einem Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fiihren, kdnnen
vom Auftraggeber bis spatestens fiinf Jahre nach Abnahme des Bauwerks
jederzeit gerligt werden. Unabhangig von der formellen Rigefrist bemuht
sich der Auftraggeber, einen Mangel nach Kenntnisnahme zu melden.

ad 16 Urheberrecht

ad 16.2 Dem Auftraggeber steht das unentgeltlichepunwiderrufliche und nicht aus-
schliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse des Beauftragten flir seine Be-
durfnisse frei zu verwenden.
Umfasst der Auftrag lediglich die Projektierung, so ist der Auftraggeber auch
berechtigt, das Projekt weiterzubearbeiten und abzuandern. Das Gleiche gilt
flr den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeldst wird, sofern der Auftragge-
ber nicht selbst den Grund'fir die Vertragsauflésung zu vertreten hat.

ad 16.3 Der Beauftragte achtetdarauf, dass er und die von ihm beigezogenen Dritten
im Rahmen der Vertragserfullung keine fremden Urheberrechte, Design-
rechte, Patentrechte‘und Markenrechte verletzen. Die Haftung fiir allfallige
Rechtsverletzuhgen liegt-allein beim Beauftragten.

ad 19 Unterschriften
Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil
der Vertragsurkunde fir Planerleistungen, gehen dieser im Rang nach und
bedurfen keiner Unterschrift.

10. Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbe-
dingungen, Lohngleichheit und Umwelt-
recht

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leis-
tung geltenden Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fiir Arbeithehme-
rinnen und Arbeitnehmer einzuhalten. Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versi-
cherungsbeitradge sowie die Ubrigen Beitrage gemass allgemeinverbindlich erklarten
Gesamtarbeitsvertragen, sofern vorhanden, geleistet und die Mehrwertsteuer bezahlt
zu haben und die aufgefiihrten Abgaben, Steuern und Beitrage fir die Dauer des Ver-
trages weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fiir Leistungen in der Schweiz die
Gleichbehandlung von Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit und die am Ort
der Leistung massgeblichen Vorschriften zum Schutz der Umwelt und zur Erhaltung der
nattirlichen Ressourcen einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese
schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten Grundsatze ebenfalls ein-
zuhalten.
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Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem
Auftraggeber pro Verstoss eine Konventionalstrafe in der Héhe von 10 % der Auftrags-
summe der ausgeldsten Teilauftrage exkl. MWSH.

11. Integritatsklausel
Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung

von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere
Vorteile angeboten oder angenommen werden.

Bei Missachtung der Verpflichtung gemass dieser Vertragsziffer hat der Beauftragte
dem Auftraggeber pro Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von 10 % der Auf-
tragssumme der ausgeldsten Teilauftrage exkl. MWSt zu entrichten.

12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar.
Die Bestimmungen des Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen
Uber Vertrage Uber den internationalen Warenkauf, abgeschlossen in Wien am

11.4.1980) werden wegbedungen.

Gerichtsstand ist Zirich.

13. Ausfertigung
Die vorliggendé Vertragsurkunde ist in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.

Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je ein unterzeichnetes Exemplar erhalten.

14. Schriftlichkeitsvorbehalt

Der vorliegende Vertrag ist nur rechtsglltig, wenn er von den Parteien unterzeichnet ist.
Dies gilt auch fiir die Anderungen oder Ergénzungen des Vertrages.
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Auftraggeber
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Hochbauamt Kanton Ziirich

Datum

Vorname Name

Datum

Vorname Name

Funktion Funktion
Beauftragter Planer
Datum Datum

Vorname Name
Funktion

Vorname Name
Funktion

Beilagen

Beilage 1 AVB KBOB, Ausgabe 2020

Beilage 2 Entwurf Planervertrag HBA inkl. Beilagen, in der jeweils aktuellen Fassung
Beilage 3 Entwurf Dienstleistungsauftrag HBA inkl. Beilagen, in der jeweils aktuellen

Fassung

Beilage 4 Unbefangenheitserklarung

Beilage 5 Angebot des Beauftragten (Planerwahlverfahren) vom Klicken oder tippen
Sie, um ein Datum einzugeben., inkl. Bereinigungsprotokolle vom ... .
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