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Status/Fassung

Datum

BKP Arbeitsgattung

Kreditbewilligung,

590 Generalplaner

[ Vertrag [1rev. Offerte [] Offerte [X] Entwurf Exemplar

Art, Nr., Datum Vergabe vom
Buchungskreis B8750 Liegenschaften VV Kontierung
Anlage HBA 008750001237

Objekt PHZH Halbinsel Au, Hinter Au 1, 8804 Au HBA-Projekt-Nr.
Projekt 45631 PHZH Au Rahmenvertrag Generalpl.

Total Honorar inkl. MwSt., siehe Ziff. 4.1.1 und 4.1.2

Gesamtbetrachtung

Herleitung nach Baukosten:

Herleitung nach Zeitaufwand:
Total:

abgeschlossen zwischen dem Staat Ziirich,

handelnd durch

Hochbauamt Kanton Zirich

Baubereich C

Stampfenbachstrasse 110

Postfach
8090 Ziirich

und

[ der Unternehmung

[J der Planergemeinschaft (einfache Gesellsc
bestehend aus

Firmenname 1
Firmenname 2
Strasse, Nr.
PLZ Ort

MwSt.-Nr. Neue Nummer!
Wahlen Sie ein Element aus.

mit folgenden Subplanern/Spezialisten:

— o
N > o o

® N o ok w N

Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort

. Firmenname, Ort
. Firmenname, Ort
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[] Auftraggeber [ ] Beauftragter

45631

end bezeichnet mit

Auftraggeber/Hochbauamt/HBA

nachstehend bezeichnet mit

Beauftragter

CHF

© o o

Die Rechtsform des/der Beauftragten (Einzelfirma, juristische Person oder Planergemein-

schaft) ist prazis und vollstandig zu bezeichnen.
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1 Ziel und Zweck des Vertrags

1.1 Ausgangslage und iibergeordnete Zielsetzungen'

Die Padagogische Hochschule Zirich (PHZH) bewirtschaftet und verwaltet das Tagungszentrum Schloss Au
(TSA), dass sich im Besitz des Kantons Zurich befindet. Die zum Schloss gehérenden Aussenflachen inkl. direkter
Seeanstoss bilden einen 6ffentlichen Park. Auf der Halbinsel Au befindet sich ausserdem ein Naturschutzgebiet
von kantonaler Bedeutung. Die Liegenschaften des TSA umfassen neben dem Schloss weitere teilweise unge-
nutzte, und auch sanierungsbedirftige Gebadude bzw. Rdume. Der Standort und seine bisher noch wenig genutz-
ten Nebengebaude und -rdume eignen sich hervorragend, weitere Lern- und Dialograume zu Bildungs-, Natur-
und Nachhaltigkeitsthemen zu entwickeln.

Strategieentwicklung & Instandhaltung denkmalgeschitzten Gebauden: Auf Grundlage der Ergebnisse des
Planerwahlverfahrens, des Nutzungskonzepts, der bestehenden baulichen und geologischen Zustandsanalysen,
der Machbarkeitsstudie fir den Energieversorgungsaustausch und der Anforderungen der Kantonalen Denkmal-
pflege (KDP) sollte der Generalplaner (GP) eine Strategie entwickeln, in der die Planung und die

Arbeiten der nachsten 10 Jahre analysiert werden, damit es Minergie ECO Standard erreicht werden kann. Ge-
mass Zustandsberichten sind in allen Liegenschaften vor Ort Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten lau-
fend notwendig und teils Uberfallig. Zuséatzlich sind die Massnahmen geméass Machbarkeitsstudie Energieversor-
gung umzusetzen (ausser fur das Schloss). Dariber hinaus geht es auch zu lichen Anpassungen innerhalb
der Liegenschaften aufgrund von Betriebs- und Nutzungsanforderungen k
Ziel: Analyse der Etappierung der Arbeiten. Berlcksichtigen Sie dabei
Nutzungen, Betriebs-zeiten unter Berlcksichtigung ékonomischer u
Sie Bezug auf die aktuellen Bauteillebenszyklen der Gebaude un

N

1.3 Vertragsgegenstand/Aufga chreibung’

chiedlichen Gebaudezustande,
gerischer Aspekte. Nehmen
r des Areals.

k

1.2 Projektumschreibung’

abhéangig von Planerwahlergebnis und Vorstudie

ngung einer technisch, architektonisch, betrieblich,
organisatorisch einwandfreien erne Anfoderungen abgestimmten Auftragserfiillung gemass den
anerkannten Regeln der Bauk eralplaner bearbeite und flhrt das Projekt unter Einhaltung der
Termin-, Kosten-, und Qu nd erfiillt die Vorgaben aus dem Projektpflichtenheft.

Diverse der oben gena j ind im kantonalen Inventar der Denkmalpflege klassiert. Das Areal

ist auch im Landschafts

Die nachstehenden aktuell

gaben:

— Instandsetzung und teilweise Umnutzung von Gebauden

— Massnahmen zur Erdbebenertiichtigung

— Massnahmen zur energetischen Ertlichtigung

— Instandsetzung Bootshaus Nord

— Instandsetzung der Abwasserinfrastruktur

— Sanierung der Stitzmauern aus Naturstein in der Umgebung

— Erstellung eines Parkpflegeplans

— Koordination mit den weiteren laufenden Projekten im Areal (z.B. neue Trafostation und
Heizungsersatz in den Gebauden 1,2 und 3)

— Abklarung, Planung und Erstellung von untergeordneten Nebenbauten (z.B. Lagerraume)

Samtliche Generalplanerleistung

nungs- und Bauvorhaben illustrieren die Art der kiinftig notwendigen Auf-

Objektlibergreifende Leistungen:

' Die Ausfiihrungen dienen zusétzlich als Herleitung der projektspezifisch vorliegenden Honorarparameter (Baukategorie/Schwierigkeits-
grad, Leistungsumfang, Anpassungsfaktoren etc.) und ermdglichen eine allfallige Aufteilung aufwandbestimmender Baukosten zwischen
Planenden, wie sie in den Beilagen B3 und B4 fixiert werden und fur die weitere Berechnung Verwendung finden.
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— Erstellung und Bewirtschaftung von arealiibergreifenden Plangrundlagen

Schnittstellenkoordination zu laufenden Projekten (siehe Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden

werden.):

— Nachhaltigkeitszentrum Kutscherhaus (Projektnummer 45609)

— Studie Energieversorgung: Trafostation und Heizungsersatz an den Gebauden 1,2 und 3
(Projektnummer 45610).

Auf Grund des Alters der Liegenschaften kann nicht ausgeschlossen werden, dass unerwartete Schadens-
bilder auftreten. Eine rasche und kompetente Beurteilung von Ursache sowie Ausmass, das Aufzeigen von
maoglichen Interventionen unter Bericksichtigung des gesamten Kontextes sowie die Einschatzung der
Dringlichkeit und Kosten von Massnahmen gehéren zu méglichen Aufgaben im Portfolio. Gegebenenfalls
sind kurzfristig Notmassnahmen umzusetzen.

Durch die bewegte Geschichte der Bauten kann, neben den bereits bekannten Schadstoffen (Schadstoffa-
nalysen), mit weiteren Befunden gerechnet werden. Das Risiko muss in einem jedem Projekt berlcksichtigt
werden.
Fir Sofortmassnahmen, etwa bei einer unmittelbaren Gefahrdung vo rsenen und Anlagen, wird eine
schnelle Verfligbarkeit von Ressourcen vorausgesetzt. Die Ressourc mit der Bewerbung und die
Verfligbarkeit ist mit jeweiligem Projektstart auszuweisen.

Diese Aufzahlung ist bezliglich Art und Grosse der Bauvor! n illustrativ; der prazise Inhalt und der
Umfang der Aufgaben werden jeweils einzeln festgelegt. De Z Rahmen der Bauprojekte wird
durch das IMA bewilligt und die Bauvorhaben durch d A als Bauherrenvertreterin begleitet.

Version 1. Oktober 2023
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2 Vertragsbestandteile
2.1 Liste der Vertragsbestandteile und deren Rangfolge
Die Vertragsbestandteile sind ausgewahlt (X]) wie folgt:
Rang Bezeichnung Beilage
1 XI Die vorliegende Vertragsurkunde
2 Dokumente Beilagen B1-B5:

21 Xl - Projektbeteiligte (B1) 1
2.2 X - Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass Ordnun- 2
gen SIA 102, 103, 108 und 105 (Ausgabe 2014, 1. Auflage) (B2)

2.3 X' - Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten (B3) 3
24 X - Honorar- und Nebenkostenberechnung (B4) 4
25 [ - Vergiitung von Nebenkosten (B5) . 5
3 X Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistun Ausgabe 2020 6
4 X Projektpflichtenheft g 7
5 X Projekthandbuch AN 8

6 XI' Terminprogramm des Auftraggebers / Beauftragten vomae .

7 [ Zahlungsplan des Beauftragten vom ¢

8 X Mitarbeiterliste mit Stundenansatzen € ¢

9 X' Versicherungspolice (Kopie) gemass Ziff. §ome, 9

i T Unbetangeniaisaridaning Fa N

11 Weitere Beilagen: &0\

"na o A

112 [

1.3 [

12 X Bestimmungen d rs zu Datenaustausch: CAD-Richtlinien, CAD-
Vorlagen etc.? unkt Vertragsabschluss

13 X' Dokumentefiabgdbe fiir. s Planarchiv HBAZ?, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

14 X Corporate Design d audirektion: Anwendung im Hochbauamt?, Stand Zeitpunkt
Vertragsabschlus

15 X Bauprojekt-Organisation (Wegleitung HBA)3, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

16 X Bauprojekt-Administration (Wegleitung HBA)?, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

17 Xl Baukostenmanagement (Wegleitung HBA)3, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

18 X Kreditbewirtschaftung (Wegleitung HBA)3, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

19 X Kreditbewirtschaftung: Anhange A - M (Wegleitung HBA) 3, Stand Zeitpunkt Ver-
tragsabschluss

20 XI HBA-Merkblatter Rechnungswesen und Rechnungsmuster4, Stand Zeitpunkt Ver-
tragsabschluss

21 X Richtlinien zur Gebaudetechnik®, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

22 L1 Dokumente Beférderungsanlagen®, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

2 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Plane und CAD

3 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Wegleitungen > Wegleitungen Hochbauamt

4 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Wegleitungen > Merkblatter Rechnungswesen

5 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Geb&udetechnik > Richtlinien zur Gebaudetechnik

6 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Gebzudetechnik > Dokumente Beforderungsanlagen
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Rang Bezeichnung Beilage
22 X Standard Nachhaltigkeit Hochbau (RRB Nr. 601/2021)7
23 Xl Vorgaben des Standards Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) bzw. des Labels
Minergie-P-ECO
24 XI KBOB, Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fiir Planungsleistungen (Hochbau), 10
Empfehlung Nachhaltiges Bauen in Planer- und Werkvertragen 2008/1:20178
25 XI KBOB, Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fiir Werkleistungen (Hochbau), 11
Empfehlung Nachhaltiges Bauen in Planer- und Werkvertragen 2008/1:20178
26 Weitere Beilagen:
26.1 X Vorlage HBA und projektspezifische Dateibenennung
26.2 [l
26.3 L[l
27 X Art. 2.3, Art. 2.4, Art. 3 und Art. 4 der Ordnungen SIA 102, 103, 108 jeweils
die Ausgabe 2014, 1. Auflage
28 XI Norm SIA 126 Preiséanderungen infolge Teuerung bei Planetle en, Ausgabe
2014
29 L] SIA 112/2014 Modell Bauplanung (Versténdigungsno'
30 X' Erganzungen HBA (Auftraggeber) zur Norm SIA T48pAL be 2020° 12
31 X' Allgemeine Bedingungen fiir Bauarbeiten, NefmSIA 118, Kijsgabe 2013
32 X' Die zum Zeitpunkt der SIA-Phase 4 Ausschreibung ge nden einschlagigen Nor-

aufgestellten Normen anderer
s jeweilige Gewerk relevanter

men des SIA, die im Einvernehmen mi
Fachverbande sowie die Richtlinie
Organisationen.

Die technischen Normen und
Fachverbande definieren d
den Mindestqualitatssta
Mindeststandard verein
Zudem gelten die j i

ung SIA sowie anderer anerkannter
s Projekt geltenden Stand der Technik sowie
uhalten ist — ausser es wird ein hdherer

,d

nnten Regeln der Baukunde.

33 X Das Angebot de, revidiertam - 13

2.2 Widerspriiche n rtragsbestandteilen

Widersprechen sich ei e Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der Einordnung in die
vorstehende Ziffer 2.1. Bei Widerspriichen in den zu einzelnen Vertragsbestandteilen zusammengefass-
ten Dokumenten geht das zeitlich jungere Dokument dem &lteren vor.

2.3 Vertragsbedingungen des Beauftragten (AGB usw.)

Rechtliche und kommerzielle Vertragsbedingungen des Beauftragten (AGB usw.) gelten nur insoweit, als
sie in der vorliegenden Vertragsurkunde ausdricklich anerkannt werden. Verweise in einem Vertragsbe-
standteil auf Vertragsbedingungen des Beauftragten, insbesondere in dessen Angebot, in den Beilagen
zum Angebot oder in einem Bestatigungsschreiben, sind unbeachtlich.

7 Siehe: www.zh.ch/planungsgrundlagen-hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Nachhaltigkeit > Grundlagen
8 Siehe: www.zh.ch/planungsgrundlagen-hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Nachhaltigkeit
9 Siehe: www.zh.ch/planungsgrundlagen-hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Vertragswesen > Vertragswesen

Version 1. Oktober 2023
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3 Ubertragene Teilphasen/Leistungen
Der Beauftragte verpflichtet sich, in Kenntnis von Ziel und Zweck dieses Vertrages (Ziffer 1 hiervor) zur
Erbringung der in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen umschriebenen Leistungen.
3.1 Der vorliegende Vertrag umfasst folgende Teilphasen/Leistungen (Gesamtbetrachtung)

3.1.1 Leistungen
Grundleistungen der Ordnung(en):

X SIA 102/2014, Art. [X12.3 GL [] 2.4 Fachplaner [X] 3 Leistungen [X 4 Leistungsbeschrieb

X SIA 103/2014, Art. [12.3 GL [X 2.4 Fachplaner X 3 Leistungen [X 4 Leistungsbeschrieb
X 2.5 Bauleiter

[1SIA 105/2014, Art. [12.3 GL [ 2.4 Fachplaner [] 3 Leistungen [ 4 Leistungsbeschrieb

X SIA 108/2014, Art. [12.3 GL [X 2.4 Fachplaner X 3 Leistungen [X 4 Leistungsbeschrieb

X Erganzungen und Prazisierungen zu den entsprechenden Grundleistungen gemass Beilage B2

] SIA 112/2014 Modell Bauplanung (Verstandigungsnorm)

Teilphasen

[1 11 Bedurfnisformulierung, Lésungsstrategien

[ 21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeit

[ 22 Auswahlverfahren

X1 31 Vorprojekt TA1

X] 32 Bauprojekt TA1
X 33 Bewilligungsverfahren/Aufl TA1
X 41 Ausschreibung, Offertvefigleic TA1
X] 51 Ausfiihrungsproje ' TA2
X 52 Ausfiihrung TA2
<] 53 Inbetriebnatifae, A TA2

[] 61 Betrie

] 62 Ube .rprUfung/Wartung (Erhaltung)

(Erhaltung)

[ 63 Instandha

3.1.2 Zusatzleistungen

Version 1. Oktober 2023
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3.2 Freigabe
Freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur Teilauftrag TA 1

3.2.1 Leistungen
Grundleistungen der Ordnung(en):

X SIA 102/2014, Art. [X12.3 GL [ 2.4 Fachplaner X 3 Leistungen [X 4 Leistungsbeschrieb

X SIA 103/2014, Art. [12.3 GL [X 2.4 Fachplaner [X] 3 Leistungen [X 4 Leistungsbeschrieb
(] 2.5 Bauleiter

] SIA 105/2014, Art. [12.3 GL [ 2.4 Fachplaner [] 3 Leistungen [] 4 Leistungsbeschrieb

X SIA 108/2014, Art. [12.3 GL [X 2.4 Fachplaner X 3 Leistungen [X 4 Leistungsbeschrieb

XI Erganzungen und Prazisierungen zu den entsprechenden Grundleistungen geméass Beilage B2

[1 SIA 112/2014 Modell Bauplanung (Verstandigungsnorm)

Teilphasen Bemegrkungen

[ 11 Bedurfnisformulierung, Lésungsstrategien

[] 21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie

[ 22 Auswahlverfahren

X 31 Vorprojekt

X 32 Bauprojekt

X 33 Bewilligungsverfahren/Auflageproj

X 41 Ausschreibung, Offertvergleich

X1 51 Ausflhrungsprojekt (Ausfi

X 52 Ausfiihrung

Xl 53 Inbetriebnahme, Ab

[] 61 Betrieb

] 62 Uberwachu

/Wartung (Erhaltung)

[ 63 Instan

Der Leistungsumfan die detaillierte Leistungsabgrenzung zwischen den Teilphasen kann pro-
jektspezifisch variieren’\Entsprechende Detailregelungen gemass Beilage B4 gehen der Ziff. 3.2.1 vor.

Die weiteren Teilphasen werden Schritt fur Schritt (Teilauftrag) durch schriftliche Anzeige des Auftragge-
bers freigegeben. Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne Teilphasen nicht ausfiihren zu lassen. Be-
treffend Entschadigung gilt Ziff. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen,
Ausgabe 2020.

Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

+ 15 % Vorprojekt
+ 10 % Bauprojekt

3.2.2 Zusatzleistungen

Version 1. Oktober 2023
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4 Vergiitung

4.1 Honorar

4.1.1 Herleitung nach aufwandbestimmenden Baukosten

XI gemass Beilagen B3 und B4 Gesamtbe- Teilauftrag frei-

[] gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom , trachtung ge-  gegeben ge-
revidiert am - mass Ziff. 3.1 mass Ziff. 3.2

CHF CHF

Teilauftrag

TA1 Phase 31, 32, 33, 41

TA 2 Phase 51, 52, 53

TA

Total Honorar nach aufwandbestimmenden Baukosten exkl. MwSt.

8.1% MwsSt.

O 0O 0O 0. 0. 0. 0O
O 0Oi0i0O;0;0;i0O

Berechnet auf Kostenbasis:
[] Kostengrobschatzung (KGS) des Auftraggebers)/ Be
[1 Kostenschatzung (KS) des Auftraggebers /

Abrechnungsmodus Teilauftrag a effektiv* pauschal* global*

TA1

TA 2

TA

TA

O00KXO
OodoX
Oo0dod

TA

*

vor Mehrwertsteuer
**  Auf Grundlage der tatsachlich vom HBA vergiiteten Zahlungsbetrage nach allen Abziigen und nach Abzug aller Preiséande-
rungsrechnungen.
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Herleitung nach effektivem Zeitaufwand fur Zusatzleistungen
XI Gemass Beilage B4 Gesamtbe- Teilauftrag frei-
[1 Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom , trachtung ge-  gegeben ge-
revidiert am mass Ziff. 3.1 mass Ziff. 3.2
CHF CHF
Teilauftrag
TA 0 0
TA 0 0
TA 0 0
Total Honorar nach Zeitaufwand exkl. MwSt. 0 0
8.1% MwsSt. 0 0
Total Honorar nach Zeitaufwand inkl. MwSt. 0 0
Total Honorar nach Zeitaufwand inkl. MwSt., gerundet 0 0

Berechnet auf Kostenstand des Jahres

Abrechnungsmodus Teilauftrag:

TA 1,2 verbindliches Kostendach mit offener Abrech

TA pauschal, vor MwSt.

TA global

Vergutungsmodalitaten

Der Beauftragte hat Anrecht auf Abschla
und erbrachten Leistung. Ausnahme:
werden die genehmigten Teilrechn

Das Honorar ist nur fiir den erfull
Ausnahme fir Leistungen ge
rungen far Mehr- und Zusatzle
lung durch den Auftragg

Umfang von 90 % der vertraglich vereinbarten
nach dem Zeitaufwand mit offener Abrechnung
vergutet.

er mit diesem Vertrag vereinbarten Leistungen geschuldet, mit
53 Inbetriebnahme, Abschluss (vgl. Ziff. 8.1). Honorarforde-
en jedlicher Art, denen keine vorgangige schriftliche Auftragsertei-

e liegt, werden grundsatzlich nicht vergutet.

Falls die Parteien ei
des vereinbarten
Der Zahlungsplan

plan vereinbart haben (vgl. Ziff. 2.1 vorstehend), erfolgt die Vergttung

s diesem Zahlungsplan.

t den Rickbehalt von 10% des Leistungswertes sowie den Planungs- und
Baufortschritt (Leistu d) und weist den zu bezahlenden Betrag sowie den Zahlungstermin aus.

Ein Rickstand des Planungs- und Baufortschritts bzw. Revisionen des Terminprogramms sowie Anpas-
sungen der Baukosten I6sen eine entsprechende Anpassung des Zahlungsplans aus. Nicht im Zahlungs-
plan enthaltene Leistungen werden vom Beauftragten nach Massgabe des Planungs- bzw. Baufortschrit-
tes in Rechnung gestellt.

Abrechnungsmodalitaten

Abgeschlossene Teilauftrage werden stets auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kosten-
grundlage vergltet, sofern vorstehend unter 4.1.1 Abrechnungsmodus nichts anders geregelt ist.

Nach Phasenabschluss oder Abschluss eines Teilauftrages erfolgt keine Auszahlung des Ruckbehaltes
gemass Ziff. 4.1.3.
Die Schlussabrechnung des Honorares erfolgt nach genehmigter Bauabrechnung.

Beizug von weiteren Fachplanern und Spezialisten und Beratern
(z. B. Landschaftsarchitekt, Innenarchitekt, Fassadenplaner, Gastronomieplaner, Lichtplaner, Bauékonom, Kostenplaner, Bauphysi-
ker, Brandschutzplaner, Akustiker, Elektroakustiker, Baudkologe usw.)

Fall a): Erfolgt der Beizug selbstandig durch einen beauftragten Planer, so tragt dieser die entsprechen-
den Kosten (= Subplaner, Beizug von Dritten; vgl. Ziff. 4 AVB)

Fall b): Erfolgt der Beizug im Einvernehmen mit dem Auftraggeber und zu seinen Lasten, so gilt fir die
Kostenaufteilung folgende Regelung:
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= Fir Leistungen eines Dritten, die nicht im Rahmen der Auftragserfiillung durch den Beauftragten zu
erbringen sind, Gbernimmt der Auftraggeber die Kosten und die Verantwortung (separater Vertrag).

= Stehen die Leistungen in direktem Zusammenhang mit den in den Planervertrdgen aufgeflhrten auf-
wandbestimmenden Baukosten B, so werden diese bei den entlasteten Beauftragten entsprechend
reduziert (vgl. Beilage B3).

= Entstehen Aufwandminderungen fir Planer ohne direkten Bezug zu den aufwandbestimmenden Bau-
kosten, so werden auf Grund von Leistungsabschatzungen die Honorare der entlasteten Beauftragten
entsprechend reduziert (vgl. Beilage B4).

Version 1. Oktober 2023
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Mit solchen zusatzlichen Planungsteam-Mitgliedern werden entweder separate Vertrage abgeschlossen
oder sie werden einem beauftragten Planer unterstellt (= Subplaner wie Fall a). Bestehende Vertrage
sind bei nachtraglichem Beizug beziiglich Leistungsumfang und -abgrenzung sowie Honorierung anzu-
passen (Vertragsnachtrag).

Es gelten die projektspezifischen Festlegungen gemass Beilage B1.

Fachkoordination und Leitung Gebaudetechnik
X] Einfache Bauvorhaben
Die Fachkoordination umfasst die technische und rdumliche Koordination der gebaudetechnischen

Installationen und ist eine den Einzelfachgebieten Gbergeordnete Tatigkeit. Sie wird als Teil der Ge-
samtkoordination durch die beauftragte Planergruppe unter Fiihrung des Architekten/Gesamtleiters
erbracht. Sie zahlt zur Grundleistung der einzelnen Planer und wird deshalb vom Auftraggeber nicht

zusétzlich entschadigt.

[J Komplexe Bauvorhaben
Fir das Bauvorhaben wird im Einvernehmen mit dem Auftraggeber

] ein Fachkoordinator fiir die raumliche Fachkoordination einges
Seine Aufgabe besteht darin, die Planergruppe bei der technjgéhen,und rdumlichen Koordination
der gebdudetechnischen Installationen zu unterstitzen und endigen Koordinationsplane
zu erstellen, in denen alle Gewerke in der rdumlichen A d Dimension darzustellen
sind gemass Leistungsbeschrieb und Aufgaben nac 108.

oordinator eingesetzt.
en technischen Gesamtkonzeptes,
, Organisation und Uberwachung
en nach Ziffer 9.4 LHO 108.

ion ein Leiter Gebaudetechnik eingesetzt.
zwischen der Gesamtleitung und den

t die entsprechende organisatorische

nd Aufgaben nach Ziffer 9.5 LHO 108.

Das Honorar des raumlichen/ en Fachkoordinators und/oder des Leiters Gebaudetechnik
wird entsprechend dem An i 6 und 9.7 LHO 108 mit folgenden Parametern berechnet:

= Die aufwandbestimmend d die faktorbestimmenden Baukosten (Ba, Bp) ergeben sich aus der
Summe aller zu ko nlageteile wie Sanitar-, Heizungs-, Kalte-, Elektro-, Luftungs-,
Klima-Anlagen RL).

[1 zusatzlich zur rdumlichen Fachkoordination ein t
Seine Aufgabe besteht in der Sicherstellung ein
Koordination der Inbetriebnahme von Anla
integraler Tests gemass Leistungsbeschrj

[0 zuséatzlich zur raumlichen/technische
Der Leiter Gebaudetechnik steht als
Fachplanern, fuhrt die Fachplan
Koordination gemass Leistun

= Der Leistung i ten (q) betragt fur den Fachkoordinator 100 %, die sich auf die einzel-

nen Phasen

mv;rprojekt lllllllllllllllllllllllllllllllllll
Bauprojekt 30 %
Ausschreibung 15 %
Ausfiihrungsprojekt 25 %
Ausflhrung 15 %
Abschluss 5%

= Vereinbarter Anpassungsfaktor (rs) fur die raumliche und/oder technische Fachkoordination
und/oder Leitung Gebaudetechnik siehe Beilage B4 108 FK (Fachkoordinator).

Das Honorar fur die Leistungen der rdumlichen/technischen Fachkoordination und/oder Leitung Geb&u-
detechnik tragt bei komplexen Bauvorhaben der Auftraggeber.
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4.3
4.3.1

4.3.2

4.4
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Nebenkosten

Ubliche Nebenkosten

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherun-
gen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung sowie die Kosten fur Baustel-
lenburos sind in der vereinbarten Vergitung gemass Ziffer 4.1 hiervor eingerechnet.

Vergutung weiterer Nebenkosten
Die Vergltung weiterer Nebenkosten erfolgt geméass Beilage B5.

Nebenkostenberechnung erfolgt gemass Gesamtbe- Teilauftrag frei-

X Beilagen B4 trachtung ge-  gegeben ge-

[] detailliertem Angebot des Beauftragten vom . mass Ziff. 3.1 LSS i &2

revidiertam - CHF CHF
Teilauftrag Bauk&s-t1e.?)2eitau(f‘\:f?.nz<;
TA1 BKP 524.1 Vervielfaltigungskosten ] X 0 0
TA 2 BKP 524.1 Vervielfaltigungskosten X 0 0
TA BKP 524.2 Spez. Dokumentationskosten X 0 0
TA BKP 522 Modell 49N 0 0
TA BKP 565 ao. Reisespesen 0 0
Total Nebenkosten exkl. MwSt. U 0 0
8.1% MwsSt. 0 0
Total Nebenkosten inkl. MwSt. o U 0 0

Berechnet auf Kostenstand des Jahres

Abrechnungsmodus Nebenkosten, uftra

[1TA1,2 BKP 524 (i n des Honorars

C1TA BKP bind Kostendach mit offener Abrechnung
OTA BKP al, vor MwsSt. [] global

OTA BKP

Vergiitung nic
Art der nicht abschlie

send definierter Leistungen

efinierten Leistung:

Vergutungsregelung:
Honorierung nach dem effektiven Zeitaufwand mit verbindlichen Kostendach und offener Abrechung zu
den mittleren Stundenansatzen gemass Offerte Planerwahlverfahren

Falligkeit

Gemass nachstehender Ziffer 4.6 ordnungsgemass zugestellte (pruffahige) Rechnungen werden bei
Posteingang beim Auftraggeber (direkte Rechnungen) oder bei der Gesamtleitung (indirekte Rechnun-
gen) fallig.

Der Auftraggeber veranlasst die Zahlungen innerhalb von 45 Tagen (Zahlungsfrist).

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen (ber die Schlussabrechnung gemass Ziff. 8.1 der Vertragsur-
kunde, die in diesem Punkt den allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe
2020, vorgehen.
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Preisanderungen

Unabhangig von den nachfolgenden Regelungen wird die MwSt. stets zu dem im Zeitpunkt der Leis-
tungserbringung giiltigen MwSt.-Satz verrechnet.

Honorar nach Baukosten
X Preisanderungsanpassung: Nein
Unter Ziff. 4.1.1 wurde als Abrechnungsmodus ,effektiv‘ oder ,pauschal® vereinbart.

Eine Anpassung an Preisanderungen erfolgt in diesen Fallen durch Genehmigung der entsprechen-
den Kostengrundlage, in welche Preisanderungen wahrend des Projektverlaufs fortlaufend Eingang
finden.

[1 Preisanderungsanpassung: Ja
Unter Ziff. 4.1.1 wurde als Abrechnungsmodus ,global® vereinbart.
In den ersten 5 Kalenderjahren nach dem Stichtag wird keine Preisdnderung gewahrt. Mit Beginn des
6. Kalenderjahres wird auf schriftliches Gesuch des Beauftragten die Preisdnderung fir den noch
ausstehenden Teil der Leistungen gemass Vertragsnorm SIA 126 «Preisdnderungen infolge Teue-
rung bei Planerleistungen» gewahrt. Als Stichtag gilt der Tag der Eingeichung des Angebots. Das Jahr
des Stichtages gilt als 1. Kalenderjahr.

Die vertraglich vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1, Z2 und

samte Projektdauer unverandert.

n in jedem Fall fur die ge-

Honorar nach effektivem Zeitaufwand
Xl Preisanderungsanpassung: Nein
Unter Ziff. 4.1.2 wurde als Abrechnungsmodus ,paus art.

[] Preiséanderungsanpassung: Ja

Unter Ziff. 4.1.2 wurde als Abrechnungsmgd
nung“ oder eine ,Globale® vereinbart.

In den ersten 5 Kalenderjahren nac
6. Kalenderjahres wird auf schriftlj
ausstehenden Teil der Leistun
bei Planerleistungen" gewah

Stichtages gilt als 1. Kale j

Die vereinbarten Stunden
gesamte Projektdauer un

dliches Kostendach mit offener Abrech-

ird keine Preisanderung gewahrt. Mit Beginn des
des Beauftragten die Preisanderung fir den noch
ragsnorm SIA 126 "Preisanderungen infolge Teuerung
tag gilt der Tag der Einreichung des Angebots. Das Jahr des

F/h) und der Anforderungsfaktor (a) bleiben in jedem Fall fiir die
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4.5.3 Nebenkosten

4.6

X Preisanderungsanpassung: Nein
Unter Ziff. 4.2.2 wurde als Abrechnungsmodus ,in Prozenten des Honorars“ oder ,pauschal“ verein-
bart.

[1 Preisdnderungsanpassung: Ja

Unter Ziff. 4.2.2 wurde als Abrechnungsmodus ein ,verbindliches Kostendach mit offener Abrech-
nung“ oder ,global“ vereinbart.

In den ersten 5 Kalenderjahren nach dem Stichtag wird keine Preisdnderung gewahrt. Mit Beginn des
6. Kalenderjahres wird auf schriftliches Gesuch des Beauftragten die Preisdnderung fir den noch
ausstehenden Teil der Leistungen gemass Vertragsnorm SIA 126 "Preisanderungen infolge Teuerung
bei Planerleistungen" gewahrt. Als Stichtag gilt der Tag der Einreichung des Angebots. Das Jahr des
Stichtages gilt als 1. Kalenderjahr.

Rechnungsstellung und Bezahlung

Die Rechnungen sind mit den nachfolgenden Angaben zu versehen (analog Angaben auf Seite 3):
= Buchungskreis: B8750 Liegenschaften VV

= Anlage HBA: 008750001237

= Objekt: PHZH Halbinsel Au, Hinter Au 1, 8804 Au

= Projekt: 45631 PHZH Au Rahmenvertrag Generalpl.
= HBA-Projekt-Nr.: 45631

= BKP-Nr.: 590 Generalplaner

= MwSt.-Nr. des Beauftragten: Neue Nummer!

und 1-fach im Original (Format A4 Kopierpapier,
teilen)mit folgender Adresse an die Gesamt
traggeber) zu senden:

mate sind auf A4 zu verkleinern oder aufzu-
ern vorhanden) oder die HBA-Projektleitung (Auf-

Hochbauamt Kanton Ziirich
Baubereich C
Stampfenbachstrasse 11
8090 Ziirich
Zahlungsgesuche und R

barkeit/Plausibilitatskoatro
einbarten Leistung

ir Honorar und Nebenkosten haben hinsichtlich der Nachvollzieh-
Aufschluss Uber den Erfillungsgrad der mit diesem Vertrag ver-

Leistungen nach itaufwand

= Allen Rechnungen s
Sie missen von allen
werden.

aufgefordert detaillierte Stundenlisten und Tatigkeitsnachweise beizufligen.
itarbeitenden visiert und datiert sein, fiir die Leistungen in Rechnung gestellt

Rechnungen fur
= Nebenkosten BKP 522 Modellbau, 524 Vervielfaltigungen, 565 ao. Reisekosten und
Preisanderung sind gesondert in Rechnung zu stellen.

Die Mehrwertsteuer ist separat auszuweisen.

Diesen Anforderungen nicht gentigende Rechnungen oder Zahlungsgesuche werden an den Beauftrag-
ten zur Korrektur und allenfalls Ergdnzung zurtickgewiesen. Die Zahlungsfrist beginnt nach wiederholter
Zustellung erneut (gem. Ziff. 4.4, Posteingang) zu laufen.
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Fristen und Termine
4.7 Termine
X Es gilt das Terminprogramm des vom (vgl. Beilage B6) mit untenstehenden Haupttermi-
nen:
[1 Es gelten die nachfolgend genannten Haupttermine:
Termin: Tatigkeit:

Die Verantwortung fiir die Einhaltung der Termine der vertraglich vereinbarten Leistungen geht mit der
Vertragsunterzeichnung auf den Beauftragten Uber. Absehbarer Verzug ist dem Gesamtleiter und dem
Auftraggeber unverzlglich schriftlich anzuzeigen.

4.8 Ausschreibungsunteriagen

Die Ausschreibungsunterlagen sind stets so rechtzeitig zu erarbeite

= die Fristen gemass der Interkantonalen Vereinbarung tUber das 6
LS 720.1) eingehalten werden kénnen.

= eine rechtzeitige Auftragserteilung erfolgen und der vorg
wahrleistet werden kann.

Die Entwiirfe der Submissionsunterlagen sind dem Auftr e destens 20 Arbeitstage vor der Aus-
schreibung zu libergeben.

e Beschaffungswesen (IVOB;

fur den Arbeitsbeginn ge-
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5 Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff. OR) er-
klart, fir die Dauer des Auftrags folgende Berufshaftpflichtversicherung(en) abgeschlossen zu haben, die
Versicherung(en) ab Beginn des Auftrages bis zum Ablauf der Rigefristen aufrecht zu erhalten und die
entsprechenden, glltigen Versicherungsnachweise unaufgefordert zu liefern:

Versicherungsdeckung

DX Personen- und Sachschaden (inkl. Folgever- 0 Fr. pro Einzelereignis
mogensschaden)* 0 Fr
Selbstbehalt pro Schadensereignis

X' Bauten-und Anlagenschaden** 0 Fr. pro Einzelereignis
Selbstbehalt pro Schadensereignis O Fr.
plus % der Schadenssumme, max. jedoch 0 Fr.

U Reine Vermogensschaden** pro Einzelereignis

Selbstbehalt pro Schadensereignis

plus % der Schadenssumme, max. jedoch

Die Mindestdeckung pro Schadensereignis fir Personen- und Sac|
der Regel BKP 1-9). Je nach Schadensrisiko und Grosse des Ba
Parteien erhoht oder reduziert werden.

Die Mindestdeckung pro Schadensereignis flur Bauten-, A
jedoch ca. 50% der Versicherungssumme der Persone

gtiCHF 5 Mio oder ca. 20% der Baukosten (in
aukosten) kann die Mindestdeckung durch die

*k

o0gensschaden betragt 2.5 Mio. Fr., in der Regel
n. Sie ist immer an das Schadensrisiko anzupassen.

[] Der Beauftragte erklart, zusatzlich folge spezifische Risiken versichert zu haben:

Der Beauftragte bestatigt, dass in sei
steht.

Bei ARGE: Die Planergemein

Der Beauftragte gewahrlej
entsprechend versichert

ngspolice kein Ausschluss fir Grobfahrlassigkeit be-

, dass sie als Planergemeinschaft versichert ist.

ies, dass die von ihm unter Vertrag genommenen Subplaner/Dritte

Versicherungsgese
Policen-Nr.
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Die nachfolgend genannten Personen stellen den Informationsfluss innerhalb ihrer Stammorganisation

sicher.

Auftraggeber

Projektleitung

Stellvertretung

Polyxeni Palaiologou

Thomas Gnauck

Tel. 043 259 29 28

Tel. 043 259 28 57

E-Mail: polyxeni.palaiologou@bd.zh.ch

E-Mail: thomas.gnauck@bd.zh.ch

Auftraggeber

Fachprojektleitung

Stellvertretung

Thomas Gnauck

Tel. 043 259 28 57

E-Mail: thomas.gnauck@bd.zh.ch

iologou@bd.zh.ch

Beauftragter

Projektleitung/Fachprojektleitung

Vorname Name

Tel.

E-Mail: @

6.2 Vertretungsbefugnis

Rechtsverbindlich zeichnen au n des Beauftragten

Vorname Name, einzeln
Funktion

Vorname Name, ei
Funktion

6.3 Projektbeteiligte
Siehe Beilage B1

Version 1. Oktober 2023
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7 Besondere Vereinbarungen

7.1 Abweichungen zu AVB KBOB

In Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen (AVB), Ausgabe
2020, wird Folgendes festgelegt.

Die Ziffern 9.2, 9.4, 9.5, 12, 13.6, 15.3, 16.2, 16.3 und 19 werden wie folgt ersetzt und
erganzt:

ad 9.2

ad 9.4

ad 9.5

ad 12

ad 13.6

ad 15.3

ad 16

Version 1. Oktober 2023

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendachs geht zu Lasten des Beauftragten, es sei
denn, der Auftraggeber hatte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt.
Honorarkurzungen und Rickbehalt

Der erste Satz wird durch folgende Fassung ersetzt: Bei Mehrkosten und/oder Kosteniiber-
schreitungen, die durch den Beauftragten verschuldet sind, behalt sich der Auftraggeber vor,
entsprechende Abzlige am Honorar vorzunehmen.

Die letzten zwei Satze werden wegbedungen. Eine Sicherste des Ruckbehalts ist nicht vor-

gesehen.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die Schlussabrechnung ist so zu gliedern, dass sie
werden kann. Der Auftraggeber prift die Abrech
tragten unverziglich Uber das Ergebnis Besch
abrechnungsformular verwendet wird, wird di

mit dem Angebot verglichen
i Monaten und gibt dem Beauf-
ervertragen, bei denen ein Schluss-
ussabrechnung ermittelte Forderung
chlussabrechnungsformulars fallig. Bei
ormular verwendet wird, wird die mit der
tragten nach Prifung und Genehmigung der
Visum des Auftraggebers auf der Schlussabrech-
nung des Beauftragten) fallig. solche Betrage féllig, die noch bestritten sind,
sofern sie sich nachtraglich t erweisen sollten. Die Nachprifung durch die Finanz-
kontrolle des Kantons Zigi ibt vo alten. Sie hat innert 12 Monaten ab der geleisteten
Schlusszahlung zu erf . end dieser Frist kann auch der Beauftragte eine Nachpriifung
erden gegenseitig unverziiglich mitgeteilt und begriindet. Sie

Planervertragen, bei denen kein Schlu
Schlussabrechnung ermittelte Ford

obwohl die Auszahlung erst nach Abschluss der Garantieleistungen
e Honoraranteil ist mit separatem Zahlungsgesuch auszuweisen. Die

mit Krediten kleifner 20 Mio. Fr., kann abweichend hierzu die Auszahlung der Leistung ,Leitung
Garantiearbeiten® nach Priufung der Schlussrechnung erfolgen.

Veroffentlichungen

Die Bestimmungen betreffend Recht zu Verdffentlichungen gelten auch fir Teilnahme an Aus-
zeichnungswettbewerben fur die Bereiche Architektur, Energie, Okologie, Nachhaltigkeit, Erdbe-
bensicherheit etc.

Haftung des Beauftragten

Wenn ein Schaden, fur den der Beauftragte haftet, durch Dritte mitverursacht wurde, hat der
Auftraggeber die Obliegenheit, seine Rechte gegentiber sdmtlichen Verursachern zu wahren.
Der Beauftragte ist nach bestem Wissen verpflichtet, den Auftraggeber Giber samtliche potenti-
elle Mitverursacher des Schadens unverziglich zu informieren.

Rugefrist und Verjahrung

Samtliche Mangel insbesondere auch Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem Mangel ei-
nes unbeweglichen Werks bzw. Werkteils flihren, kbnnen vom Auftraggeber bis spatestens finf
Jahre nach Abnahme des Bauwerks jederzeit geriigt werden. Unabhangig von der formellen
Rugefrist bemiht sich der Auftraggeber, einen Mangel nach Kenntnisnahme zu melden.

Urheberrecht
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ad 16.2 Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche und nicht ausschliessliche Recht zu,
die Arbeitsergebnisse des Beauftragten fiir seine Bedirfnisse frei zu verwenden.

Umfasst der Auftrag lediglich die Projektierung, so ist der Auftraggeber auch berechtigt, das
Projekt weiterzubearbeiten und abzuandern. Das Gleiche gilt fir den Fall, dass der Vertrag vor-
zeitig aufgeldst wird, sofern der Auftraggeber nicht selbst den Grund fur die Vertragsauflésung
zu vertreten hat.

ad 16.3 Der Beauftragte achtet darauf, dass er und die von ihm beigezogenen Dritten im Rahmen der
Vertragserflllung keine fremden Urheberrechte, Designrechte, Patentrechte und Markenrechte
verletzen. Die Haftung fir allféllige Rechtsverletzungen liegt allein beim Beauftragten.

ad 19  Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil der Vertragsur-
kunde fir Planerleistungen, gehen dieser im Rang nach und bediirfen keiner Unterschrift.

7.2 Weitere besondere Vereinbarungen

Ferner treffen die Parteien folgende besonderen Vereinbarungen:

- Der Planer priift phasengerecht die Ubernahme von bfu- und SUV.
vant sind. Er erarbeitet Empfehlungen zur Berlicksichtigung dieser
Richtlinien als Planungs- und Ausfiihrungsgrundlagen. Der P
den Richtlinien oder zu sonstigen Vorschriften, Normen un
schlag zur Auflosung des Widerspruchs zu unterbreiten.

inien, die fur das Projekt rele-
iterer allenfalls relevanter
allige Widerspriche zwischen
zuzeigen und einen Vor-

Der Beauftragte verpflichtet si U i gen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Ar-
beitsschutzbestimmunge bedingungen fur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhal-
ten. Er erklart, gesetzli en und Versicherungsbeitrage sowie die tbrigen Beitrdge gemass

steuer bezahlt zu
ges weiter zu leist
Des Weiteren verpfli der Beauftragte, fur Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von
Frau und Mann in Bezugrauf die Lohngleichheit und die am Ort der Leistung massgeblichen Vorschriften
zum Schutz der Umwelt und zur Erhaltung der natiirlichen Ressourcen einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu ver-
pflichten, die vorgenannten Grundsitze ebenfalls einzuhalten.

Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von 10 % der Auftragssumme der ausgeldsten Teilauftrage
exkl. MwSt..

ufgefiihrten Abgaben, Steuern und Beitrage fur die Dauer des Vertra-

9 Integritatsklausel

Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korrup-
tion zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder
angenommen werden.

Bei Missachtung der Verpflichtung gemass dieser Vertragsziffer hat der Beauftragte dem Auftraggeber
pro Verstoss eine Konventionalstrafe in der Héhe von 10 % der Auftragssumme der ausgel6sten Teilauf-
trage exkl. MwSt. zu entrichten.
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10 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen
des Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen Uber Vertrage tber den internationalen
Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11.4.1980) werden wegbedungen.

Gerichtsstand ist Zurich.

11  Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.
Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je ein unterzeichnetes Exemplar erhalten.

12 Schriftlichkeitsvorbehalt

Der vorliegende Vertrag ist nur rechtsgiiltig, wenn er von den Parteien unterzeichnet ist. Dies gilt auch far
die Anderungen oder Erganzungen des Vertrages.
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13 Unterschriften
Zurich,
Der Auftraggeber
Hochbauamt Kanton Ziirich
Vorname Name, Funktion Vorname Name, Projektleiter

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft

Firmenname
Vorname Name, Funktion Vomame Name, Funktion

Firmenname
Vorname Name, Funktion 4 @ VVorname Name, Funktion

Firmenname
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Vorname Name, Funktion

Firmenname
llllllllllll Vorname Name, Funktion

Firmenname
V ame Name, Funktion Vorname Name, Funktion

Firmenname
Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion

Firmenname
Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion

Firmenname
Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion

Visa HBA-intern:
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Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Datum
Beauftragter
Dienstleistung G Ipl BKP 590.0
Anlage PHZH Padagogische Hoch Zirich
Obijekt PHZH Halbinsel Au
Projekt 45631 Instandset g und U ] HBA-Proj.-Nr. 45631
B3 Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten Seite 1 GP Generalplaner
Grundlagen vom
- Vertragsurkunde fiir Planerleistungen
- Aligemeine Vertragsbestimmungen KBOB flir Planungsleistungen
Register B4GP
I itung der aufw Bauk (B) Gesamtkosten
Dienstleistung gemass Register B1 PB Architekt Bauingenieur Nein Landschaftsarchitekt Elektroingenieur Heizung Liftungs-/KI Nein Fachkoordinator Gebaudeautomationsing.
Zusatzbezeichnung Dienstleistung
BKP  Bezeichnung inkl. MWST exkl. MWST 591.0 592 596 593 594.1 594.2 595 & 597.5 Q 597.6
Franken Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken
0 Grundstiick
00-04 Vorstudien, Grundstiicks- bzw. Baurechtserwerb usw. n.a.b. n.a.b n.a.b
05 Leitungen ausserhalb Grundstiick
06 Verkehrsanlagen ausserhalb Grundstiick
Vorbereitungsarbeiten
0 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen n.a.b. n.a.b n.a.b
1 Raumungen, Terrainvorbereitungen 100%
Entsorgungsgebiihren n.a.b. n.a.b n.a.b
2 Sicherungen, Provisorien 00%
Gemeinsame Baustelleneinrichtung 00%
4 Anpassungen an bestehenden Bauten 00%
5 Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen 00%
6 Anpassungen an bestehenden Verkehrsanlagen 00%
7 Spezialtiefbau 00%
Gebdiude
0 Baugrube 00%
1 Rohbau 1 (Tragwerk) 00%
Rohbau 1 (Rest) 00%
2 Rohbau 2 (Fenster, Aussentiiren, Tore, usw.) 00%
Elektroanlagen 00%
4 Heizungsanlagen 00%
Liftungs-, RWA-, Kalte-, Spezialanl. u. Geb&udeauto. 00%
5 Sanitéranlagen 00%
6 Transport- und Lageranlagen 00%
7 Ausbau 1 00%
8 Ausbau 2 00%
Betriebseinrichtungen
3 Elektroanlagen 00%
4 Heizungsanlagen 00%
Liftungs-, RWA-, Kalte-, Spezialanl. u. Geb&udeauto. 00%
5 Sanitéranlagen 00%
6 Transport- und Lageranlagen 00%
7 Ausbau 1 00%
8 Ausbau 2 00%
4 Umgebung
40 Terraingestaltung 00%
4 Rohbau- und Ausbauarbeiten 00%
42 Gartenanlagen 00%
4 Installationen 00%
45 Leitungen innerhalb Grundstiick 00%
46 Trassenbauten 00%
47 Kunstbauten 00%
48 Untertagbauten 00%
5 Baunebenkosten
50 Wettbewerbskosten n.a.b. n.a.b.
5 Bewilligungen, Gebiihren n.a.b. n.a.b.
52 Dokumentation und Prasentation n.a.b. n.a.b.
5 Versicherungen n.a.b. n.a.b.
54 Finanzierung ab Baubeginn n.a.b. n.a.b.
55 Bauherrenleistungen n.a.b. n.a.b.
56 Ubrige Baunebenkosten n.a.b. n.a.b.
58 Ruckstellungen und Reserven n.a.b. n.a.b.
59 Ubergangskonten fiir Honorare n.a.b. n.a.b.
Reserve/Unvorhergesehenes
Unvorhergesehenes n.a.b n.a.b
2 Kalkulatorische Genauigkeit, Vergabe-miss-/-erfolge n.a.b n.a.
Bestellungsanderungen n.a.b n.a.b
Medizinische Apparate und Anlagen
0 Diagnostik
78 Andere
Medizinische Einrichtungen und Ausstattungen
7 Verbrauchsmaterial
Ausstattung
90 Maobel (Norm- und Spezialausstattung/-mobiliar) 50%
- Mobiliar durch andere geplant n.a.b. n.a.b n.a.b
9 Beleuchtungskoérper 50%
92 Textilien 50%
9. Geréte, Apparate 50%
94 Kleininventar 50%
96 Transportmittel 50%
97 Verbrauchsmaterial 50%
98 Kunst am Bau 50%
inkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl.
Mehrwertsteuer 7.7% 7.7% n.a.b. n.a.b. n.a.b n.a.b. n.a.b n.a.b. n.a.b n.a.b. n.a.b
Bt/Ba Total / Total Teilprojekt Bt Bt Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba
Bp Total G tprojekt Bp Bp Bp Bp Bp 1) Bp 1) Bp Bp Bp
Die i in Prozent konnen variieren. Die fteilung auf Planer ist méglich. Sie sollte gem. nachfolgender Faustregel erfolgen.
Die i sind bei dem Pl der die ei Leistung erbringt und dafiir die Verantwortung tragt eher hoch und bei demjenigen der dadurch entlastet wird eher tief.
Legende ® Baukosten total Bt (inkl. MWST) ® i Ba m Bp (G j alle Proj i W n.ab. = nicht aufwandbestimmend
Fussnoten " Bei Vergabe mehrerer Arbeiten an eine einzige L kann die Bp iiber alle Gewerke bestimmt werden (gilt lediglich fiir 108HK u. 108LK).
2 Zur i der i Ba fiir die siehe auch LHO 108 Ziffer 9.7.
3 Zur i der Ba fiir die G i siehe auch LHO 108 Ziffer 8.3.

Version 01.01.2022 (inkl. Fehlerkorrekturen und Erweiterung bis 13.05.2022)
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Dokumentstatus

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Datum

Beauftragter
Dienstleistung

G Inl

BKP 590.0

PHZH Padagogische Hochsch

PHZH Halbinsel Au
45631 Instandsetzung und Umnutzung

Anlage Zirich
Objekt

Projekt

HBA-Proj.-Nr. 45631

B3 Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten

Seite 2

G P Generalplaner

Grundlagen vom
- Vertragsurkunde fiir Planerleistungen

- Aligemeine Vertragsbestimmungen KBOB flir Planungsleistungen

Register

B4 GP

Herleitung der aufw (B) Gesamtkosten

Dienstleistung gemass Register B1 PB
Zusatzbezeichnung Dienstleistung
BKP inkl. MWST

Franken

exkl. MWST
Franken

Bezeichnung

Bauleitung

Nein

Innenarchitekt

Nein

Fassadeningenieur

Brandschutzingenieur

Bauphysiker

Nein

Signaletiker

Nein

Lichtplaner

Nein

Gastroplaner

591.1
% Franken

597.2
Franken

%

597.7
Franken

598.5
% Franken

597.3
Franken

%

598.7
Franken

597.9
Franken

597.8
Franken

%

Franken

Franken

Franken % Franken

0 Grundstiick

00-04 Vorstudien, Grundstiicks- bzw. Baurechtserwerb usw.

05 Leitungen ausserhalb Grundstiick

06 Verkehrsanlagen ausserhalb Grundstiick

1 Vorbereitungsarbeiten

0 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen

1 Raumungen, Terrainvorbereitungen

Entsorgungsgebiihren

2 Sicherungen, Provisorien

Gemeinsame Baustelleneinrichtung

Anpassungen an bestehenden Bauten

Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen

4
5
6 Anpassungen an bestehenden Verkehrsanlagen
7

Spezialtiefbau

Gebiude

Baugrube

1 Rohbau 1 (Tragwerk)

Rohbau 1 (Rest)

2 Rohbau 2 (Fenster, Aussentiren, Tore, usw.)

Elektroanlagen

4 Heizungsanlagen

Liftungs-, RWA-, Kalte-, Spezialanl. u. Gebaudeauto.

Sanitaranlagen

Transport- und Lageranlagen

Ausbau 1

® N o g

Ausbau 2

Betriebseinrichtungen

Elektroanlagen

pNIAY

Heizungsanlagen

Liftungs-, RWA-, Kalte-, Spezialanl. u. Gebaudeauto.

Sanitaranlagen

Transport- und Lageranlagen

Ausbau 1

® N o g

Ausbau 2

Umgebung

o

Terraingestaltung

Rohbau- und Ausbauarbeiten

Gartenanlagen

Installationen

Leitungen innerhalb Grundstiick

Trassenbauten

Kunstbauten

® N o0

Untertagbauten

Baunebenkosten

=]

Wettbewerbskosten

Bewilligungen, Gebiihren

Dokumentation und Prasentation

Versicherungen

Finanzierung ab Baubeginn

Bauherrenleistungen

Ubrige Baunebenkosten

IO oo en T or TR TR TR TR TR TR TR TR TR

Ruckstellungen und Reserven

© oo 0N

Ubergangskonten fiir Honorare

El
[l el e s
coooooooo

Reserve/Unvorhergesehenes

Unvorhergesehenes

2
o
o

2 Kalkulatorische Genauigkeit, Vergabe-miss-/-erfolge

Bestellungsanderungen

Medizinische Apparate und Anlagen

Diagnostik

Andere

Medizinische Einrichtungen und Ausstattungen

7 Verbrauchsmaterial

Ausstattung

90 Mabel (Norm- und Spezialausstattung/-mobiliar)

- Mobiliar durch andere geplant

9 Beleuchtungskorper

El
o
coooooooo

5
o
coooooooo

5

Ll bl i Ll T

coooooooo
5

o Ll il Ll ol

coooooooo

2
o
o

2
o
o

2
o
o
2
o
o

2
o
o

92 Textilien

9. Gerate, Apparate

94 Kleininventar

96 Transportmittel

97 Verbrauchsmaterial

98 Kunst am Bau

inkl. exkl

exkl.

exkl.

exkl.

exkl.

exkl.

exkl.

exkl.

exkl.

exkl.

exkl.

exkl.

exkl.

Mehrwertsteuer 7.7% 7.7‘;/0

Bt Bt

Bt/Ba Total / Total Teilprojekt
Bp Total G tprojekt

Version 01.01.2022 (inkl. Fehlerkorrekturen und Erweiterung bis 13.05.2022)
Beilage B3 GP
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Ba m
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alle Proj
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2 Zur

der

Ba fir die F
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der
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Bp iiber alle Gewerke bestimmt werden (gilt lediglich fiir 108HK u. 108LK).
siehe auch LHO 108 Ziffer 9.7.
i siehe auch LHO 108 Ziffer 8.3.

Planer ist méglich. Sie sollte gem. nachfolgender Faustregel erfolgen.
Leistung erbringt und dafir die Verantwortung tragt eher hoch und bei demjenigen der dadurch entlastet wird eher tief.
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A

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Datum
Beauftragter
Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage PHZH Padagogische Hochschule Ziirich
Objekt PHZH Halbinsel Au
Projekt 45631 Instandsetzung und Umnutzung HBA Proj. Nr. 45631
B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung Seiten 1-4 GP Generalplaner
Honorarberechnung nach auf dbesti den Baukosten
Leistungen gemass: - Grundleistungen Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 gemass Art. 2.3, 2.4, 3 und 4
- Beilage B2, Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen der entsprechenden SIA Ordnungen
- Teilleistungsumfang q siehe unten"
Freigabe der Leistungen: Die Leistungen werden phasenweise schriftlich freigegeben (Teilauftrage).
Abrechnungsmodalitaten: Abgeschlossene Teilauftrage werden stets auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kosten-grundlage vergiitet, sofern nichts anders geregelt ist.
Nach Phasenabschluss oder Abschluss eines Teilauftrages erfolgt keine Auszahlung des Riickbehaltes.
Die Schlussabrechnung des Honorares erfolgt nach genehmigter Bauabrechnung.
Anderungen: Anderungen miissen friihzeitig schriftlich ar und von der Proj itung Bauherr bestatigt werden. Mehr- und Zusatzleistungen ohne schriftlichen Auftrag werden grundsatzlich nicht vergtet.
Honorarberechnung: - nach Baukosten in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
- nach Zeitaufwand in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 6
Preisanderungen: Die vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1/Z2 und h) nach aufwandbestimmenden Baukosten und Zeitaufwand gelten fiir die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemass Ziff. 4.5 Vertragsurkunde.
Schwierigkeitsgrad: Gemass Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108
Anpassungsfaktor in Anlehnung an 102 Begriindung (bei Abweichung von r= 1.00):
Faktor fir Umbauten und Denkmalpflege: In Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
Teamfaktor: Begriindung (bei Abweichung von i = 1.00):
SIA LHO LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
Gr (p)
Architekt Bauingenieur Landschaftsarchitekt Elektroingenieur Heizungs-/Kalteingenieur Fachkoordinator Gebaudeautomationsing.
Abk. Bezeichnung 591.0 592 596 593 594.1 597.5 597.6
Ba Total (Ubertrag aus B3 EP 102 - 108 koordiniert) Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba
Bp Total Gesamtprojekt (Ubertrag aus B3 EP 102 - 108 koordiniert) Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp
Ba/Bp aufwand- bzw. faktorbestimmende Baukosten in Franken
z1 SIA Jahr 2018 0.062 0.075 0.062 0.066 0.066 0.066
z2 SIA Jahr 2018 10.580 7.230 10.580 11.280 11.280 11.280
P fiir den
Grundl (q)
Teil- Teil-
phase Bezeichnung auftrag Bemerkung/Prézisierung LHO 102 projektspezifisch LHO 103 projektspezifisch LHO 105  projektspezifisch LHO 108 E,  projektspezifisch ~ LHO 108 HK LHO 108 S projektspezifisch.  LHO 108 FK.  projektspezifisch) 108 MSRL/GA projektspezifisch
31 Losungsmoglichkeit, Grobkostenschétzung TA1 3.0% 3.0% 8.0% 8.0% 4.0% 4.0% 6.0% 6.0% 10.0% 12.0% 6.0% 6.0% 10.0% 10.0% 9.0% 9.0%
Vorprojekt, Kostenschétzung TA1 6.0% 6.0% o.e. 8.0% 8.0% inkl. i inkl. inkl. inkl.
32 Bauprojekt TA1 13.0% 13.0% 22.0% 22.0% 10.0% 10.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 20.0% 20.0% 30.0% 30.0% 20.0% 20.0%
Detailstudien TA1 4.0% 4.0% o.e. 4.0% 4.0% inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
Kostenvoranschlag TA1 4.0% 4.0% o.e. 4.0% 4.0% inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
33 Bewilligungsverfahren Teil 1 TA1 2.5% 2.5% 2.0% 2.0% 2.5% 2.5% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
Beuwilligungsverfahren Teil 2, Rest TA1 o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
41 Ausschreibungsplane TA1 10.0% 10.0% inkl. 10.0% 10.0% 21.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 15.0% 15.0% 26.0% 26.0%
Ausschreibung und Vergabe TA2 8.0% 8.0% 10.0% 10.0% 8.0% 8.0% inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
51 Ausfilihrungsplane, Ausfiihrungsprojekt TA2 15.0% 15.0% 18.0% 18.0% 15.0% 15.0% 27.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 25.0% 25.0% 20.0% 20.0%
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) TA2 30.0% 30.0% - - - - -
Werkvertrage TA2 1.0% 1.0% inkl. 1.0% 1.0% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
52 Gestalterische Leitung TA2 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% - - - - -
Oberbauleitung, Fachbauleitung TA2 23.0% 23.0% 37.0% 23.0% 23.0% 18.0% 14.0% 14.0% 14.0% 18.0% 18.0% 15.0% 15.0% 13.0% 13.0%
Baukontrolle ( (SIA 103) TA2 7.0% 7.0% - - - - -
53 Inbetriebnahme TA2 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 5.0% 5.0% 12.0% 12.0%
Dokumentation TA2 1.0% 1.0% 3.0% 3.0% 1.0% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
Garantiearbeiten TA2 1.5% 1.5% 1.5% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
Schlussabrechnung TA2 1.0% 1.0% inkl. 1.0% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
q Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
P A (r) siehe Fussnote 1)
Abk. Bezeichnung Bemerkung/Prézisierung
1 Etappierung 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
r2 Wiederholungen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
r3 weitere Erschwernisse / Erleichterungen siehe Fussnote 2) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
r4 Umbauten (ggf. unter Betrieb) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 Restaurierung und Denkmalpflege 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 Besondere Fachkoordination siehe Fussnote 3) 0.15
r Total 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.15 1.00
P ter (T,) 2
Abk. Bezeichnung Total
Ba Massgebende aufwandbestimmende Baukosten Franken
n Schwierigkeitsgrad 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
r projektspezifischer Anpassungsfaktor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.15 1.00
Ui [} (Tm=B x p/100 x n x /100 x r) Std.
i Teamfaktor (teamspezifische Abweichung) siehe Fussnote 4) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
T, ter (T, = T x i) std.
= 2) 2) 2) 2) 2) 2)
1) Ohne Vereinbarung 1.0 (siehe Ziffer 7.8 in LHOs 102, 103, 105 u. 108). Bei besonderen Einflissen:
LHO 102: 0.8-1.2 / LHO 103: 1.0-1.25, bei Umbauten u. Veranderungen und Honorierung
nach aufwandbest. Baukosten, Erhéhung um 0.2-0.6 moglich / LHO 105: 0.8-1.2 / LHO 108: 0.75-1.25
2) Weitere Erschwernisse/Erleichterungen:
3) Faktor fur Fachkoordination 0.15 - 0.20 (siehe SIA LHO 108 Ziffern 9.3/9.4) und additiv fur
Leitung Gebaudetechnik 0.02 - 0.05 (siehe SIA LHO 108 Ziffern 9.6/9.7), je nach Komplexitat.
4) Reduktion von i um bis zu 15 % in Einzelfallen méglich, bei Vergabe der Leistungen
an ein und denselben Auftragnehmer (betrifft lediglich Leistungen nach SIA LHO 108).
L 4

W o.e. = oben enthalten

Version 01.01.2022 (inkl. Fehlerkorrekturen und Erweiterung bis 13.05.2022)
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A

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Datum
Beauftragter
Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage PHZH Padagogische Hochschule Ziirich
Objekt PHZH Halbinsel Au
Projekt 45631 Instandsetzung und Umnutzung HBA Proj. Nr. 45631
B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung Seiten 1-4 GP Generalplaner
SIA LHO LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
Honorarberechnung nach
auf db i d Baukosten Architekt Bauingenieur Landschaftsarchitekt Elektroingenieur Heizungs-/Kalteingenieur Liiftungs-/Klimaingenieur Sanitaringenieur Fachkoordinator Gebaudeautomationsing.
P ter (T,) nach Phasen 591.0 592 596 593 594.1 594.2 595 597.5 597.6
Teil- Teil- Total
phase  Bezeichnung auftrag T, (Std.) T, (Std.) T, (Std.) T, (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.)
31 Losungsmoglichkeit, Grobkostenschatzung TA1
Vorprojekt, Kostenschatzung TA1
32 Bauprojekt TA1
Detailstudien TA1
Kostenvoranschlag TA1
33 Bewilligungsverfahren Teil 1 TA1
Bewilligungsverfahren Teil 2, Rest TA1
41 Ausschreibungsplane TA1
Ausschreibung und Vergabe TA2
51 Ausfiihrungspléane, Ausfiihrungsprojekt TA2
Zuschlag fur Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) TA2
Werkvertrage TA2
52  Gestalterische Leitung TA2
Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung TA2
Baukontrolle ( (SIA 103) TA2
53 Inbetriebnahme TA2
Dokumentation TA2
Garantiearbeiten TA2
Schlussabrechnung TA2
T, Total
Faktor fiir Sonder (s) SIA LHO LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
Abk. Bezeichnung Bemerkung/Prézisierung
s1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
s2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
sGP Generalplanerzuschlag siehe Fussnote 1) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
s Total 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Faktor Sonderleistungen (Ziffer 7.10 LHOs 102-108): Begriindung (bei Abweichung von s = 1.00):
Ohne Besondere Vereinbarung: 1.0, max. 1.5.
- 2) 2) 2)
1) Generalplanerszuschlag max. 1.05, je nach Komplexitét. Bemerkung zu sGP:
H nach (Hb) SIA LHO LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 LK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
T, ter (T, = T X i) std.
s Faktor fir Sonderleistungen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
d Faktor fir Direktauftrag 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
h Stundenansatz in Franken 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
H, Total H, (H = T, x s x h) exkl. MwSt. Franken
H nach (Hb) nach Phasen
Teil- Teil- Total
phase  Bezeichnung auftrag Franken % Franken % Franken % % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken
31 Losungsméglichkeit, Grobkostenschatzung TA1 3.0% 8.0% 4.0% 10.0% 12.0% 6.0% 10.0% 9.0%
Vorprojekt, Kostenschétzung TA1 6.0% 8.0%
32 Bauprojekt TA1 13.0% 22.0% 10.0% 20.0% 18.0% 20.0% 30.0% 20.0%
Detailstudien TA1 4.0%
Kostenvoranschlag TA1 4.0%
33 Bewilligungsverfahren Teil 1 TA1 2.5% 2.0%
Beuwilligungsverfahren Teil 2, Rest TA1
41 Ausschreibungsplane TA1 10.0% 1.0% 23.0% 23.0% 23.0% 15.0% 26.0%
Ausschreibung und Vergabe TA2 8.0% 10.0%
51 Ausflihrungsplane, Ausfiihrungsprojekt TA2 15.0% 18.0% 15.0% 27.0% 23.0% 23.0% 23.0% 25.0% 20.0%
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) TA2 30.0%
Werkvertrage TA2 1.0% 1.0%
52  Gestalterische Leitung TA2 6.0% 6.0%
Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung TA2 23.0% 23.0% 18.0% 14.0% 14.0% 18.0% 15.0% 13.0%
Baukontrolle ( (SIA 103) TA2 7.0%
53 Inbetriebnahme TA2 1.0% 1.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 5.0% 12.0%
Dokumentation TA2 1.0% 3.0% 1.0%
Garantiearbeiten TA2 1.5% 1.5%
Schlussabrechnung TA2 1.0% 1.0%
H, Total H, exkl. MwSt. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
TA1 Vertragssumme Teilauftrag 1 (exkl. MwSt.) 42.5% 32.0% 42.5% 45.0% 53.0% 53.0% 49.0% 55.0% 55.0%
TA2 Vertragssumme Teilauftrag 2 (exkl. MwSt.) 57.5% 68.0% 57.5% 55.0% 47.0% 47.0% 51.0% 45.0% 45.0%
TA3 Vertragssumme Teilauftrag 3 (exkl. MwSt.)
TA4 Vertragssumme Teilauftrag 4 (exkl. MwSt.)
TA5 Vertragssumme Teilauftrag 5 (exkl. MwSt.)
Mehrwertsteuer 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7%
H, Total H, inkl. MwSt. Abr.-Mod.
TA1 Vertragssumme Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)
TA2 Vertragssumme Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)
TA3 Vertragssumme Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)
TA4 Vertragssumme Teilauftrag 4 (inkl. MwSt.)
TA5 Vertragssumme Teilauftrag 5 (inkl. MwSt.)

® KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung ® P = Pauschale ® G = Globale MW F = Fester Prozentsatz ® TA = Teilauftrag

Version 01.01.2022 (inkl. Fehlerkorrekturen und Erweiterung bis 13.05.2022)
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A

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Datum

Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0

Anlage PHZH Padagogische Hochschule Ziirich

Objekt PHZH Halbinsel Au

Projekt 45631 Instandsetzung und Umnutzung HBA Proj. Nr. 45631

B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung Seiten 1-4 GP Generalplaner
SIA LHO | LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
Honorarberechnung nach
effektivem Zeitaufwand (H,) Architekt Bauingenieur Landschaftsarchitekt Elektroingenieur Heizungs-/Kalteingenieur Liftungs-/Klimaingenieur Sanitaringenieur Fachkoordinator Gebaudeautomationsing.
591.0 592 596 593 594.1 594.2 595 597.5 597.6
2020 Jahr / Max. A Total Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart
Jahr Kategorle" Fr./Std. Anz. Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std.
2020 A 233
2020 B 182
2020 C 157
2020 D 133
2020 E 111
2020 F 101
2020 G 97
2020 Mittelsatz” 145
L 4
1) Kategorien gemass KBOB Empfehlungen zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren.
2) Dieser Ansatz hat nichts mit dem Stundenansatz bei Honorierung nach Baukosten zu tun, wo er auf keinen Fall angewendet werden sollte.

H nach Total LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
Honorar nach Zeitaufwand H, = Heginpart X S Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken
Teilauftrag 1 (exkl. MwSt.)

1.1 z.B. Gebaude-, Gelandeaufnahmen

1.2 2.B. Elektroakustik

1.3 2.B. Bauakustik

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
Teilauftrag 2 (exkl. MwSt.)

21 2.B. Akustik

22 2.B. Bauphysik

23 2.B. Geologe

24 2.B. Fachbericht

25

2.6

27

2.8
Teilauftrag 3 (exkl. MwSt.)

3.1 2. B. Raumluftmessungen

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
Teilauftrag 4 (exkl. MwSt.)

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8
Teilauftrag 5 (exkl. MwSt.)

5.1

52

53

5.4

55

5.6

5.7

5.8

H, Honorar exkl. MwSt.

Mehrwertsteuer 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7%

H, Honorar inkl. MwSt. Abr.-Mod.

TA1 Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)

TA2 Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)

TA3 Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)

TA4 Teilauftrag 4 (inkl. MwSt.)

TA5 Teilauftrag 5 (inkl. MwSt.)

® KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung ® P = Pauschale ® G =Globale MW F = Fester Prozentsatz ® TA = Teilauftrag

Version 01.01.2022 (inkl. Fehlerkorrekturen und Erweiterung bis 13.05.2022)
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Datum
Beauftragter
Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage PHZH Padagogische Hochschule Ziirich
Objekt PHZH Halbinsel Au
Projekt 45631 Instandsetzung und Umnutzung HBA Proj. Nr. 45631
B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung Seiten 1-4 GP Generalplaner
Nehenkoctenh T (NK)
Total| g LHO 102|8 LHO 103|8 LHO 105|8 LHO 108 E[B LHO 108 HK| 8 LHO 108 LK| 8 LHO 108 S| 8 LHO 108 FK|B LHO 108 MSRL/GA
BKP Bezeichnung Franken EL Einheit Franken EL Einheit Franken EL Einheit Franken EL Einheit Franken EL Einheit Franken EL Einheit Franken EL Einheit Franken EL Einheit Franken EL Einheit Franken
Teilauftrag 1 < < < < < < < < <
524.1  Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1  Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.2  Spezielle Dokumentationskosten
522 Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)
565 Reisekosten (Beilage B5)
Teilauftrag 2
524.1  Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1  Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.2  Spezielle Dokumentationskosten
522 Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)
565 Reisekosten (Beilage B5)
Teilauftrag 3
524.1  Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1  Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.2  Spezielle Dokumentationskosten
522 Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)
565 Reisekosten (Beilage B5)
Teilauftrag 4
524.1  Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1  Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4. F 4.0% F 4.0%
524.2  Spezielle Dokumentationskosten
522 Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)
565 Reisekosten (Beilage B5)
Teilauftrag 5
524.1  Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1  Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% % F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.2  Spezielle Dokumentationskosten
522 Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)
565 Reisekosten (Beilage B5)
NK exkl. MwSt.
Mehrwertsteuer 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7. 7.7% 7.7% 7.7% 7.7%
NK inkl. MwSt.
TA1 Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.) F F F F B F F F
TA2 Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.) F F F F F F F
TA3 Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.) F F F F F F F F
TA4 Teilauftrag 4 (inkl. MwSt.) F F F F F F F F
TA5 Teilauftrag 5 (inkl. MwSt.) F F F F F F F F F
Abrechnungsmodalitaten: Die Abrechnung des Honorars nach effektivem Zeitaufwand, hat monatlich zu erfolgen; Mitarbeiter-, Stundenliste- und Tétigks gen.
Preisanderungen: Die vereinbarten Stundenanséatze nach effektivem Zeitaufwand gelten fur die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Al ung an die Teuert ass Ziffer 4.5, Vertragsurkunde.
Legende
(*) Es gelten max. die Std.-Ansitze KBOB des Jahres; zur Honoriert fr (] im Verfahren.
u KD = K verbindlich, mit offener A mP= mG= = L ® TA = Teilauftrag
m MA = Mittelsatz
W NK = Nebenkosten: Vergtitung gemass Vertragsurkunde Ziff. 4.2 und Beilage B5

Version 01.01.2022 (inkl. Fehlerkorrekturen und Erweiterung bis 13.05.2022)
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Datum

Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage PHZH Padagogische Hochschule Ziirich

Objekt PHZH Halbinsel Au

Projekt 45631 Instandsetzung und Umnutzung HBA Pro, asest

B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung

Seiten 5-8

G P Generalplaner

Honorarberechnung nach auf dbesti den Baukosten
Leistungen gemass: - Grundleistungen Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 gemass Art. 2.3, 2.4, 3 und 4
- Beilage B2, Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen der entsprechenden SIA Ordnungen
- Teilleistungsumfang q siehe unten"
Freigabe der Leistungen: Die Leistungen werden phasenweise schriftlich freigegeben (Teilauftrage).
Abrechnungsmodalitaten: Abgeschlossene Teilauftrage werden stets auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kosten-grundlage vergiitet, sofern nichts anders geregelt ist.
Nach Phasenabschluss oder Abschluss eines Teilauftrages erfolgt keine Auszahlung des Riickbehaltes.
Die Schlussabrechnung des Honorares erfolgt nach genehmigter Bauabrechnung.
Anderungen: Anderungen miissen friihzeitig schriftlich ar und von der Proj g Bauherr bestatigt werden. Mehr- und Zusatzleistungen ohne schriftlichen Auftrag werden grundsatzlich nicht vergtet.
Honorarberechnung: - nach Baukosten in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
- nach Zeitaufwand in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 6
Preisanderungen: Die vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1/Z2 und h) nach aufwandbestimmenden Baukosten und Zeitaufwand gelten fiir die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt geméass Ziff. 4.5 Vertragsurkunde.
Schwierigkeitsgrad: Gemass Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108
Anpassungsfaktor in Anlehnung an 102 Begriindung (bei Abweichung von r= 1.00):
Faktor fir Umbauten und Denkmalpflege: In Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
Teamfaktor: Begriindung (bei Abweichung von i = 1.00):
SIA LHO LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 108 LK
Gr (p)
Bauleitung Innenarchitekt Fassadeningenieur Brandschutzingenieur Bauphysiker Gastroplaner
Abk. Bezeichnung 591.1 597.2 597.7 598.5 597.3 597.8
Ba Total (Ubertrag aus B3 EP 102 - 108 koordiniert) Ba Ba Ba Ba Ba Ba
Bp Total Gesamtprojekt (Ubertrag aus B3 EP 102 - 108 koordiniert) Bp Bp Bp Bp Bp Bp
Ba/Bp aufwand- bzw. faktorbestimmende Baukosten in Franken
Z1 SIA Jahr 2018 0.062 0.062 0.062 0.062 0.066
z2 SIA Jahr 2018 10.580 10.580 10.580 10.580 11.280
P fir den
Gr i (a)
Teil- Teil-
phase  Bezeichnung auftrag Bemerkung/Prézisierung LHO 102  projektspezifisch LHO 102  projektspezifisch LHO 102  projektspezifisch LHO 102  projektspezifisch LHO 102 LHO 108 E  projektspezifisch LHO 108 LK projektspezifisch
31 Losungsmoglichkeit, Grobkostenschétzung TA1 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% . 6.0% 6.0% 12.0% 12.0%
Vorprojekt, Kostenschétzung TA1 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6. 6.0% inkl. inkl.
32  Bauprojekt TA1 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0%
Detailstudien TA1 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% inkl. inkl.
Kostenvoranschlag TA1 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% inkl. inkl.
33 Bewilligungsverfahren Teil 1 TA1 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% o.e. o.e.
Bewilligungsverfahren Teil 2, Rest TA1 o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
41 Ausschreibungspléne TA1 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 21.0% 21.0% 23.0% 23.0%
Ausschreibung und Vergabe TA2 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% inkl. inkl.
51 Ausflihrungsplane, Ausfiihrungsprojekt TA2 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 27.0% 27.0% 23.0% 23.0%
Zuschlag fur Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) TA2 - -
Werkvertrage TA2 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% o.e. o.e.
52 Gestalterische Leitung TA2 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% .0% 6.0% 6.0% 6.0% - -
Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung TA2 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 18.0% 18.0% 14.0% 14.0%
Baukontrolle ( (SIA 103) TA2 - -
53 Inbetriebnahme TA2 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%
Dokumentation TA2 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% o.e. o.e.
Garantiearbeiten TA2 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% o.e. o.e.
Schlussabrechnung TA2 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% o.e. o.e.
q Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
P A (r) siehe Fussnote 1)
Abk. Bezeichnung Bemerkung/Prézisierung
1 Etappierung 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
r2 Wiederholungen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
r3 weitere Erschwernisse / Erleichterungen siehe Fussnote 2) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
r4 Umbauten (ggf. unter Betrieb) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5] Restaurierung und Denkmalpflege 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
e Besondere Fachkoordination siehe Fussnote 3)
r Total 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Pr izierter Zei (T,)
Abk. Bezeichnung Total
Ba Massgebende aufwandbestimmende Baukosten Franken
n Schwierigkeitsgrad 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
r projektspezifischer Anpassungsfaktor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Ui [} (Tm=B x p/100 x n x /100 x r) Std.
i Teamfaktor (teamspezifische Abweichung) siehe Fussnote 4) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
T, ter (T, = T x i) std.

1) Ohne Vereinbarung 1.0 (siehe Ziffer 7.8 in LHOs 102, 103, 105 u. 108). Bei besonderen Einflissen:
LHO 102: 0.8-1.2 / LHO 103: 1.0-1.25, bei Umbauten u. Veranderungen und Honorierung
nach aufwandbest. Baukosten, Erhéhung um 0.2-0.6 moglich / LHO 105: 0.8-1.2 / LHO 108: 0.75-1.
2) Weitere Erschwernisse/Erleichterungen:
3) Faktor fur Fachkoordination 0.15 - 0.20 (siehe SIA LHO 108 Ziffern 9.3/9.4) und additiv fur
Leitung Gebaudetechnik 0.02 - 0.05 (siehe SIA LHO 108 Ziffern 9.6/9.7), je nach Komplexitat.
4) Reduktion von i um bis zu 15 % in Einzelfallen méglich, bei Vergabe der Leistungen

an ein und denselben Auftragnehmer (betrifft lediglich Leistungen nach SIA LHO 108).

W o.e. = oben enthalten

Version 01.01.2022 (inkl. Fehlerkorrekturen und Erweiterung bis 13.05.2022)
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Datum

Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage PHZH Padagogische Hochschule Ziirich

Objekt PHZH Halbinsel Au

Projekt 45631 Instandsetzung und Umnutzung HBA Proj, . 45631

B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung

Seiten 5-8 GP Generalplaner
SIA LHO | LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 108 E LHO 108 LK |
Honorarberechnung nach
auf db i d Baukosten Bauleitung Innenarchitekt Fassadeningenieur Brandschutzingenieur Bauphysiker Signaletiker Lichtplaner Gastroplaner
P ter (T,) nach Phasen 591.1 597.2 597.7 598.5 597.3 598.7 597.9 597.8
Teil- Teil- Total
phase Bezeichnung auftrag T (Std.) T, (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.)
31 Losungsmoglichkeit, Grobkostenschatzung TA1
Vorprojekt, Kostenschatzung TA1
32 Bauprojekt TA1
Detailstudien TA1
Kostenvoranschlag TA1
33 Bewilligungsverfahren Teil 1 TA1
Bewilligungsverfahren Teil 2, Rest TA1
41 Ausschreibungsplane TA1
Ausschreibung und Vergabe TA2
51 Ausfiihrungsplane, Ausfiihrungsprojekt TA2
Zuschlag fur Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) TA2
Werkvertrage TA2
52  Gestalterische Leitung TA2
Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung TA2
Baukontrolle ( (SIA 103) TA2
53 Inbetriebnahme TA2
Dokumentation TA2
Garantiearbeiten TA2
Schlussabrechnung TA2
T, Total
P Faktor fiir Sonder (s) SIA LHO LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 108 E LHO 108 LK
Abk. Bezeichnung Bemerkung/Prézisierung
s1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
s2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
sGP Generalplanerzuschlag siehe Fussnote 1) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
s Total 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Faktor Sonderleistungen (Ziffer 7.10 LHOs 102-108): Begriindung (bei Abweichung von s = 1.00):
Ohne Besondere Vereinbarung: 1.0, max. 1.5.
E 2 2
1) Generalplanerszuschlag max. 1.05, je nach Komplexitét. Bemerkung zu sGP:
H nach (Hb) SIA LHO LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 108 E LHO 108 LK
T, ter (T, = T X i) std.
s Faktor fir Sonderleistungen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
d Faktor fir Direktauftrag 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
h Stundenansatz in Franken 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
H, Total H, (H = T, x s x h) exkl. MwSt. Franken
H nach (Hb) nach Phasen
Teil- Teil- Total
phase  Bezeichnung auftrag Franken % Franken % Franken % % Franken % Franken % Franken % Franken
31  Losungsmoglichkeit, Grobkostenschétzung TA1 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 6.0% 12.0%
Vorprojekt, Kostenschétzung TA1 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%
32 Bauprojekt TA1 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 18.0% 18.0%
Detailstudien TA1 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%
Kostenvoranschlag TA1 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%
33 Bewilligungsverfahren Teil 1 TA1 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%
Beuwilligungsverfahren Teil 2, Rest TA1
41 Ausschreibungsplane TA1 10.0% 10.0% 0.0% 10.0% 10.0% 21.0% 23.0%
Ausschreibung und Vergabe TA2 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0%
51 Ausflihrungsplane, Ausfiihrungsprojekt TA2 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 27.0% 23.0%
Zuschlag fur Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) TA2
Werkvertrage TA2 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
52 Gestalterische Leitung TA2 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%
Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung TA2 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 18.0% 14.0%
Baukontrolle ( (SIA 103) TA2
53 Inbetriebnahme TA2 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 10.0% 10.0%
Dokumentation TA2 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
Garantiearbeiten TA2 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
Schlussabrechnung TA2 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
H, Total H, exkl. MwSt. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
TA1 Vertragssumme Teilauftrag 1 (exkl. MwSt.) 42.5% 42.5% 42.5% 42.5% 42.5% 42.5% 45.0% 53.0%
TA2 Vertragssumme Teilauftrag 2 (exkl. MwSt.) 57.5% 57.5% 57.5% 57.5% 57.5% 57.5% 55.0% 47.0%
TA3 Vertragssumme Teilauftrag 3 (exkl. MwSt.)
TA4 Vertragssumme Teilauftrag 4 (exkl. MwSt.)
TA5 Vertragssumme Teilauftrag 5 (exkl. MwSt.)
Mehrwertsteuer 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7%
H, Total H, inkl. MwSt. Abr.-Mod.
TA1 Vertragssumme Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)
TA2 Vertragssumme Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)
TA3 Vertragssumme Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)
TA4 Vertragssumme Teilauftrag 4 (inkl. MwSt.)
TA5 Vertragssumme Teilauftrag 5 (inkl. MwSt.)

® KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung ® P = Pauschale ® G =Globale MW F = Fester Prozentsatz ® TA = Teilauftrag

Version 01.01.2022 (inkl. Fehlerkorrekturen und Erweiterung bis 13.05.2022)
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Dokumentstatus

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Datum
Beauftragter
Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage PHZH Padagogische Hochschule Ziirich
Objekt PHZH Halbinsel Au
Projekt 45631 Instandsetzung und Umnutzung HBA Proj, . 45631

B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung

Seiten 5-8 GP Generalplaner
SIA LHO LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 108 E LHO 108 LK |
Honorarberechnung nach
effektivem Zeitaufwand (H,) Bauleitung Innenarchitekt Fassadeningenieur Brandschutzingenieur Bauphysiker Signaletiker Lichtplaner Gastroplaner
591.1 597.2 597.7 598.5 597.3 598.7 597.9 597.8
2020 Jahr / Max. A Total Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart
Jahr Kategorle” Fr./Std. Anz. Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std.
2020 A 233
2020 B 182
2020 C 157
2020 D 133
2020 E 111
2020 F 101
2020 G 97
2020 Mittelsatz” 145
L 4
1) Kategorien gemass KBOB Empfehlungen zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren.
1) Kategorien gemass KBOB Empfehlungen zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren.

H nach Total LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 108 LK
Honorar nach Zeitaufwand H, = Hginpart X S Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken
Teilauftrag 1 (exkl. MwSt.)

1.1 z.B. Gebaude-, Gelandeaufnahmen

1.2 2.B. Elektroakustik

1.3 2.B. Bauakustik

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
Teilauftrag 2 (exkl. MwSt.)

21 2.B. Akustik

22 2.B. Bauphysik

23 2.B. Geologe

24 2.B. Fachbericht

25

2.6

27

2.8
Teilauftrag 3 (exkl. MwSt.)

3.1 2. B. Raumluftmessungen

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
Teilauftrag 4 (exkl. MwSt.)

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8
Teilauftrag 5 (exkl. MwSt.)

5.1

52

53

5.4

55

5.6

5.7

5.8

H, Honorar exkl. MwSt.

Mehrwertsteuer 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7%

H, Honorar inkl. MwSt. Abr.-Mod.

TA1 Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)

TA2 Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)

TA3 Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)

TA4 Teilauftrag 4 (inkl. MwSt.)

TA5 Teilauftrag 5 (inkl. MwSt.)

® KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung ® P = Pauschale ® G = Globale MW F = Fester Prozentsatz ® TA = Teilauftrag
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Datum
Beauftragter
Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage PHZH Padagogische Hochschule Ziirich
Objekt PHZH Halbinsel Au
Projekt 45631 Instandsetzung und Umnutzung HBA Proj. Nr. 45631
B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung Seiten 5-8 GP Generalplaner
Nehenkoctenh " (NK)
Total| g LHO 102| 8 LHO 102| 8 LHO 102|8 LHO 102|8 LHO 102|8 LHO 102|8 LHO 108 E[B LHO 108 LK|
BKP Bezeichnung Franken E;_ Einheit Franken E;_ Einheit Franken E;_ Einheit Franken E;_ Einheit Franken E;_ Einheit Franken E;_ Einheit Franken E;_ Einheit Franken E;_ Einheit Franken
Teilauftrag 1 2 2 2 2 2 2 2 2
524.1  Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1  Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.2  Spezielle Dokumentationskosten
522 Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)
565 Reisekosten (Beilage B5)
Teilauftrag 2
524.1  Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1  Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.2  Spezielle Dokumentationskosten
522 Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)
565 Reisekosten (Beilage B5)
Teilauftrag 3
524.1  Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1  Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.2  Spezielle Dokumentationskosten
522 Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)
565 Reisekosten (Beilage B5)
Teilauftrag 4
524.1  Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1  Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4. F 4.0%
524.2  Spezielle Dokumentationskosten
522 Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)
565 Reisekosten (Beilage B5)
Teilauftrag 5
524.1  Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1  Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% % F 4.0% F 4.0%
524.2  Spezielle Dokumentationskosten
522 Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)
565 Reisekosten (Beilage B5)
NK Nebenkosten exkl. MwSt.
Mehrwertsteuer 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7. 7.7% 7.7% 7.7%
NK Nebenkosten inkl. MwSt.
TA1 Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)
TA2 Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)
TA3 Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)
TA4 Teilauftrag 4 (inkl. MwSt.)
TA5 Teilauftrag 5 (inkl. MwSt.)

Abrechnungsmodalitaten: Die Abrechnung des Honorars nach effektivem Zeitaufwand, hat monatlich zu erfolgen; Mitarbeiter-, Stundenliste- und Tétigks gen.

Preisanderungen: Die vereinbarten Stundenanséatze nach effektivem Zeitaufwand gelten fur die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Al ung an die Teuert ass Ziffer 4.5, Vertragsurkunde.
Legende
(*) Es gelten max. die Std.-Ansitze KBOB des Jahres; P zur Honoriert fr (] im ihandi Verfahren.
u KD = K verbindli mit offener A mP= mG= = L ® TA = Teilauftrag

m MA = Mittelansatz
m NK = Nebenkosten: Vergiitung gemass Vertragsurkunde Ziff. 4.2 und Beilage B5

Version 01.01.2022 (inkl. Fehlerkorrekturen und Erweiterung bis 13.05.2022)
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Datum
Beauftragter
Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage PHZH Padagogische Hochschule Zirich
Objekt PHZH Halbinsel Au
Projekt 45631 | d g und L HBA-Proj.-Nr. 45631
B4 Total Honorar- und Nebenkosten, Ubersicht GP TH+N Generalplaner
BKP | Dienstleistung Honorar nach Baukosten Honorar nach Zeitaufw. Total Honorar (n. B.+ Z.) Nebenkosten Honorar + NK
Gruppen- Auf- Anteil exkl. MWST inkl. MWST exkl. MWST inkl. MWST exkl. MWST inkl. MWST exkl. MWST inkl. MWST inkl. MWST
Nr. trag TA % Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken
590.0 | Architekt TA1 - - - - - - - . =
TA2 - - - - - - - - 5
TA3 - - - - - - - - 5
TA4 - - - - - - - - 5
TA5 - - - - - - - - o
Total - - - - - - - - -
592 Bauingenieur TA1 - . - - - . - _ -
TA2 - - - - - - - - o
TA3 - - - - - - - - 5
TA4 - - - - - - - - 5
TA5 - - - - - - - - 5
Total - - - - - - - - -
596 Landschaftsarchitekt - . S
593 Elektroingenieur - . o
594.1 | Heizungs-/Kilteingenieur - . o
594.2 | Liiftungs-/Klimaingenieur - . =
595 Sanitaringenieur - . o
598 - . o
TA3 - - - - - - - - 5
TA4 - - - - - - - - 5
TAS - - - - - - - - o
Total - - - - - - - - -
596 TA1 - . - - - . - . >
TA2 - - - - - - - - 5
TA3 - - - - - - - - 5
TA4 - - - - - - - - 5
Version 01.01.2022 (inkl. und g bis 13.05.2022)
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Datum

Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage PHZH Padagogische Hochschule Ziirich

Objekt PHZH Halbinsel Au

Projekt 45631 Instandsetzung und Umnutzung HBA Nr. 45631
B5 Vergiitung von Nebenkosten N K

Vervielfaltigungen, Reproarbeiten, Plan-/Kopierkosten, Datentrager inkl. Bewirtschaftung

1.1 Grundregelung: Entschadigung in Prozenten der Honorarsumme
Fir die Reprokosten wird der Beauftragte zu 4% der Honorarsumme exkl. MwSt. entschadigt.
Damit gelten alle fiir die branchentbliche Erfiillung der vertraglich vereinbarten Leistungen ordentlicherweise notwendigen Aufwendungen fir
den Kontakt, den Datenaustausch, die Information und Dokumentation zwischen allen Beteiligten wie Auftraggeber, Nutzer, Planer,
Unternehmer, Behdrden etc. als abgegolten, und zwar in den fir die Abwicklung von Projektierung und Realisierung notwendigen Stiickzahlen,
unabhangig von Reproverfahren und elektronischen Austauschmdglichkeiten. Plane und Beschriebe sind Auftraggeber und Nutzer immer
ausgedruckt zur Verfliigung zu stellen, elektronische Ubermittlung (zum selber Ausdrucken) an iibrige Beteiligte nur mit Zustimmung der
Empfanger und des Auftraggebers.

Wenn die Vergiitung in Prozenten der Honorarsumme die vom Beauftragten gemass Grundregelung 1.1 zu tragenden Reprokosten u.&. nicht
deckt, muss der Planer dem Aufraggeber detailliert nachweisen, worin ein umfangreicherer Au begriindet ist, welchen der Auftraggeber
zu verantworten hat bzw. welcher ausserhalb des Einflussbereichs des gesamten Planungs

1.2 Ausnahme: Entschadigung nach Aufwand

1.2.1 Zusatzlich zu Ziffer 1.1 kénnen nach Aufwand verrechnet werde
- Druckkosten, Herstellung und Versand von Broschuren wie Projekt- und Bauwer

(Die Erstellung von Druckvorlagen - Texte, Bilder, Layout - ist jedoch im H

Allfallig zusatzliche Plankopien und Dokumentationen fir politische Gr

- Reprokosten fiir Submissionen im offenen Verfahren sowie flr nicht verschuldete Wiederholung einer Submission.

en u.a.
, vgl. Beilage B2).

1.2.2 Anstelle von Ziffer 1.1 und 1.2.1 werden ausnah 'wand (Budget) / pauschal / global verrechnet:

Reprokosten bei Auftrédgen mit ausschliesslich Honorier ufwand oder davon abgeleiteten Pauschalen / Globalen, wenn

onorarsummen gemass Ziffer 1.1 nicht moglich ist.

Als Basis fir die Verrechnung nach Aufwand
Zirich, veroffentlichten Netto-Preisempfehlu
umfangreiche Submissionsunterlagen (i
und Materialzentrale (kdmz) in Auftrag g
kostengiinstiger als die VSR-Tarife
Verrechnungen zu Lasten des Au

e vom Verband der Schweizerischen Reprografiebetriebe (VSR), Sektion
er von Stadt und Kanton Zirich. Alternativ kénnen insbesondere Broschiiren und

ng und Versand) Uber den Auftraggeber (HBA) bei der Kantonalen Drucksachen-
elche projektbezogen direkt Rechnung stellt. Erweist sich dieses Verfahren als
ggeber diese Variante vorschreiben bzw. gelten diese Preise als Maximum fiir

2 Reisezeit, Reisesp

2.1 Grundregelung: Im
Die fiir die Erflllung der vertr; Leistungen notwendigen Reisezeiten, Fahrtkosten und Spesen gelten mit dem vereinbarten Honorar als
abgegolten, unabhangig von Verkehrsmitteln und Distanzen sowie Standorten der Beteiligten und der Baustelle. Dies gilt auch fir
ausserkantonale und ausléandische Beauftragte.

2.2 Ausnahme: Entschiadigung nach Aufwand

Ausnahmen kénnen ausserordentliche, von Auftraggeber angeordnete Reisen bilden. Deren zuséatzliche Entschadigung ist jeweils vorgangig
mit dem Auftraggeber zu vereinbaren. Folgende Ansatze bzw. Auslagen (inkl. MwSt.) werden maximal akzeptiert:

- Fahrspesen Bahn, 6ffentliche Verkehrsmittel Halbpreis
- Fahrspesen Auto Franken/km 0.60
- Hauptmahizeit Franken 25.00
- Ubernachtung (inkl. Friihstiick) Franken 150.00
- Flugreise max. economy class
- Reisezeit wird nicht separat vergutet

Berechnung siehe Beilage B4

Version 01.01.2022 (inkl. Fehlerkorrekturen und Erweiterung bis 13.05.2022)
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