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Status/Fassung X Vertrag [ rev. Offerte [] Offerte [X] Entwurf
Datum

BKP Arbeitsgattung 590 Generalplaner

Kreditbewilligung,

Art, Nr., Datum

Buchungskreis 7050

Anlage HBA Y21 Universitat, Mensagebaude

Objekt Campus Irchel, Winterthurerstrasse 190
Projekt Stab. Massnahmen UZI-2, Y21-Y25, Y42, Y44

Total Honorar inkl. MwSt., siehe Ziff. 4.1.1 und 4.1.2
Gesamtbetrachtung CHF
Herleitung nach Baukosten:
Herleitung nach Zeitaufwand:
Total:

© o o

abgeschlossen zwischen dem Staat Ziirich,
handelnd durch

Hochbauamt Kanton Zlrich
Baubereich D
Stampfenbachstrasse 110
Postfach

8090 Zirich

und

[] der Unternehmung

[0 der Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft)
bestehend aus

Firmenname 1
Firmenname 2

Strasse, Nr.

PLZ Ort

MwSt.-Nr. Neue Nummer!

Generalplaner mit Gesamtleitungsmandat

mit folgenden Subplanern/Spezialisten:

Exemplar

:| Hochbauamt

3/22

[] Auftraggeber [] Beauftragter

Vergabe vom

Kontierung

HBA-Projekt-Nr. 36032

Teilauftrag 1

Freigegeben

freigegeben

Total:

nachstehend bezeichnet mit

Auftraggeber/Hochbauamt/HBA

nachstehend bezeichnet mit

Beauftragter

schaft) ist prazis und vollstédndig zu bezeichnen.

Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
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Firmenname, Ort
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1 Ziel und Zweck des Vertrags

1.1 Ausgangslage und iibergeordnete Zielsetzungen'

Die Universitat Zurich (UZH) will sich langfristig als Stadtuniversitat mit mehreren Standorten,
insbesondere im Zentrum und am Irchel weiterentwickeln, um national und international konkurrenzfahig
zu bleiben. Diese «Stadtuniversitat» fordert die Zusammenarbeit und Synergien, indem die
Wissensdisziplinen thematisch sinnvoll gebuindelt werden. Zu diesem Zweck wird der Standort «lIrchel» in
den kommenden 25 Jahren grundlegend modernisiert und verdichtet. Nebst einzelnen Neubauten,
welche fiur die Ausbau der Lehr- und Forschungstétigkeit sowie als Rochadeflache dienen, missen die
Bestandesbauten in definierten Abstadnden erneuert bzw. instandgesetzt werden.

Das Projekt Stabilisierende Massnahmen UZI-2, Y21-Y25, Y42, Y44 hat zum Ziel die baulichen und
gebaudetechnischen Anlagen so zu stabilisieren, damit ein Weiterbetrieb fir die nachsten 15 Jahre
sichergestellt werden kann. Danach ist fir diese Gebaude eine Gesamtinstandsetzung vorgesehen.

1.2 Projektumschreibung’

Leistungen gemass SIA 112, Phase 3 Projektierung, Phase 4 Ausschreibung und Phase 5, Realisierung ge-
méss Anforderungen und Zielen Projektpflichtenheft

1.3 Vertragsgegenstand/Aufgabenbeschreibung’

Samtliche Generalplanerleistungen zur Erlangung einer technisch, architektonisch, 6kologisch, organisatorisch
einwandfreien und auf alle Anforderungen abgestimmten Auftragserfillung gemass den anerkannten Regeln
der Baukunde.

Der Generalplaner bearbeitet und fiihrt das Projekt unter Einhaltung der Termin-, Kosten-, und Qualitats- Ziele
und erflllt die Vorgaben gemaR Projektpflichtenheft und Projekthandbuch.

' Die Ausfiihrungen dienen zusatzlich als Herleitung der projektspezifisch vorliegenden Honorarparameter (Baukategorie/Schwierigkeits-
grad, Leistungsumfang, Anpassungsfaktoren etc.) und ermdglichen eine allfallige Aufteilung aufwandbestimmender Baukosten zwischen
Planenden, wie sie in den Beilagen B3 und B4 fixiert werden und fir die weitere Berechnung Verwendung finden.

Version 1. Januar 2023



m Hochbauamt

5/22
2 Vertragsbhestandteile
2.1 Liste der Vertragsbestandteile und deren Rangfolge
Die Vertragsbestandteile sind ausgewahlt (x]) wie folgt:
Rang Bezeichnung Beilage
1 X Die vorliegende Vertragsurkunde
2 Dokumente Beilagen B1-B5:

21 X - Projektbeteiligte (B1) 1
2.2 X - Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen geméss Ordnun- 2
gen SIA 102, 103, 108 und 105 (Ausgabe 2014, 1. Auflage) (B2)

23 X - Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten (B3) 3
24 X - Honorar- und Nebenkostenberechnung (B4) 4
25 X - Vergiitung von Nebenkosten (B5) 5
3 X Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020 6
4 X Projektpflichtenheft 7
5 X Projekthandbuch 8

6 Xl Terminprogramm des Auftraggebers vom

7 X Zahlungsplan des Beauftragten vom

8 L] Mitarbeiterliste mit Stundenanséatzen

9 X Versicherungspolice (Kopie) geméss Ziff. 6 vom 9

10 Weitere Beilagen:

101 [

102 [

10.3 [

11 X Bestimmungen des Auftraggebers zu Datenaustausch: CAD-Richtlinien, CAD-
Vorlagen etc.?, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

12 X Dokumentenabgabe fiir das Planarchiv HBA?, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

13 X Corporate Design der Baudirektion: Anwendung im Hochbauamt?, Stand Zeitpunkt
Vertragsabschluss

14 X Bauprojekt-Organisation (Wegleitung HBA)3, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

15 X Bauprojekt-Administration (Wegleitung HBA)?, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

16 X Baukostenmanagement (Wegleitung HBA) ®, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

17 X Kreditbewirtschaftung (Wegleitung HBA) 3, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

18 X Kreditbewirtschaftung: Anhénge A - M (Wegleitung HBA) 3, Stand Zeitpunkt Ver-
tragsabschluss

19 X HBA-Merkblatter Rechnungswesen und Rechnungsmuster?, Stand Zeitpunkt Ver-
tragsabschluss

20 [] Richtlinien zur Gebaudetechnik®, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

21 [l Dokumente Beférderungsanlagen®, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

2 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Plane und CAD

3 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Wegleitungen > Wegleitungen Hochbauamt

4 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Wegleitungen > Merkblatter Rechnungswesen

5 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Gebaudetechnik > Richtlinien zur Gebaudetechnik

6 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Gebaudetechnik > Dokumente Beférderungsanlagen

Version 1. Januar 2023



m Hochbauamt

6/22

Rang Bezeichnung Beilage

22 X] Standard Nachhaltigkeit Hochbau (RRB Nr. 601/2021)”

23 X Vorgaben des Standards Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) bzw. des Labels
Minergie-P-ECO

24 X KBOB, Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fiir Planungsleistungen (Hochbau), 10
Empfehlung Nachhaltiges Bauen in Planer- und Werkvertragen 2008/1:20178

25 X KBOB, Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fiir Werkleistungen (Hochbau), 11
Empfehlung Nachhaltiges Bauen in Planer- und Werkvertragen 2008/1:20178

26 Weitere Beilagen:

26.1 X Richtlinien Gebaudetechnik der Universitat Zlrich, Stand Zeitpunkt Vertragsab- 12
schluss

26.2 [l

26.3 [

27 X Art. 2.3, Art. 2.4, Art. 3 und Art. 4 der Ordnungen SIA 102, 103, 105, 108 jeweils
die Ausgabe 2014, 1. Auflage

28 X Norm SIA 126 Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen, Ausgabe
2014

29 X SIA 112/2014 Modell Bauplanung (Verstandigungsnorm)

30 X Erganzungen HBA (Auftraggeber) zur Norm SIA 118, Ausgabe 2020° 13

31 X Allgemeine Bedingungen fir Bauarbeiten, Norm SIA 118, Ausgabe 2013

32 X Die zum Zeitpunkt der SIA-Phase 4 Ausschreibung geltenden einschlagigen Nor-
men des SIA, die im Einvernehmen mit dem SIA aufgestellten Normen anderer
Fachverbande sowie die Richtlinien anderer fur das jeweilige Gewerk relevanter
Organisationen.
Die technischen Normen und Ordnungen des SIA sowie anderer anerkannter
Fachverbande definieren den fir das Projekt geltenden Stand der Technik sowie
den Mindestqualitatsstandard, der einzuhalten ist — ausser es wird ein héherer
Mindeststandard vereinbart.
Zudem gelten die jeweils anerkannten Regeln der Baukunde.

33 X Das Angebot des Beauftragten vom revidiertam - 14

2.2 Widerspriiche bei den Vertragsbestandteilen

2.3

Vertragsbhedingungen des Beauftragten (AGB usw.)

7 Siehe: www.zh.ch/planungsgrundlagen-hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Nachhaltigkeit > Grundlagen

8 Siehe: www.zh.ch/planungsgrundlagen-hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Nachhaltigkeit
9 Siehe: www.zh.ch/planungsgrundlagen-hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Vertragswesen > Vertragswesen

Version 1. Januar 2023

Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der Einordnung in die
vorstehende Ziffer 2.1. Bei Widersprichen in den zu einzelnen Vertragsbestandteilen zusammengefass-
ten Dokumenten geht das zeitlich jingere Dokument dem &lteren vor.

Rechtliche und kommerzielle Vertragsbedingungen des Beauftragten (AGB usw.) gelten nur insoweit, als
sie in der vorliegenden Vertragsurkunde ausdricklich anerkannt werden. Verweise in einem Vertragsbe-
standteil auf Vertragsbedingungen des Beauftragten, insbesondere in dessen Angebot, in den Beilagen

zum Angebot oder in einem Bestatigungsschreiben, sind unbeachtlich.
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3 Ubertragene Teilphasen/Leistungen

Der Beauftragte verpflichtet sich, in Kenntnis von Ziel und Zweck dieses Vertrages (Ziffer 1 hiervor) zur
Erbringung der in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen umschriebenen Leistungen.

3.1 Der vorliegende Vertrag umfasst folgende Teilphasen/Leistungen (Gesamtbetrachtung)

3.1.1 Leistungen

Grundleistungen der Ordnung(en):

X SIA 102/2014, Art.

X1 2.3 GL [] 2.4 Fachplaner [X 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb

X SIA 103/2014, Art.

[12.3GL [X] 2.4 Fachplaner [X 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb
[] 2.5 Bauleiter

[ SIA 105/2014, Art.

[12.3GL []2.4 Fachplaner [] 3 Leistungen []4 Leistungsbeschrieb

X SIA 108/2014, Art.

[12.3GL X 2.4 Fachplaner [X] 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb

X Erganzungen und Prazisierungen zu den entsprechenden Grundleistungen gemass Beilage B2

X SIA 112/2014 Modell Bauplanung (Verstandigungsnorm)

Teilphasen

Bemerkungen

[1 11 Bedurfnisformulierung, Lésungsstrategien

[ 21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie

[ 22 Auswahlverfahren

X 31 Vorprojekt

X 32 Bauprojekt

X 33 Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt

X 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

X 51 Ausfiihrungsprojekt (Ausfiihrungsplanung)

X 52 Ausfiihrung

X 53 Inbetriebnahme, Abschluss

[] 61 Betrieb

[] 62 Uberwachung/Uberpriifung/Wartung (Erhaltung)

[1 63 Instandhaltung (Erhaltung)

3.1.2 Zusatzleistungen

Version 1. Januar 2023



:| Hochbauamt

8/22

3.2 Freigabe
Freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur Teilauftrag TA 1

3.2.1 Leistungen
Grundleistungen der Ordnung(en):

X SIA 102/2014, Art. [X]12.3 GL [] 2.4 Fachplaner [X] 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb

[1SIA 103/2014, Art. [12.3 GL [X 2.4 Fachplaner [X 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb
[] 2.5 Bauleiter

[1SIA 105/2014, Art. [12.3 GL []2.4 Fachplaner [] 3 Leistungen []4 Leistungsbeschrieb

X SIA 108/2014, Art. [12.3 GL [X 2.4 Fachplaner [X 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb

X Erganzungen und Prazisierungen zu den entsprechenden Grundleistungen gemass Beilage B2

X SIA 112/2014 Modell Bauplanung (Verstandigungsnorm)

Teilphasen Bemerkungen

[1 11 Bedurfnisformulierung, Lésungsstrategien

[ 21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie

[ 22 Auswahlverfahren

X 31 Vorprojekt

[1 32 Bauprojekt

[1 33 Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt

[141 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

[1 51 Ausfihrungsprojekt (Ausfiihrungsplanung)
[1 52 Ausfiihrung

[ 53 Inbetriebnahme, Abschluss

[ 61 Betrieb

[] 62 Uberwachung/Uberpriifung/Wartung (Erhaltung)

[1 63 Instandhaltung (Erhaltung)

Der Leistungsumfang q sowie die detaillierte Leistungsabgrenzung zwischen den Teilphasen kann pro-
jektspezifisch variieren. Entsprechende Detailregelungen gemass Beilage B4 gehen der Ziff. 3.2.1 vor.

Die weiteren Teilphasen werden Schritt fur Schritt (Teilauftrag) durch schriftliche Anzeige des Auftragge-
bers freigegeben. Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne Teilphasen nicht ausfiihren zu lassen. Be-
treffend Entschadigung gilt Ziff. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen,
Ausgabe 2020.

Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

+ 15 % Vorprojekt
+ 10 % Bauprojekt

3.2.2 Zusatzleistungen

Version 1. Januar 2023
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XI gemass Beilagen B3 und B4
[1 gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom ,
revidiertam -

Gesamtbe-
trachtung ge-
mass Ziff. 3.1

CHF

Teilauftrag frei-

gegeben ge-
mass Ziff. 3.2

CH

F

Teilauftrag

TA1 Vorprojekt

TA 2 Bauprojekt, Ausschreibung

TA 3 Realisierung

Total Honorar nach aufwandbestimmenden Baukosten exkl. MwSt.

7.7% MwSt.

Total Honorar nach aufwandbestimmenden Baukosten inkl. MwSt.

Total Honorar nach aufwandbest. Baukosten inkl. MwSt., gerundet

OO0 O o o o o

O 0O O 0O 000

Berechnet auf Kostenbasis:

[1 Kostengrobschatzung (KGS) des Auftraggebers vom

XI Kostenschatzung (KS) des Auftraggebers / Beauftragten vom

[] Kostenvoranschlag (KV) des Auftraggebers / Beauftragten vom
mit Kostenstand des Jahres

Abrechnungsmodus Teilauftrag auf Kostenbasis:

effektiv® pauschal®

global*

TA Genehmigte Kostengrobschatzung (KGS)

O

TA1 Genehmigte Kostenschatzung (KS)

TA2 Genehmigter Kostenvoranschlag (KV)

TA 3 Genehmigter Bauabrechnung (BA**)

TA

OX X KX O

Oodoao

Oo0Oo0o0on

*

vor Mehrwertsteuer

**  Auf Grundlage der tatsachlich vom HBA verglteten Zahlungsbetrage nach allen Abziigen und nach Abzug aller Preiséande-

rungsrechnungen.

Version 1. Januar 2023
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4.1.2 Herleitung nach effektivem Zeitaufwand fur Zusatzleistungen
XI Gemass Beilage B4 Gesamtbe- Teilauftrag frei-
[0 Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom , trachtung ge-  gegeben ge-
revidiert am mass Ziff. 3.1 mass Ziff. 3.2
CHF CHF
Teilauftrag
TA1 Vorprojekt 0 0
TA 2 Bauprojekt, Ausschreibung, 0 0
TAS3 Realisierung 0 0
Total Honorar nach Zeitaufwand exkl. MwSt. 0 0
7.7% MwsSt. 0 0
Total Honorar nach Zeitaufwand inkl. MwSt. 0 0
Total Honorar nach Zeitaufwand inkl. MwSt., gerundet 0 0

413

Berechnet auf Kostenstand des Jahres

Abrechnungsmodus Teilauftrag:

TA verbindliches Kostendach mit offener Abrechnung
TA pauschal, vor MwSt.
TA global

Vergutungsmodalitaten

Der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von 90 % der vertraglich vereinbarten
und erbrachten Leistung. Ausnahme: Bei Honorierung nach dem Zeitaufwand mit offener Abrechnung
werden die genehmigten Teilrechnungen zu 100 % vergutet.

Das Honorar ist nur fur den erflllten Teil der mit diesem Vertrag vereinbarten Leistungen geschuldet, mit
Ausnahme flr Leistungen gemass Teilphase 53 Inbetriebnahme, Abschluss (vgl. Ziff. 8.1). Honorarforde-
rungen fir Mehr- und Zusatzleistungen jeglicher Art, denen keine vorgangige schriftliche Auftragsertei-
lung durch den Auftraggeber zu Grunde liegt, werden grundsatzlich nicht vergitet.

Falls die Parteien einen Zahlungsplan vereinbart haben (vgl. Ziff. 2.1 vorstehend), erfolgt die Vergitung
des vereinbarten Honorars gemass diesem Zahlungsplan.

Der Zahlungsplan berlcksichtigt den Rickbehalt von 10% des Leistungswertes sowie den Planungs- und
Baufortschritt (Leistungsstand) und weist den zu bezahlenden Betrag sowie den Zahlungstermin aus.

Ein Rickstand des Planungs- und Baufortschritts bzw. Revisionen des Terminprogramms sowie Anpas-
sungen der Baukosten |I6sen eine entsprechende Anpassung des Zahlungsplans aus. Nicht im Zahlungs-
plan enthaltene Leistungen werden vom Beauftragten nach Massgabe des Planungs- bzw. Baufortschrit-
tes in Rechnung gestellt.

Abrechnungsmodalitaten

Abgeschlossene Teilauftrage werden stets auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kosten-
grundlage vergitet, sofern vorstehend unter 4.1.1 Abrechnungsmodus nichts anders geregelt ist.

Nach Phasenabschluss oder Abschluss eines Teilauftrages erfolgt keine Auszahlung des Riickbehaltes
gemass Ziff. 4.1.3.
Die Schlussabrechnung des Honorares erfolgt nach genehmigter Bauabrechnung.

Beizug von weiteren Fachplanern und Spezialisten und Beratern
(z. B. Landschaftsarchitekt, Innenarchitekt, Fassadenplaner, Gastronomieplaner, Lichtplaner, Bauékonom, Kostenplaner, Bauphysi-
ker, Brandschutzplaner, Akustiker, Elektroakustiker, Baudkologe usw.)

Fall a): Erfolgt der Beizug selbstandig durch einen beauftragten Planer, so tragt dieser die entsprechen-
den Kosten (= Subplaner, Beizug von Dritten; vgl. Ziff. 4 AVB)

Fall b): Erfolgt der Beizug im Einvernehmen mit dem Auftraggeber und zu seinen Lasten, so gilt fur die
Kostenaufteilung folgende Regelung:

Version 1. Januar 2023
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= Far Leistungen eines Dritten, die nicht im Rahmen der Auftragserfillung durch den Beauftragten zu
erbringen sind, Ubernimmt der Auftraggeber die Kosten und die Verantwortung (separater Vertrag).

= Stehen die Leistungen in direktem Zusammenhang mit den in den Planervertrdgen aufgefihrten auf-
wandbestimmenden Baukosten B, so werden diese bei den entlasteten Beauftragten entsprechend
reduziert (vgl. Beilage B3).

= Entstehen Aufwandminderungen flir Planer ohne direkten Bezug zu den aufwandbestimmenden Bau-
kosten, so werden auf Grund von Leistungsabschatzungen die Honorare der entlasteten Beauftragten
entsprechend reduziert (vgl. Beilage B4).

Version 1. Januar 2023
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Mit solchen zusétzlichen Planungsteam-Mitgliedern werden entweder separate Vertrdge abgeschlossen
oder sie werden einem beauftragten Planer unterstellt (= Subplaner wie Fall a). Bestehende Vertrage
sind bei nachtraglichem Beizug bezlglich Leistungsumfang und -abgrenzung sowie Honorierung anzu-
passen (Vertragsnachtrag).

Es gelten die projektspezifischen Festlegungen gemass Beilage B1.

4.1.6 Fachkoordination und Leitung Gebaudetechnik
[] Einfache Bauvorhaben

Die Fachkoordination umfasst die technische und raumliche Koordination der gebaudetechnischen
Installationen und ist eine den Einzelfachgebieten ibergeordnete Tatigkeit. Sie wird als Teil der Ge-
samtkoordination durch die beauftragte Planergruppe unter Flihrung des Architekten/Gesamtleiters
erbracht. Sie z&hlt zur Grundleistung der einzelnen Planer und wird deshalb vom Auftraggeber nicht
zuséatzlich entschadigt.

XI Komplexe Bauvorhaben
Fur das Bauvorhaben wird im Einvernehmen mit dem Auftraggeber

XI ein Fachkoordinator fiir die raumliche Fachkoordination eingesetzt.
Seine Aufgabe besteht darin, die Planergruppe bei der technischen und raumlichen Koordination
der gebdudetechnischen Installationen zu unterstitzen und die notwendigen Koordinationsplane
zu erstellen, in denen alle Gewerke in der réumlichen Anordnung und Dimension darzustellen
sind gemass Leistungsbeschrieb und Aufgaben nach Ziffer 9.3 LHO 108.

X zusatzlich zur rdumlichen Fachkoordination ein technischer Fachkoordinator eingesetzt.
Seine Aufgabe besteht in der Sicherstellung eines koordinierten technischen Gesamtkonzeptes,
Koordination der Inbetriebnahme von Anlagen, der Planung, Organisation und Uberwachung
integraler Tests gemass Leistungsbeschrieb und Aufgaben nach Ziffer 9.4 LHO 108.

[ zusétzlich zur raumlichen/technischen Fachkoordination ein Leiter Gebaudetechnik eingesetzt.
Der Leiter Gebaudetechnik steht als Bindeglied zwischen der Gesamtleitung und den
Fachplanern, fiihrt die Fachplaner und Gbernimmt die entsprechende organisatorische
Koordination gemass Leistungsbeschrieb und Aufgaben nach Ziffer 9.5 LHO 108.

Das Honorar des raumlichen/technischen Fachkoordinators und/oder des Leiters Gebaudetechnik
wird entsprechend dem Ansatz Ziffern 9.6 und 9.7 LHO 108 mit folgenden Parametern berechnet:

= Die aufwandbestimmenden und die faktorbestimmenden Baukosten (Ba, Bp) ergeben sich aus der
Summe aller zu koordinierenden Anlageteile wie Sanitar-, Heizungs-, Kalte-, Elektro-, Luftungs-,
Klima-Anlagen (ohne Anteile MSRL).

= Der Leistungsanteil in Prozenten (q) betragt fir den Fachkoordinator 100 %, die sich auf die einzel-
nen Phasen wie folgt aufteilen:

Vorprojekt 10 %
Bauprojekt 30 %
Ausschreibung 15 %
Ausfuhrungsprojekt 25 %
Ausfuhrung 15 %
Abschluss 5%

= Vereinbarter Anpassungsfaktor (rs) fur die raumliche und/oder technische Fachkoordination
und/oder Leitung Gebaudetechnik siehe Beilage B4 108 FK (Fachkoordinator).

Das Honorar fur die Leistungen der rdumlichen/technischen Fachkoordination und/oder Leitung Geb&u-
detechnik tragt bei komplexen Bauvorhaben der Auftraggeber.
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4.2.1 Ubliche Nebenkosten
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Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherun-
gen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung sowie die Kosten fur Baustel-

lenbdros sind in der vereinbarten Vergutung gemass Ziffer 4.1 hiervor eingerechnet.

4.2.2 Vergutung weiterer Nebenkosten

Die Verglitung weiterer Nebenkosten erfolgt gemass Beilage B5.

Nebenkostenberechnung erfolgt gemass Gesamtbe- Teilauftrag frei-
X Beilagen B4 trachtung ge-  gegeben ge-
[] detailliertem Angebot des Beauftragten vom , mass Ziff. 3.1 EES At S
revidiertam - CHF CHF
Baukosten Zeitaufwand

Teilauftrag 4.1.1) (4.1.2)
TA 1 BKP 524.1 Vervielfaltigungskosten X ] 0 0
TA2 BKP 524.1 Vervielfaltigungskosten X ] 0 0
TA BKP 524.2 Spez. Dokumentationskosten ~ [] ] 0 0
TA BKP 522 Modell 0 0
TA BKP 565 ao. Reisespesen 0 0
Total Nebenkosten exkl. MwSt. 0 0
7.7% MwsSt. 0 0
Total Nebenkosten inkl. MwSt. 0 0
Berechnet auf Kostenstand des Jahres

Abrechnungsmodus Nebenkosten, Teilauftrag:

X TA1+2 BKP 524 X in Prozenten des Honorars

CI1TA BKP [ verbindliches Kostendach mit offener Abrechnung

CITA BKP [] pauschal, vor MwSt. [ global

OTA BKP O

4.3 Vergiitung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.3.1 Art der nicht abschliessend definierten Leistung:
Keine

4.3.2 Vergutungsregelung:

Honorierung nach dem effektiven Zeitaufwand zu einem Ansatz von maximal 145.00 CHF/h

4.4 Falligkeit

Gemass nachstehender Ziffer 4.6 ordnungsgemass zugestellte (pruffahige) Rechnungen werden bei
Posteingang beim Auftraggeber (direkte Rechnungen) oder bei der Gesamtleitung (indirekte Rechnun-

gen) fallig.

Der Auftraggeber veranlasst die Zahlungen innerhalb von 30 Tagen (Zahlungsfrist).

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziff. 8.1 der Vertragsur-
kunde, die in diesem Punkt den allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe

2020, vorgehen.
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Preisanderungen

Unabhangig von den nachfolgenden Regelungen wird die MwSt. stets zu dem im Zeitpunkt der Leis-
tungserbringung guiltigen MwSt.-Satz verrechnet.

Honorar nach Baukosten
X Preisédnderungsanpassung: Nein
Unter Ziff. 4.1.1 wurde als Abrechnungsmodus ,effektiv‘ oder ,pauschal“ vereinbart.

Eine Anpassung an Preisanderungen erfolgt in diesen Fallen durch Genehmigung der entsprechen-
den Kostengrundlage, in welche Preisanderungen wahrend des Projektverlaufs fortlaufend Eingang
finden.

[] Preisédnderungsanpassung: Ja
Unter Ziff. 4.1.1 wurde als Abrechnungsmodus ,global“ vereinbart.
In den ersten 5 Kalenderjahren nach dem Stichtag wird keine Preisanderung gewahrt. Mit Beginn des
6. Kalenderjahres wird auf schriftliches Gesuch des Beauftragten die Preisdnderung fir den noch
ausstehenden Teil der Leistungen gemass Vertragsnorm SIA 126 «Preisdnderungen infolge Teue-
rung bei Planerleistungen» gewahrt. Als Stichtag gilt der Tag der Einreichung des Angebots. Das Jahr
des Stichtages gilt als 1. Kalenderjahr.

Die vertraglich vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1, Z2 und h) bleiben in jedem Fall fiir die ge-

samte Projektdauer unverandert.

Honorar nach effektivem Zeitaufwand
X Preisédnderungsanpassung: Nein
Unter Ziff. 4.1.2 wurde als Abrechnungsmodus ,pauschal” vereinbart.

[] Preisédnderungsanpassung: Ja
Unter Ziff. 4.1.2 wurde als Abrechnungsmodus ein ,verbindliches Kostendach mit offener Abrech-
nung® oder eine ,Globale” vereinbart.
In den ersten 5 Kalenderjahren nach dem Stichtag wird keine Preisanderung gewahrt. Mit Beginn des
6. Kalenderjahres wird auf schriftliches Gesuch des Beauftragten die Preisanderung fiir den noch
ausstehenden Teil der Leistungen gemass Vertragsnorm SIA 126 "Preisanderungen infolge Teuerung
bei Planerleistungen" gewahrt. Als Stichtag gilt der Tag der Einreichung des Angebots. Das Jahr des
Stichtages gilt als 1. Kalenderjahr.

Die vereinbarten Stundenansatze (CHF/h) und der Anforderungsfaktor (a) bleiben in jedem Fall fiir die

gesamte Projektdauer unverandert.

Version 1. Januar 2023



Igl Hochbauamt

15/22

4.5.3 Nebenkosten

4.6

X Preisanderungsanpassung: Nein
Unter Ziff. 4.2.2 wurde als Abrechnungsmodus ,in Prozenten des Honorars* oder ,pauschal” verein-
bart.

[1 Preisdnderungsanpassung: Ja

Unter Ziff. 4.2.2 wurde als Abrechnungsmodus ein ,verbindliches Kostendach mit offener Abrech-
nung® oder ,global“ vereinbart.

In den ersten 5 Kalenderjahren nach dem Stichtag wird keine Preisanderung gewahrt. Mit Beginn des
6. Kalenderjahres wird auf schriftliches Gesuch des Beauftragten die Preisdnderung fir den noch
ausstehenden Teil der Leistungen gemass Vertragsnorm SIA 126 "Preisanderungen infolge Teuerung
bei Planerleistungen" gewahrt. Als Stichtag gilt der Tag der Einreichung des Angebots. Das Jahr des
Stichtages qilt als 1. Kalenderjahr.

Rechnungsstellung und Bezahlung

Die Rechnungen sind mit den nachfolgenden Angaben zu versehen (analog Angaben auf Seite 3):
= Buchungskreis: 7051 Hochbauten UZH

= Anlage HBA: 7401.04 UZH Universitat Zurich, Irchel Mitte Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefun-
den werden.

= Objekt: Y21 Universitat, Mensagebaude, Winterthurerstrasse 190, 8057 Zirich
= Projekt: Stab. Massnahmen UZI-2, Y21-Y25, Y42, Y44

= HBA-Projekt-Nr.:Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

= BKP-Nr.: 590 Generalplaner

= MwSt.-Nr. des Beauftragten: Neue Nummer!

und 1-fach im Original (Format A4 Kopierpapier, grossere Formate sind auf A4 zu verkleinern oder aufzu-
teilen) mit folgender Adresse an die Gesamtleitung (sofern vorhanden) oder die HBA-Projektleitung (Auf-
traggeber) zu senden:

Hochbauamt Kanton Ziirich

Baubereich D

Stampfenbachstrasse 110, Postfach

8090 Ziirich

Zahlungsgesuche und Rechnungen flr Honorar und Nebenkosten haben hinsichtlich der Nachvollzieh-
barkeit/Plausibilitdtskontrolle detailliert Aufschluss Uber den Erfiillungsgrad der mit diesem Vertrag ver-
einbarten Leistung geben.

Leistungen nach effektivem Zeitaufwand

= Allen Rechnungen sind unaufgefordert detaillierte Stundenlisten und Tatigkeitsnachweise beizufiigen.
Sie missen von allen Mitarbeitenden visiert und datiert sein, fiir die Leistungen in Rechnung gestellt
werden.

Rechnungen flr

= Nebenkosten BKP 522 Modellbau, 524 Vervielfaltigungen, 565 ao. Reisekosten und
Preisanderung sind gesondert in Rechnung zu stellen.

Die Mehrwertsteuer ist separat auszuweisen.

Diesen Anforderungen nicht gentigende Rechnungen oder Zahlungsgesuche werden an den Beauftrag-
ten zur Korrektur und allenfalls Ergéanzung zurliickgewiesen. Die Zahlungsfrist beginnt nach wiederholter
Zustellung erneut (gem. Ziff. 4.4, Posteingang) zu laufen.
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Fristen und Termine
4.7 Termine
[ Es gilt das Terminprogramm des vom (vgl. Beilage B6) mit untenstehenden Haupttermi-
nen:
X Es gelten die nachfolgend genannten Haupttermine:
Termin: Tatigkeit:
Q4 2024 Start Projektierung
Q2 2026 Start Submission
Q12027 Start Realisierung

Die Verantwortung fur die Einhaltung der Termine der vertraglich vereinbarten Leistungen geht mit der
Vertragsunterzeichnung auf den Beauftragten Gber. Absehbarer Verzug ist dem Gesamtleiter und dem
Auftraggeber unverziglich schriftlich anzuzeigen.

4.8 Ausschreibungsunteriagen

Die Ausschreibungsunterlagen sind stets so rechtzeitig zu erarbeiten, dass
= die Fristen gemass Submissionsverordnung (SVO) Kanton Zirich eingehalten werden kénnen

= eine rechtzeitige Auftragserteilung erfolgt und der vorgesehene Termin fiir den Arbeitsbeginn gewahr-
leistet werden kann.

Die Entwurfe der Submissionsunterlagen sind dem Auftraggeber mindestens 20 Arbeitstage vor der Aus-
schreibung zu Ubergeben.
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5 Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff. OR) er-
klart, fir die Dauer des Auftrags folgende Berufshaftpflichtversicherung(en) abgeschlossen zu haben, die
Versicherung(en) ab Beginn des Auftrages bis zum Ablauf der Riigefristen aufrecht zu erhalten und die
entsprechenden, gultigen Versicherungsnachweise unaufgefordert zu liefern:

Versicherungsdeckung

B Personen- und Sachschaden (inkl. Folgever- 0 Fr. pro Einzelereignis
mogensschaden)* 0 Fr

Selbstbehalt pro Schadensereignis

X' Bauten-und Anlagenschaden** 0 Fr. pro Einzelereignis
Selbstbehalt pro Schadensereignis O Fr.
plus % der Schadenssumme, max. jedoch O Fr.

D Reine Vermégensschaden** 0 Fr. pro Einzelereignis
Selbstbehalt pro Schadensereignis O Fr.
plus % der Schadenssumme, max. jedoch O Fr.

*  Die Mindestdeckung pro Schadensereignis fir Personen- und Sachschaden betragt CHF 5 Mio oder ca. 20% der Baukosten (in
der Regel BKP 1-9). Je nach Schadensrisiko und Grosse des Bauvorhabens (Baukosten) kann die Mindestdeckung durch die
Parteien erhdht oder reduziert werden.

*k

Die Mindestdeckung pro Schadensereignis fiir Bauten-, Anlagen- und Vermdgensschaden betragt 2.5 Mio. Fr., in der Regel
jedoch ca. 50% der Versicherungssumme der Personen- und Sachschaden. Sie istimmer an das Schadensrisiko anzupassen.

[1 Der Beauftragte erklart, zusatzlich folgende projektspezifische Risiken versichert zu haben:

Der Beauftragte bestatigt, dass in seiner Versicherungspolice kein Ausschluss fir Grobfahrlassigkeit be-
steht.

Bei ARGE: Die Planergemeinschaft bestatigt, dass sie als Planergemeinschaft versichert ist.

Der Beauftragte gewahrleistet Uiberdies, dass die von ihm unter Vertrag genommenen Subplaner/Dritte
entsprechend versichert sind.

Versicherungsgesellschaft:
Policen-Nr.
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6 Ansprechpartner

6.1 Schliisselpersonen

Die nachfolgend genannten Personen stellen den Informationsfluss innerhalb ihrer Stammorganisation

sicher.
Auftraggeber
Projektleitung Stellvertretung
Fabian Knobel Stefan Hunziker
Tel. +41 43 259 44 87 Tel. +41 43 259 29 40
E-Mail: fabian.knobel@bd.zh.ch E-Mail: stefan.hunziker@bd.zh.ch
Auftraggeber
Fachprojektleitung Stellvertretung
Stefan Hunziker Fabian Knobel
Tel. +41 43 259 29 40 Tel. +41 43 259 44 87
E-Mail: elisabeth.hoppe@bd.zh.ch E-Mail: fabian.knobel@bd.zh.ch
Beauftragter
Projektleitung/Fachprojektleitung Stellvertretung
Vorname Name Vorname Name
Tel. Tel.
E-Mail: @ E-Mail: @

6.2 Vertretungsbefugnis

Rechtsverbindlich zeichnen auf Seiten des Beauftragten

Vorname Name, einzeln kollektiv Vorname Name, einzeln kollektiv
Funktion Funktion
Vorname Name, einzeln kollektiv Vorname Name, einzeln kollektiv
Funktion Funktion

6.3 Projektbeteiligte
Siehe Beilage B1
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7 Besondere Vereinbarungen

7.1 Abweichungen zu AVB KBOB

In Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen (AVB), Ausgabe
2020, wird Folgendes festgelegt.

Die Ziffern 9.2, 9.4, 9.5, 12, 13.6, 15.3, 16.2, 16.3 und 19 werden wie folgt ersetzt und
erganzt:

ad 9.2

ad 94

ad 9.5

ad 12

ad 13.6

ad 15.3

ad 16

Version 1. Januar 2023

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendachs geht zu Lasten des Beauftragten, es sei
denn, der Auftraggeber hatte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt.

Honorarkirzungen und Rickbehalt

Der erste Satz wird durch folgende Fassung ersetzt: Bei Mehrkosten und/oder Kostenuber-
schreitungen, die durch den Beauftragten verschuldet sind, behalt sich der Auftraggeber vor,
entsprechende Abziige am Honorar vorzunehmen.

Die letzten zwei Satze werden wegbedungen. Eine Sicherstellung des Riickbehalts ist nicht vor-
gesehen.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die Schlussabrechnung ist so zu gliedern, dass sie in einfacher Art mit dem Angebot verglichen
werden kann. Der Auftraggeber priift die Abrechnung innert zwei Monaten und gibt dem Beauf-
tragten unverziglich Uber das Ergebnis Bescheid. Bei Planervertragen, bei denen ein Schluss-
abrechnungsformular verwendet wird, wird die mit der Schlussabrechnung ermittelte Forderung
des Beauftragten mit Einreichen des unterzeichneten Schlussabrechnungsformulars fallig. Bei
Planervertragen, bei denen kein Schlussabrechnungsformular verwendet wird, wird die mit der
Schlussabrechnung ermittelte Forderung des Beauftragten nach Prifung und Genehmigung der
Schlussabrechnung durch den Auftraggeber (Visum des Auftraggebers auf der Schlussabrech-
nung des Beauftragten) fallig. Es werden auch solche Betrage féllig, die noch bestritten sind,
sofern sie sich nachtraglich als geschuldet erweisen sollten. Die Nachprifung durch die Finanz-
kontrolle des Kantons Zrich bleibt vorbehalten. Sie hat innert 12 Monaten ab der geleisteten
Schlusszahlung zu erfolgen. Wahrend dieser Frist kann auch der Beauftragte eine Nachprifung
vornehmen. Allfallige Differenzen werden gegenseitig unverziiglich mitgeteilt und begriindet. Sie
sind moglichst rasch zu bereinigen.

Die Teilleistung "Leitung der Garantiearbeiten”, bei Honorierung nach Baukosten, ist Bestandteil
der Schlussabrechnung, obwohl die Auszahlung erst nach Abschluss der Garantieleistungen
erfolgt. Der entsprechende Honoraranteil ist mit separatem Zahlungsgesuch auszuweisen. Die
Hoéhe der Teilleistung bemisst sich nach der vertraglichen Vereinbarung, fehlt eine vertragliche
Vereinbarung entspricht sie 3 % der Honorarsumme. Im Einzelfall, insbesondere bei Projekten
mit Krediten kleiner 20 Mio. Fr., kann abweichend hierzu die Auszahlung der Leistung ,Leitung
Garantiearbeiten® nach Prifung der Schlussrechnung erfolgen.

Veroffentlichungen

Die Bestimmungen betreffend Recht zu Verdéffentlichungen gelten auch fur Teilnahme an Aus-
zeichnungswettbewerben fir die Bereiche Architektur, Energie, Okologie, Nachhaltigkeit, Erdbe-
bensicherheit etc.

Haftung des Beauftragten

Wenn ein Schaden, fur den der Beauftragte haftet, durch Dritte mitverursacht wurde, hat der
Auftraggeber die Obliegenheit, seine Rechte gegentiber sdmtlichen Verursachern zu wahren.
Der Beauftragte ist nach bestem Wissen verpflichtet, den Auftraggeber Gber samtliche potenti-
elle Mitverursacher des Schadens unverziglich zu informieren.

Rugefrist und Verjahrung

Samtliche Mangel insbesondere auch Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem Mangel ei-
nes unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fiihren, kbnnen vom Auftraggeber bis spatestens funf
Jahre nach Abnahme des Bauwerks jederzeit gertigt werden. Unabhangig von der formellen
Rugefrist bemiiht sich der Auftraggeber, einen Mangel nach Kenntnisnahme zu melden.

Urheberrecht
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ad 16.2 Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche und nicht ausschliessliche Recht zu,
die Arbeitsergebnisse des Beauftragten fiir seine Bedurfnisse frei zu verwenden.

Umfasst der Auftrag lediglich die Projektierung, so ist der Auftraggeber auch berechtigt, das
Projekt weiterzubearbeiten und abzuandern. Das Gleiche gilt fir den Fall, dass der Vertrag vor-
zeitig aufgeldst wird, sofern der Auftraggeber nicht selbst den Grund fir die Vertragsauflésung
zu vertreten hat.

ad 16.3 Der Beauftragte achtet darauf, dass er und die von ihm beigezogenen Dritten im Rahmen der
Vertragserfillung keine fremden Urheberrechte, Designrechte, Patentrechte und Markenrechte
verletzen. Die Haftung fur allfallige Rechtsverletzungen liegt allein beim Beauftragten.

ad 19  Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil der Vertragsur-
kunde fur Planerleistungen, gehen dieser im Rang nach und bedurfen keiner Unterschrift.

Weitere besondere Vereinbarungen

Ferner treffen die Parteien folgende besonderen Vereinbarungen:

- Der Planer priift phasengerecht die Ubernahme von bfu- und SUVA-Richtlinien, die fiir das Projekt rele-
vant sind. Er erarbeitet Empfehlungen zur Bericksichtigung dieser und weiterer allenfalls relevanter
Richtlinien als Planungs- und Ausfuhrungsgrundlagen. Der Planer hat allfallige Widerspriche zwischen
den Richtlinien oder zu sonstigen Vorschriften, Normen und Richtlinien aufzuzeigen und einen Vor-
schlag zur Auflésung des Widerspruchs zu unterbreiten.

Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Gleichbehandlung und Integritéts-
klausel

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Ar-
beitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer einzuhal-
ten. Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die Ubrigen Beitrdge gemass
allgemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen, sofern vorhanden, geleistet und die Mehrwert-
steuer bezahlt zu haben und fiir die Dauer des Vertrages weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fur Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von
Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu ver-
pflichten, die vorgenannten Grundsitze ebenfalls einzuhalten.

Die Parteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergrei-
fen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder angenommen wer-
den.

Bei Missachtung der Verpflichtungen gemass dieser Vertragsziffer hat der Beauftragte dem Auftraggeber
pro Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von 10 % der Auftragssumme der ausgelésten Teilauf-
trage exkl. MwSt. zu entrichten. Zudem ist der Auftraggeber berechtigt, den vorliegenden Vertrag aus
wichtigem Grund zu kiindigen.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen
des Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen tber Vertrage tber den internationalen
Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11.4.1980) werden wegbedungen.

Gerichtsstand ist Zurich.
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10 Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.
Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je ein unterzeichnetes Exemplar erhalten.

11 Schriftlichkeitsvorbehalt

Der vorliegende Vertrag ist nur rechtsgultig, wenn er von den Parteien unterzeichnet ist. Dies gilt auch fir
die Anderungen oder Erganzungen des Vertrages.

Version 1. Januar 2023



12

Unterschriften

Zurich,

Der Auftraggeber

Hochbauamt Kanton Zirich
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Vorname Name, Funktion

Fabian Knobel, Projektleiter

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft

Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion

Vorname Name, Funktion

Visa HBA-intern:
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 08.04.2024
Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage Universitat Ziirich

Objekt Campus Irchel, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich

Projekt Stabilisierende Massnahmen UZI-2, Y21-Y25, Y42, Y44 HBA Proj. Nr. 36032

B 1 Projektbeteiligte

Auftraggeber:

Projektleiter
Fachprojektleiter

Fabian Knobel

Stefan Hunziker

Tel. (Direktwahl) +41 43 259 29 40
Tel. (Direktwahl) +41 43 259 44 87

Planungsteam:
Firma Vertragsverhaltnis  Honorar zu Lasten  Bemerkung
Nr. Dienstleistung / BKP Strasse Hausnummer Auftrag-  planer- Auftrag-  Planer
GP/GLY ort geber N, geber % o

01 Generalplaner GP Entwurf 1 X 100%
590.0

02 Architekt GL Enwurf 2 01 100%
591.0

03 Bauleitung Entwurf 3 02 100%
591.1

04 Bauingenieur Entwurf 4 01 100%
592

05 Elektroingenieur Entwurf 5 01 100%
593

06 HKLK-Ingenieur Entwurf 6 01 100%
594

07 Heizungs-/Kalteingenieur Entwurf 7 01 100%
594.1

08 Liftungs-/Klimaingenieur Entwurf 8 01 100%
594.2

09 Sanitaringenieur Entwurf 9 01 100%
595

16 Fachkoordinator Entwurf 10 01 100%
597.5

17 Gebaudeautomationsing. Entwurf 11 01 100%
597.6

25 Umweltingenieur Entwurf 12 X 100% Schadstoffe
598.4

26 Brandschutzingenieur Entwurf 13 X 100%
598.5

" GP = Funktion als Generalplaner / GL = Funktion als Gesamtleiter

Version 01.01.2022 (inkl. Fehlerkorrekturen und Erweiterung bis 13.05.2022)
Beilage B1 PB
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n Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 08.04.2024
Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage Universitat Zirich

Objekt Campus Irchel, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich

Projekt Stabilisierende Massnahmen UZI-2, Y21-Y25, Y42, Y44 HBA Proj. Nr. 36032

B 2 Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass Ordnungen

SIA 102, 103, 108 und 105 (2014)

Vorbemerkung: Die nachfolgend aufgefiihrten Ergénzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass Ordnungen SIA bilden die
meisten der bisher im Hochbauamt vorkommenden Anforderungen/Standards im Sinne einer voreingestellten Checkliste ab. Anzahl und
Umfang der Prazisierungen kann nach projektspezifischer Erfordernis durch Léschen der Markierung (x) in der betreffenden Spalte
zurtickgesetzt oder durch Hinzufiigen einer neuen Anforderung, unter Verwendung einer Leerzeile, angepasst werden. Die Prazisierungen
dienen dem Ziel einer klaren Leistungsumschreibung.

Das Schwergewicht der Umsetzung liegt i.d.R. beim Gesamtleiter oder aber bei dem Planer, dessen Fachbereich hierdurch besonders
angesprochen wird; die Ubrigen Planer wirken unterstiitzend mit.

3 Projektierung

31 Vorprojekt SIA
Art der Leistung 102103 105|108
Erhebung von Vergleichswerten von bis zu 5 ahnlichen Bauten/Anlagen X X
Mitwirkung bei der Erarbeitung oder Vervollstandigung des Nutzungs- und Sicherheitsplanes (vgl. Art. 4.3.31 LHO X | X X

103) bzw. der Nutzungsvereinbarung gemass Art. 2.2 SIA-Norm 260 (2003)

Soll-Ist-Vergleich der Flachen/Nutzungs-Funktionseinheiten zwischen dem vorgegebenen Raumprogramm und dem | x

aktuellen Projektstand

Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X

Phasengerechte Erstellung von Raumgruppenblattern zur Festlegung der Anforderungen seitens der Nutzerunddes | x | x X
Auftraggebers, als Arbeitsgrundlage fiir Planer sowie als Basis fiir die Kostenschatzung

Kostenschatzung (BKP und eBKP-H) gegliedert nach Kostenstellen, d.h. Projektteile nach Gebauden/ Objektarten X | X X

nach OAG/ Art der Massnahme gemass WL HBA Baukostenmanagement sowie Aufschlisselung nach

gebundenen/neuen Ausgaben als auch werterhaltenden/wertvermehrenden Ausgaben gemass WL HBA Neue und

gebundene Ausgaben

Bereitstellung der Inhalte (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) fir die Projektdokumentation mit X | X X
Kostenschatzung gemass WL HBA Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fiir die Kosten- und Finanzplanung X | X X

des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

Umsetzung und Einhaltung sémtlicher unter Ziff. 2.5 Vertragsurkunde aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente X | X X
Leistungen zur Erreichung des Minergie-(P/A/Eco)-Standards gemass den Nachweisinstrumenten sowie Mitwirkung X | X X

bei der Erfassung der Kennzahlen fiir das HBA-Umweltmanagement-System

Begleiten der behdrdlichen Vorentscheidverfahren X | X X
Version 01.01.2022 (inkl. Fehlerkorrekturen und Erweiterung bis 13.05.2022)
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n Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum

08.04.2024

Beauftragter
Dienstleistung Generalplaner BKP

590.0

Anlage Universitat Zirich
Objekt Campus Irchel, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich

Projekt Stabilisierende Massnahmen UZI-2, Y21-Y25, Y42, Y44 HBA Proj. Nr.

36032

B 2 Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass Ordnungen

SIA 102, 103, 108 und 105 (2014)
32 Bauprojekt

SIA

Art der Leistung

102

103|105

108

Mitwirkung bei der Aktualisierung des Nutzungs- und Sicherheitsplanes (vgl. Art. 4.3.32 LHO 103) bzw. der
Nutzungsvereinbarung gemass Art. 2.2 SIA-Norm 260, 2003

X

Material-/Konstruktions-/Anlagenbeschrieb der wesentlichen Bau-/Systemteile fir die Festlegung der Anforderungen
seitens der Nutzer und des Auftraggebers, als Basis fir den KV

Erstellung von Raumgruppenblattern/Raumblattern zur Festlegung der Anforderungen seitens der Nutzer und des
Auftraggebers, als Arbeitsgrundlage aller Planer und als Basis fir den KV

Soll-Ist-Vergleich der Flachen/Nutzungs-Funktionseinheiten zwischen dem vorgegebenen Raumprogramm und dem
aktuellen Projektstand

Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1

Kostenvoranschlag (BKP und eBKP-H) gegliedert nach Kostenstellen, d.h. Projektteile nach Gebauden/ Objektarten
nach OAG/ Art der Massnahme gemass WL HBA Baukostenmanagement sowie Aufschlisselung nach
gebundenen/neuen Ausgaben als auch werterhaltenden/wertvermehrenden Ausgaben gemass WL HBA Neue und
gebundene Ausgaben

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fir die Kosten- und Finanzplanung
des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

Bereitstellung der Inhalte (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) fiir die Projektdokumentation mit
Kostenvoranschlag gemass WL HBA Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten

Bei Verwendung von neuartigen, unerprobten Materialien, Bauteilen, Konstruktionen und Technologien, die speziellen
Unterhalt, periodische Kontrollen oder sonstwie erhéhten Betriebsaufwand generieren, sind die mutmasslich hierfir
anfallenden jahrlichen Betriebs- und Unterhaltskosten zu erheben, gegliedert nach BKP, als Input in die
Projektdokumentationsbroschiire mit KV

Erhebung der mutmasslich zu erwartenden jahrlichen Unterhalts-, Energie- und Verbrauchskosten aller technischen
Anlagen (gegliedert nach BKP, als Input in die Projektdokumentationsbroschire mit KV)

Umsetzung und Einhaltung sémtlicher unter Ziff. 2.5 Vertragsurkunde aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente

Erstellen des Antrages fiir das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards sowie Mitwirkung bei der Erfassung der
Kennzahlen fir das HBA-Umweltmanagement-System

Mitwirken bei der Planung von Integralen Tests, geméss Merkblatt SIA 2046 und Leitfaden zu IBS und
Objektiibergabe (Kanton Zdirich)
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n Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 08.04.2024
Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage Universitat Zirich

Objekt Campus Irchel, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich

Projekt Stabilisierende Massnahmen UZI-2, Y21-Y25, Y42, Y44 HBA Proj. Nr. 36032
BZ Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass Ordnungen

SIA 102, 103, 108 und 105 (2014)

33 Baubewilligungsverfahren SIA

Art der Leistung 102/103 105/ 108 |
Leistungen im Zusammenhang mit der Austibung der privaten Kontrolle im Sinne der Besonderen «Bauverordnung I»

Kanton Zirich; Nachweis erstellen und Unterschrift «Projektkontrollex»:

- im Fachbereich «Heizungsanlagen» X

- im Fachbereich «Klima- und Beluftungsanlagen» X

- im Fachbereich «Beleuchtungsanlagen» X
Vorbereiten und Einholen aller erforderlichen anlagespezifischen Nachweise und Bewilligungen X | X X
Erstellen des Antrages fiir das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards X | X X
Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X

Analysen, Zusammenstellungen und Anpassungen der Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren X

4 Ausschreibung

41 Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabe SIA

Art der Leistung 102103 105|108
Detaillierter Material-/Konstruktions-/Anlagenbeschrieb der wesentlichen Bau-/Systemteile zwecks Erstellung der X | X X
Ausschreibungsunterlagen

Erstellung der Ausschreibungsunterlagen geméss WL HBA Bauprojektadministration X | X X
Submissionswesen: Gemass Handbuch fiir Vergabestellen (Kanton Ziirich) X | X X
Aufbau der Kreditbewirtschaftung geméass WL HBA Kreditbewirtschaftung, laufende Revision der X | X X
Kreditbewirtschaftungsgrundlagen

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fir die Kosten- und Finanzplanung X | X X
des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

Administration: Abwicklung gemass WL HBA Bauprojektadministration X | X X
Okologische Leistungsbeschreibung mittels dem Instrument eco-devis (NPK-Programme des CRB) X | X X
Umsetzung und Einhaltung sémtlicher unter Ziff. 2.5 Vertragsurkunde aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente X | X X
Erstellen von detaillierten Leistungsverzeichnissen mit detaillierten Vorausmassen aller Gewerke X | X X
Erstellen von funktionalen Ausschreibungsunterlagen X | X X
Erstellen von Materialspezifikationen und Qualitdtsvorgaben fiir die ausgeschriebenen Anlageteile X
Aufwendungen in Zusammenhang mit Bauen unter Betrieb, z.B. das Verfeinern des Terminplans X | X X
Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X
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n Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 08.04.2024
Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage Universitat Zirich

Objekt Campus Irchel, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich

Projekt Stabilisierende Massnahmen UZI-2, Y21-Y25, Y42, Y44 HBA Proj. Nr. 36032

B 2 Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass Ordnungen

SIA 102, 103, 108 und 105 (2014)

5 Realisierung

51- 53 Ausfithrungsplanung, Ausfiihrung, Inbetriebnahme und Abschluss SIA
Art der Leistung 102103 105|108
Termine: Gesamtterminplan, gegliedert nach Vergabeeinheiten X | X X
Kosten: Laufende Nachfiihrung der Kostenkontrolle gemass WL HBA Kreditbewirtschaftung und Kostensteuerung X | X X
gemass WL HBA Baukostenmanagement

Administration: Geméass WL HBA Bauprojektadministration X | X X
Kosten: Erstellung und Einreichung einer priiffahigen prov. Bauabrechnung (zwei Monate vor Einreichung der X | X X
definitiven Honorarschlussrechnung) zur Prifung und zum Abgleich. Gegliedert: a) nach Vergabeeinheiten und b) im

Vergleich zum KV, geméass WL HBA Kreditbewirtschaftung und WL HBA Baukostenmanagement sowie

Aufschlisselung nach gebundenen/neuen Ausgaben als auch werterhaltenden/wertvermehrenden Ausgaben gemass

WL HBA Neue und gebundene Ausgaben

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fiir die Kosten- und Finanzplanung X | X X
des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

Umsetzung und Einhaltung sémtlicher unter Ziff. 2.5 Vertragsurkunde aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente X | X X
Regiearbeiten: strikte Durchsetzung der (taglichen!) Rapportpflicht des Unternehmers durch die Bauleitung gemass X | X X
Art. 47 SIA-Norm 118 sowie die Einhaltung der Ergdnzungen HBA zu 118 Ziff. 22 zum Art. 48

Regiearbeiten: strikte Durchsetzung monatlicher Rechnungsstellung von Regierechnungen durch Unternehmer X | X X
gemass Art. 55 SIA-Norm 118

Bereitstellung der Inhalte fiir die Objektdokumentation (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) gemass WL HBA| x | x X
Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten.

Leistungen im Zusammenhang mit der Ausiibung der privaten Kontrolle im Sinne der Besonderen «Bauverordnung I»

Kanton Zirich; Nachweis erstellen und Unterschrift «Projektkontrollex:

- im Fachbereich «Heizungsanlagen» X
- im Fachbereich «Klima- und Beluftungsanlagen» X
- im Fachbereich «Beleuchtungsanlagen» X
Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X

Kontrolle der Qualitat der vom Unternehmer gelieferten Anlageteile, periodische Info an Auftraggeber X | X X
Erstellung und Abgabe von aktualisierten Ausfiihrungsplanen (Architektur: Grundrisse und Schnitte) einen Monatvor | x | x X
Inbetriebnahme fiir die Weitergabe an den Flachenmanager

Erstellung und Abgabe: Revisionsplane (gemass CAD-Richtlinie), Baueingabe revidiert und Baubewilligungsaktenan | x | x X
den Auftraggeber max. 2 Monate nach Inbetriebnahme bei Baukosten unter Fr. 50’000 resp. 5 Monate ab Fr. 50'000

Erstellen des Antrages fiir das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards bzw. der Baubestatigung sowie X | X X
Mitwirkung bei der Erfassung der Kennzahlen fiir das HBA-Umweltmanagement-System

Aufwendungen in Zusammenhang mit Bauen unter Betrieb, z.B. das verfeinern des Terminplans X | X X
Mitwirken bei der Durchflihrung von Integralen Tests, geméass Merkblatt SIA 2046 und Leitfaden zu IBS und X X
Objektiibergabe (Kanton Zdrich)

Prifen und Beurteilen von Nachtréagen im tblichen Rahmen

Erbringen von Leistungen innerhalb der 2-jahrigen Rugefrist und der Behebung der dort festgestellten Méngel

Fachtechnische Unterstiitzung der Bauleitung sowie regelméassige Teilnahme an Bau- und Koordinationssitzungen X
Erstellen eines generellen Pflegekonzeptes, insbesondere mit Hinweisen zur beabsichtigten Entwicklung der X
Vegetation

(WL = Wegleitung des Auftraggebers)
Version 01.01.2022 (inkl. Fehlerkorrekturen und Erweiterung bis 13.05.2022)
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Hochbauamt

Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 08.04.2024
Beauftragter
Dienstleistung G BKP 590.0
Anlage Universitat Ziirich
Objekt Campus Irchel, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich
Projekt Stabili k UZI-2, Y21-Y25, Y42, Y44 HBA-Proj.-Nr. 36032
Grundlagen vom
- Vertragsurkunde fiir Planerleistungen
- Aligemeine Ver i 1gen KBOB fiir Plant istungen
Register B4GP
Herleitung der il (B) Gesamtkosten
Dienstleistung gemass Register B1 PB ‘Armilskl ‘Esuingsmsur Nein ‘Lsndsmsﬂssmhilakl ‘Elsktmingsnisur }u' \gs-/Kélteingeni ‘L“* o } ‘Fschknnrdinsw ‘Gshéudasummsﬁonsing.
ichnung Di istung
BKP |Bezeichnung inkl. MWST exkl. MWST 591.0 592 596 593 594.1 594.2 595 &) 597.5 & 597.6
Franken Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken
00-04 | Vorstudien, Grundstiicks- bzw. Baurechtserwerb usw. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab.
|05 [Leitungen ausserhalb Grundstiick | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
06 Verkehrsanlagen ausserhalb Grundstiick
10 |Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen nab. n.a.b n.a.b nab. nab. na.b nab. n.a.b nab.
11 Raumungen, Terrainvorbereitungen 100%
| |Entsorgungsgebiihren nab. na.b na.b nab. nab. na.b nab. na.b nab.
2 Sicherungen, Provisorien
Gemeinsame Baustelleneinrichtung
4 Anpassungen an bestehenden Bauten
Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen
6 Anpassungen an bestehenden Verkehrsanlagen
7 Spezialtiefbau
[27 T feebaude T [ [ [ | e e e [ | e e
20 Baugrub:
21 Rohbau 1 (Tragwerk) 100% 100%
Rohbau 1 (Rest)
22 Rohbau 2 (Fenster, Aussentren, Tore, usw.) 100
23 Elektroanlagen 0 100% 0 35
24 Heizungsanlagen 0 100% 0 55
Luftungs-, RWA-, Kalte-, Spezialanl. u. Gebdudeauto. 0 100% 0 55
25 Sanitaranlagen 0 100% 0 55
26 Transport- und Lageranlagen 0
27 Ausbau 1 100¢
28 Ausbau 2 100¢
|3 |Betriebseinrichtungen | [ | ] [ —
33 Elektroanlagen
34 Heizungsanlagen
Luftungs-, RWA-, Kalte-, Spezialanl. u. Gebdudeauto.
B Sanitaranlagen
6 |Transport- und Lageranlagen
7 Ausbau 1 10%
8 Ausbau 2
T e s
40 Terraingestaltung
4 Rohbau- und Ausbauarbeiten
4 Gartenanlagen
4 Installationen
4 Leitungen innerhalb Grundstiick
4 Trassenbauten
4 Kunstbauten
48 Untertagbauten
[5 " lBaunebenkosten T [ o [ e e e e e e e e e e e
50  |Wettbewerbskosten n.a.b n.a.b nab. nab. n.a.b na.b nab.
51 Bewilligungen, Gebiihren n.a.b n.a.b nab. nab. na.b na.b nab.
52 Dokumentation und Présentation n.a.b n.a.b nab. nab. na.b na.b nab.
53  |Versicherungen na.b na.b n nab. na.b na.b nab.
54 |Finanzierung ab Baubeginn na.b na.b n nab. na.b na.b nab.
55  |Bauherrenleistungen n.a.b na.b n nab. na.b na.b nab.
56 |Ubrige Baunebenkosten na.b na.b n nab. na.b na.b nab.
58  |Riickstellungen und Reserven na.b na.b n nab. na.b n.a.b nab.
59  |Ubergangskonten fiir Honorare a.b n.a.b na.l na.b. a.b n.a.b na.b.
61 Unvorhergesehenes
|62 |Kalkulatorische Genauigkeit, Vergabe-miss-/-erfolge |
63 Bestellungsénderungen
70 Diagnostik
78 Andere

Verbrauchsmaterial

90

Mabel (Norm- und Spezialausstattung/-mobiliar)

- Mobiliar durch andere geplant

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

Beleuchtungskorper

Textilien

Geréte, Apparate

Kleininventar

Transportmittel

Verbrauchsmaterial

Kunst am Bau

Mehrwertsteuer

__
1) 1)

Die in Prozent kénnen proje i variieren. Die Aufteilung auf Planer ist méglich. Sie sollte gem. nachfolgender Faustregel erfolgen.
Die i sind bei dem der die ei Leistung erbringt und dafiir die Verantwortung tragt eher hoch und bei demjenigen der dadurch entlastet wird eher tief.
Legende W Baukosten total Bt (inkl. MWST) ® i Ba m { Bp j alle Proj; i ® n.a.b. = nicht aufwandbestimmend
Fussnoten " Bei Vergabe mehrerer Arbeiten an eine einzige L kann die Bp iiber alle Gewerke bestimmt werden (gilt lediglich fir 108HK u. 108LK).
2 Zur Ermit der i Ba fiir die siehe auch LHO 108 Ziffer 9.7.
¥ Zur Ermit der i Ba fiir die i siehe auch LHO 108 Ziffer 8.3.
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 08.04.2024
Beauftragter
Dienstleistung G BKP 590.0
Anlage Universitat Ziirich
Objekt Campus Irchel, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich
Projekt k UZI-2, Y21-Y25, Y42, Y44 HBA-Proj.-Nr. 36032
Grundlagen vom
- Vertragsurkunde fiir Planerlelstungen
- Aligemeine Ver 1gen KBOB fiir Plant istungen
Register B4GP
Herleitung der il (B) Gesamtkosten
Dienstleistung geméss Register B1 PB ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
ichnung Di istung
BKP |Bezeichnung inkl. MWST exkl. MWST
Franken Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken
00-04 | Vorstudien, Grundstiicks- bzw. Baurechtserwerb usw. n.ab. n.a.b. n.ab. n.a.b. n.ab. n.a.b. n.ab. n.a.b. n.ab. n.a.b. n.ab. n.a.b.
|05 [Leitungen ausserhalb Grundstiick | | | | | | | [ [ | | [ [ | | [ [ | | | [ | | | [ | | | [ |
06 Verkehrsanlagen ausserhalb Grundstiick
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen na.b. n.ab. na.b. n.ab. na.b. n.ab. na.b. n.ab. na.b. n.ab. na.b. n.ab
11 Raumungen, Terrainvorbereitungen
| |Entsorgungsgebiihren na.b. n.ab. na.b. n.ab na.b. n.ab na.b. n.ab. na.b. n.ab na.b. n.ab
2 Sicherungen, Provisorien
Gemeinsame Baustelleneinrichtung
4 Anpassungen an bestehenden Bauten
Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen
6 Anpassungen an bestehenden Verkehrsanlagen
7 Spezialtiefbau
T O o B I I
20 Baugrub:
21 Rohbau 1 (Tragwerk)
Rohbau 1 (Rest)
22 Rohbau 2 (Fenster, Aussentren, Tore, usw.)
23 Elektroanlagen
24 Heizungsanlagen
Luftungs-, RWA-, Kalte-, Spezialanl. u. Gebdudeauto.
25 Sanitaranlagen
26 Transport- und Lageranlagen
27 Ausbau 1
28 Ausbau 2
|3 |Betriebseinrichtungen | B
33 Elektroanlagen
34 Heizungsanlagen
Liftungs-, RWA-, Kélte-, Spezialanl. u. Gebéudeauto.
5 Sanitéranlagen
6 Transport- und Lageranlagen
7 Ausbau 1
8 Ausbau 2
4" lumgebung B
40 Terraingestaltung
4 Rohbau- und Ausbauarbeiten
4 Gartenanlagen
4 Installationen
4 Leitungen innerhalb Grundstiick
4 Trassenbauten
4 Kunstbauten
48 Untertagbauten
|5 " |Baunebenkosten ] B
50 Wettbewerbskosten .a.b.
51 Bewilligungen, Gebuhren
52 Dokumentation und Présentation
53 Versicherungen
54 Finanzierung ab Baubeginn
55 Bauherrenleistungen
56 Ubrige Baunebenkosten
58 Riuckstellungen und Reserven
59 Ubergangskonten fiir Honorare

Unvorhergesehenes
|62 |Kalkulatorische Genauigkeit, Vergabe-miss-/-erfolge
Bestellungsanderungen

Diagnostik
Andere

Verbrauchsmaterial

90 Mabel (Norm- und Spezialausstattung/-mobiliar)
- Mobiliar durch andere geplant nab. n.a.b. nab. n.a.b. nab. n.a.b. nab. n.a.b. nab. n.a.b. nab. n.a.b.

Beleuchtungskorper

2 Textilien

Geréte, Apparate

4 Kleininventar

6 Transportmittel

Verbrauchsmaterial

8 Kunst am Bau

\
Toi et __--
\
|

Die in Prozent kénnen proj i variieren. Die Aufteilung auf i Planer ist méglich. Sie sollte gem. nachfolgender Faustregel erfolgen.
Die sind bei dem der die ei liche Leistung erbringt und dafiir die Verantwortung tragt eher hoch und bei demjenigen der dadurch entlastet wird eher tief.
Legende W Baukosten total Bt (inkl. MWST) = { Ba m i Bp alle Proj il ® n.a.b. = nicht aufwandbestimmend
Fussnoten ) Bei Vergabe mehrerer Arbeiten an eine einzige L kann die i Bp Uber alle Gewerke bestimmt werden (gilt lediglich fir 108HK u. 108LK).
2 Zur Ermi der Ba fiir die inati snehe auch LHO 108 Ziffer 9.7.
¥ Zur Ermi der i Ba fiir die Geba siehe auch LHO 108 Ziffer 8.3.
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Beauftragter
Dienstleistung G BKP 590.0
Anlage Universitat Ziirich
Objekt Campus Irchel, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich
Projekt k UZI-2, Y21-Y25, Y42, Y44 HBA-Proj.-Nr. 36032
Grundlagen vom
- Vertragsurkunde fiir Planerlelstungen
- Aligemeine Ver 1gen KBOB fiir Plant istungen
Register B4GP
Herleitung der il (B) Gesamtkosten
Dienstleistung geméss Register B1 PB ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
ichnung Di istung
BKP |Bezeichnung inkl. MWST exkl. MWST
Franken Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken
00-04 | Vorstudien, Grundstiicks- bzw. Baurechtserwerb usw. n.ab. n.a.b. n.ab. n.a.b. n.ab. n.a.b. n.ab. n.a.b. n.ab. n.a.b. n.ab. n.a.b.
|05 [Leitungen ausserhalb Grundstiick | | | | | | | [ [ | | [ [ | | [ [ | | | [ | | | [ | | | [ |
06 Verkehrsanlagen ausserhalb Grundstiick
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen na.b. n.ab. na.b. n.ab. na.b. n.ab. na.b. n.ab. na.b. n.ab. na.b. n.ab
11 Raumungen, Terrainvorbereitungen
| |Entsorgungsgebiihren na.b. n.ab. na.b. n.ab na.b. n.ab na.b. n.ab. na.b. n.ab na.b. n.ab
2 Sicherungen, Provisorien
Gemeinsame Baustelleneinrichtung
4 Anpassungen an bestehenden Bauten
Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen
6 Anpassungen an bestehenden Verkehrsanlagen
7 Spezialtiefbau
T O o B I I
20 Baugrub:
21 Rohbau 1 (Tragwerk)
Rohbau 1 (Rest)
22 Rohbau 2 (Fenster, Aussentren, Tore, usw.)
23 Elektroanlagen
24 Heizungsanlagen
Luftungs-, RWA-, Kalte-, Spezialanl. u. Gebdudeauto.
25 Sanitaranlagen
26 Transport- und Lageranlagen
27 Ausbau 1
28 Ausbau 2
|3 |Betriebseinrichtungen | B
33 Elektroanlagen
34 Heizungsanlagen
Liftungs-, RWA-, Kélte-, Spezialanl. u. Gebéudeauto.
5 Sanitéranlagen
6 Transport- und Lageranlagen
7 Ausbau 1
8 Ausbau 2
4" lumgebung B
40 Terraingestaltung
4 Rohbau- und Ausbauarbeiten
4 Gartenanlagen
4 Installationen
4 Leitungen innerhalb Grundstiick
4 Trassenbauten
4 Kunstbauten
48 Untertagbauten
|5 " |Baunebenkosten ] B
50 Wettbewerbskosten .a.b.
51 Bewilligungen, Gebuhren
52 Dokumentation und Présentation
53 Versicherungen
54 Finanzierung ab Baubeginn
55 Bauherrenleistungen
56 Ubrige Baunebenkosten
58 Riuckstellungen und Reserven
59 Ubergangskonten fiir Honorare

Unvorhergesehenes
|62 |Kalkulatorische Genauigkeit, Vergabe-miss-/-erfolge
Bestellungsanderungen

Diagnostik
Andere

Verbrauchsmaterial

90 Mabel (Norm- und Spezialausstattung/-mobiliar)
- Mobiliar durch andere geplant nab. n.a.b. nab. n.a.b. nab. n.a.b. nab. n.a.b. nab. n.a.b. nab. n.a.b.

Beleuchtungskorper

2 Textilien

Geréte, Apparate

4 Kleininventar

6 Transportmittel

Verbrauchsmaterial

8 Kunst am Bau

\
Toi et __--
\
|

Die in Prozent kénnen proj i variieren. Die Aufteilung auf i Planer ist méglich. Sie sollte gem. nachfolgender Faustregel erfolgen.
Die sind bei dem der die ei liche Leistung erbringt und dafiir die Verantwortung tragt eher hoch und bei demjenigen der dadurch entlastet wird eher tief.
Legende W Baukosten total Bt (inkl. MWST) = { Ba m i Bp alle Proj il ® n.a.b. = nicht aufwandbestimmend
Fussnoten " Bei Vergabe mehrerer Arbeiten an eine einzige . kann die i Bp Uber alle Gewerke bestimmt werden (gilt lediglich fir 108HK u. 108LK).
2 Zur Ermi der i Ba fiir die ination siehe auch LHO 108 Ziffer 9.7.
* Zur Ermi der i Ba fiir die Gebé siehe auch LHO 108 Ziffer 8.3.

Version 01.01.2022 (inkl. Fehlerkorrekturen und Erweiterung bis 13.05.2022)
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 08.04.2024
Beauftragter
Dienstleistung G BKP 590.0
Anlage Universitat Ziirich
Objekt Campus Irchel, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich
Projekt k UZI-2, Y21-Y25, Y42, Y44 HBA-Proj.-Nr. 36032
Grundlagen vom
- Vertragsurkunde fiir Planerlelstungen
- Aligemeine Ver 1gen KBOB fiir Plant istungen
Register B4GP
Herleitung der il (B) Gesamtkosten
Dienstleistung geméss Register B1 PB ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
ichnung Di istung
BKP |Bezeichnung inkl. MWST exkl. MWST
Franken Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken
00-04 | Vorstudien, Grundstiicks- bzw. Baurechtserwerb usw. n.ab. n.a.b. n.ab. n.a.b. n.ab. n.a.b. n.ab. n.a.b. n.ab. n.a.b. n.ab. n.a.b.
|05 [Leitungen ausserhalb Grundstiick | ] | | | | [ [ | \ [ [ | \ [ [ | \ [ [ | \ [ [ | \ [ [ |
06 Verkehrsanlagen ausserhalb Grundstiick
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen na.b. n.ab. na.b. n.ab. na.b. n.ab. na.b. n.ab. na.b. n.ab. na.b. n.ab
11 Raumungen, Terrainvorbereitungen
| |Entsorgungsgebiihren na.b. n.ab. na.b. n.ab na.b. n.ab na.b. n.ab. na.b. n.ab na.b. n.ab
2 Sicherungen, Provisorien
Gemeinsame Baustelleneinrichtung
4 Anpassungen an bestehenden Bauten
Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen
6 Anpassungen an bestehenden Verkehrsanlagen
7 Spezialtiefbau
T O o B I I
20 Baugrub:
21 Rohbau 1 (Tragwerk)
Rohbau 1 (Rest)
22 Rohbau 2 (Fenster, Aussentren, Tore, usw.)
23 Elektroanlagen
24 Heizungsanlagen
Luftungs-, RWA-, Kalte-, Spezialanl. u. Gebdudeauto.
25 Sanitaranlagen
26 Transport- und Lageranlagen
27 Ausbau 1
28 Ausbau 2
|3 |Betriebseinrichtungen | B
33 Elektroanlagen
34 Heizungsanlagen
Luftungs-, RWA-, Kalte-, Spezialanl. u. Gebdudeauto.
B Sanitaranlagen
6 | Transport- und Lageranlagen
7 Ausbau 1
8 Ausbau 2
4" lumgebung B
40 Terraingestaltung
4 Rohbau- und Ausbauarbeiten
4 Gartenanlagen
4 Installationen
4 Leitungen innerhalb Grundstiick
4 Trassenbauten
4 Kunstbauten
48 Untertagbauten
|5 " |Baunebenkosten ] B
50 Wettbewerbskosten .a.b.
51 Bewilligungen, Gebuhren
52 Dokumentation und Présentation
53 Versicherungen
54 Finanzierung ab Baubeginn
55 Bauherrenleistungen
56 Ubrige Baunebenkosten
58 Riuckstellungen und Reserven
59 Ubergangskonten fiir Honorare

Unvorhergesehenes
|62 |Kalkulatorische Genauigkeit, Vergabe-miss-/-erfolge
Bestellungsanderungen

Diagnostik
Andere

Verbrauchsmaterial

90 Mabel (Norm- und Spezialausstattung/-mobiliar)
- Mobiliar durch andere geplant nab. n.a.b. nab. n.a.b. nab. n.a.b. nab. n.a.b. nab. n.a.b. nab. n.a.b.

Beleuchtungskorper

2 Textilien

Geréte, Apparate

4 Kleininventar

6 Transportmittel

Verbrauchsmaterial

8 Kunst am Bau

\
Tol et e _
\
|

Die in Prozent kénnen Die auf Planer ist méglich. Sie sollte gem.

Die smd bei dem der die ei i Leistung i und dafiir die Verantwortung trégt eher hoch und bei jenil der wird eher tief.
Legende W Baukosten total Bt (inkl. MWST) = Ba m i Bp j alle Proj; il ® n.a.b. = nicht aufwandbestimmend
Fussnoten " Bei Vergabe mehrerer Arbeiten an eine einzige . kann die i Bp Uber alle Gewerke bestimmt werden (gilt lediglich fir 108HK u. 108LK).

2 Zur Ermi der i Ba fiir die ination siehe auch LHO 108 Ziffer 9.7.

* Zur Ermi der i Ba fiir die Gebé siehe auch LHO 108 Ziffer 8.3.

Version 01.01.2022 (inkl. Fehlerkorrekturen und Erweiterung bis 13.05.2022)
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 08.04.2024
Beauftragter
Dienstleistung G BKP 590.0
Anlage Universitat Ziirich
Objekt Campus Irchel, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich
Projekt k UZI-2, Y21-Y25, Y42, Y44 HBA-Proj.-Nr. 36032
Grundlagen vom
- Vertragsurkunde fiir Planerlelstungen
- Aligemeine Ver 1gen KBOB fiir Plant istungen
Register B4GP
Herleitung der il (B) Gesamtkosten
Dienstleistung geméss Register B1 PB ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
ichnung Di istung
BKP |Bezeichnung inkl. MWST exkl. MWST
Franken Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken
00-04 | Vorstudien, Grundstiicks- bzw. Baurechtserwerb usw. n.ab. n.a.b. n.ab. n.a.b. n.ab. n.a.b. n.ab. n.a.b. n.ab. n.a.b. n.ab. n.a.b.
|05 [Leitungen ausserhalb Grundstiick | | | | | | | [ [ | | [ [ | | [ [ | | | [ | | | [ | | | [ |
06 Verkehrsanlagen ausserhalb Grundstiick
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen na.b. n.ab. na.b. n.ab. na.b. n.ab. na.b. n.ab. na.b. n.ab. na.b. n.ab
11 Raumungen, Terrainvorbereitungen
| |Entsorgungsgebiihren na.b. n.ab. na.b. n.ab na.b. n.ab na.b. n.ab. na.b. n.ab na.b. n.ab
2 Sicherungen, Provisorien
Gemeinsame Baustelleneinrichtung
4 Anpassungen an bestehenden Bauten
Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen
6 Anpassungen an bestehenden Verkehrsanlagen
7 Spezialtiefbau
T O o B I I
20 Baugrub:
21 Rohbau 1 (Tragwerk)
Rohbau 1 (Rest)
22 Rohbau 2 (Fenster, Aussentren, Tore, usw.)
23 Elektroanlagen
24 Heizungsanlagen
Luftungs-, RWA-, Kalte-, Spezialanl. u. Gebdudeauto.
25 Sanitaranlagen
26 Transport- und Lageranlagen
27 Ausbau 1
28 Ausbau 2
|3 |Betriebseinrichtungen | B
33 Elektroanlagen
34 Heizungsanlagen
Liftungs-, RWA-, Kélte-, Spezialanl. u. Gebéudeauto.
5 Sanitéranlagen
6 Transport- und Lageranlagen
7 Ausbau 1
8 Ausbau 2
4" lumgebung B
40 Terraingestaltung
4 Rohbau- und Ausbauarbeiten
4 Gartenanlagen
4 Installationen
4 Leitungen innerhalb Grundstiick
4 Trassenbauten
4 Kunstbauten
48 Untertagbauten
|5 " |Baunebenkosten ] B
50 Wettbewerbskosten .a.b.
51 Bewilligungen, Gebuhren
52 Dokumentation und Présentation
53 Versicherungen
54 Finanzierung ab Baubeginn
55 Bauherrenleistungen
56 Ubrige Baunebenkosten
58 Riuckstellungen und Reserven
59 Ubergangskonten fiir Honorare

Unvorhergesehenes
|62 |Kalkulatorische Genauigkeit, Vergabe-miss-/-erfolge
Bestellungsanderungen

Diagnostik
Andere

Verbrauchsmaterial

90 Mabel (Norm- und Spezialausstattung/-mobiliar)
- Mobiliar durch andere geplant nab. n.a.b. nab. n.a.b. nab. n.a.b. nab. n.a.b. nab. n.a.b. nab. n.a.b.

Beleuchtungskorper

2 Textilien

Geréte, Apparate

4 Kleininventar

6 Transportmittel

Verbrauchsmaterial

8 Kunst am Bau

\
Toi et __--
\
|

Die in Prozent kénnen proj i variieren. Die Aufteilung auf i Planer ist méglich. Sie sollte gem. nachfolgender Faustregel erfolgen.
Die sind bei dem der die ei liche Leistung erbringt und dafiir die Verantwortung tragt eher hoch und bei demjenigen der dadurch entlastet wird eher tief.
Legende W Baukosten total Bt (inkl. MWST) = { Ba m i Bp alle Proj il ® n.a.b. = nicht aufwandbestimmend
Fussnoten ) Bei Vergabe mehrerer Arbeiten an eine einzige L kann die i Bp Uber alle Gewerke bestimmt werden (gilt lediglich fir 108HK u. 108LK).
2 Zur Ermi der Ba fiir die inati snehe auch LHO 108 Ziffer 9.7.
¥ Zur Ermi der i Ba fiir die Geba siehe auch LHO 108 Ziffer 8.3.

Version 01.01.2022 (inkl. Fehlerkorrekturen und Erweiterung bis 13.05.2022)
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

D I Entwurf Datum 08.04.2024
Beauftragter
Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage Universitat Zirich
Objekt Campus Irchel, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich
Projekt Stabilisierende Massnahmen UZI-2, Y21-Y25, Y42, Y44 HBA Proj. Nr. 36032
B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung Seiten 1-4 GP Generalplaner
Honorarberechnung nach aufy dbesti den Baukost
Leistungen gemass: - Grundleistungen Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 gemass Art. 2.3, 2.4, 3und 4
- Beilage B2, Erganzungen und Prézisierungen zu den Grundlei: der SIA O
- Teilleistungsumfang g siehe unten"
Freigabe der Leistungen: Die Leistungen werden pt ise schriftlich frei (Tei
Abrechnungsmodalitaten: Abgeschlossene Teilauftrdge werden stets auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kosten-grundlage vergiitet, sofern nichts anders geregelt ist.
Nach Phasenabschluss oder Abschluss eines Teilauftrages erfolgt keine Auszahlung des Riickbehaltes.
Die Schlussabrechnung des Honorares erfolgt nach genehmigter Bauabrechnung.
Anderungen: Anderungen miissen friihzeitig schriftich angemeldet und von der Projektleitung Bauherr bestétigt werden. Mehr- und Zusatzleistungen ohne schriftichen Auftrag werden grundsétzlich nicht vergitet.
Honorarberechnung: -nach in an O SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
- nach Zeitaufwand in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 6
Preisanderungen: Die vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1/Z2 und h) nach und gelten fiir die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt geméss Ziff. 4.5 Vertragsurkunde.
hwierigkeil Gemass Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108
Anpassungsfaktor in Anlehnung an 102 Begriindung (bei Abweichung von r= 1.00):
Faktor fir Umbauten und D In Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
T Begriindung (bei Abweichung von i = 1.00):
SIALHO LHO 102 ‘ LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 § LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
Grundfaktor (p)
Architekt i i Landsct ; gs-/Ka Luftungs-/Kl Sanitaringenieur Fachkoordinator Gebaudeautomationsing.
Abk. Bezeichnung 591.0 592 596 593 594.1 594.2 595 597.5 597.6
Ba |Total T 0 aus B3 EP 102 - 108 koordiniert) Ba| Ba| Ba| Ba| Ba| Ba| Ba| Ba| Ba|
Bp Total Gesamtprojekt (Ubertrag aus B3 EP 102 - 108 koordiniert) Bp| Bp| Bp| Bp| Bp| Bp| Bp| Bp| Bp|
Ba/Bp aufwand- bzw. faktorbestimmende Baukosten in Franken
Al SIA Jahr 2018 0.062 0.075 0.062 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066
Z2 SIA Jahr 2018 10.580 7.230 10.580 11.280 11.280 11.280 11.280 11.280 11.280
] fiir den
i (a)
Teil- Teil-
phase | Bezeichnung auftrag Bemerkung/Prézisierung LHO 102| projektspezifisch LHO 103  projektspezifisch LHO 105| projektspezifisch LHO 108 E| projektspezifisch| LHO 108 HK| projektspezifisch LHO 108 LK|  projektspezifisch LHO 108 S| projektspezifisch| LHO 108 FK| projektspezifisch D 108 MSRL/GA projektspezifisch
31 |Lost ogli TA1 3.0% 3.0% 8.0% 8.0% 4.0% 4.0% 6.0% 6.0% 10.0% 10.0% 12.0% 12.0% 6.0% 6.0% 10.0% 10.0% 9.0% 9.0%
Vorprojekt, Kostenschatzung TA1 6.0% 6.0% oe. 8.0% 8.0% inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
32  |Bauprojekt TA2 13.0% 13.0% 22.0% 22.0% 10.0% 10.0% 18.0% 18.0% 20.0% 20.0% 18.0% 18.0% 20.0% 20.0% 30.0% 30.0% 20.0% 20.0%
Detailstudien TA2 4.0% 4.0% o.e. 4.0% 4.0% inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
Koster TA2 4.0% 4.0% o.e. 4.0% 4.0% inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
33 |Bewiligungsverfahren Teil 1 TA2 25% 25% 2.0% 2.0% 25% 25% oe. oe. oe. oe. oe. oe.
Bewilligungsverfahren Teil 2, Rest TA2 o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
41 | Ausschreibungspléne TA2 10.0% 10.0% inkl. 10.0% 10.0% 21.0% 21.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 15.0% 15.0% 26.0% 26.0%
Ausschreibung und Vergabe TA2 8.0% 8.0% 10.0% 10.0% 8.0% 8.0% inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
51 | Ausfiihr ane, Ausfiihr TA3 15.0% 15.0% 18.0% 18.0% 15.0% 15.0% 27.0% 27.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 25.0% 25.0% 20.0% 20.0%
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) |TA3 30.0% 30.0% - - - - - -
Werkvertrage TA3 1.0% 1.0% inkl. 1.0% 1.0% oe. oe. oe. o.e. oe. oe.
52 ische Leitung TA3 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% - - - - - -
Ol itung, Bauleitung, Fachbauleitung | TA3 23.0% 23.0% 37.0% 23.0% 23.0% 18.0% 18.0% 14.0% 14.0% 14.0% 14.0% 18.0% 18.0% 15.0% 15.0% 13.0% 13.0%
Baukontrolle ( (SIA 103) TA3 7.0% 7.0% - - - - - -
53 | Inbetriebnahme TA3 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 5.0% 5.0% 12.0% 12.0%
Dy ion TA3 1.0% 1.0% 3.0% 3.0% 1.0% 1.0% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
Garantiearbeiten TA3 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
Schlussabrechnung TA3 1.0% 1.0% inkl. 1.0% 1.0% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
q Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
j i n siehe Fussnote 1)
Abk. Bezeichnung Bemerkung/Prézisierung
r Etappierung 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
r2 Wiederholungen 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
3 weitere Erschwernisse / Erleichterungen siehe Fussnote 2) 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.00
r4 Umbauten (ggf. unter Betrieb) 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
5] i 1g und Der 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
13 Besondere Fachkoordination siehe Fussnote 3) 015
r Total 1.25 1.35 1.25 1.15 1.25 1.25 1.25 0.19 1.10
Prognostizierter Zeitaufwand (T,) K
Abk. Bezeichnung Total
Ba Massgebende aufwandbestimmende Baukosten Franken
n chwierigkeil 1.20 1.13 1.06 1.03 1.03 1.03 1.06 1.06 1.06
r j i 1er Anpasst 1.25 1.35 1.25 1.15 1.25 1.25 1.25 0.19 1.10
Tm [ (Tm=B x p/100 x n x /100 x r) Std.
i Teamfaktor (teamspezifische Abweichung) siehe Fussnote 4) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
T, (T = T x i) Std.

Fussnote

1) Ohne Vereinbarung 1.0 (siehe Ziffer 7.8 in LHOs 102, 103, 105 u. 108). Bei besonderen Einflissen:
LHO 102: 0.8-1.2/ LHO 103: 1.0-1.25, bei Umbauten u. Verénderungen und Honorierung
nach aufwandbest. Baukosten, Erhohung um 0.2-0.6 maglich / LHO 105: 0.8-1.2 / LHO 108: 0.75-1.25

2) Weitere Erschwernisse/Erleichterungen:

3) Faktor fiir Fachkoordination 0.15 - 0.20 (siehe SIA LHO 108 Ziffern 9.3/9.4) und additiv fir
Leitung Gebaudetechnik 0.02 - 0.05 (siehe SIA LHO 108 Ziffern 9.6/9.7), je nach Komplexitat.
4) Reduktion von i um bis zu 15 % in Einzelfallen méglich, bei Vergabe der Leistungen
an ein und denselben Auftragnehmer (betrifft lediglich Leistungen nach SIA LHO 108).

Legende

B o.e. = oben enthalten

Version 01.01.2022 (inkl. Fet

und i bis 13.05.2022)
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

D Entwurf Datum 08.04.2024
Beauftragter

Di i Generalplaner BKP 590.0
Anlage Universitat Ziirich

Objekt Campus Irchel, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich

Projekt Stabilisierende Massnahmen UZI-2, Y21-Y25, Y42, Y44 HBA Proj. Nr. 36032

SIALHO LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
Honorarberechnung nach
auf db d Baukost Architekt L Hi gs-/Ka Liiftungs-/K Sanitaringenieur Fachkoordinator Gebaudeautomationsing.
(T,) nach Phasen 591.0 592 596 593 594.1 594.2 595 597.5 597.6
Teil- Teil- Total
phase auftrag T, (Std.) T, (Std.) T (Std.) T, (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.)
31 |Lo TA1
Vo TA1
32 TA2
D TA2
Kostenvoranschlag TA2
33 illg Teil 1 TA2
Bewiligungsverfahren Teil 2, Rest TA2
41 il a TA2
Ausschreibung und Vergabe TA2
51 1 k] i TA3
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) | TA3
Werkvertrage TA3
52 Leitung TA3
Ol i it F TA3
Baukontrolle ( (SIA 103) TA3
53 i TA3
D TA3
TA3
Schlussabrechnung TA3
T T [ [ [ e e e [ (e e—
Faktor fir i (s) SIALHO LHO 102 ‘ LHO 103 ‘ LHO 105 ‘ LHO 108 E ‘ LHO 108 HK ‘ LHO 108 LK ‘ LHO 108 S ‘ LHO 108 FK ‘ LHO 108 MSRL/GA
Abk. azisi
s1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
s2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
sGP Generalplanerzuschlag siehe Fussnote 1) 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05

Faktor Sonderleistungen (Ziffer 7.10 LHOs 102-108):
Ohne Besondere Vereinbarung: 1.0, max. 1.5.

Begriindung (bei Abweichung von s = 1.00):

il

‘1) max. 1.05, je nach K Bemerkung zu sGP: |
Honorar nach aufwandbestimmenden Baukosten (Hb) SIALHO LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
s Faktor fiir Sonderleistungen 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
d Faktor fiir Direktauftrag 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
h Stundenansatz in Franken 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
[ Franken ]
nach (Hb) nach Phasen
Teil- Teil- Total
phase |Bezeichnung auftrag Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken
31 |Lo ogli TA1 3.0% 8.0% 4.0% 6.0% 10.0% 12.0% 6.0% 10.0% 9.0%
Vorprojekt, Kostenschatzung TA1 6.0% 8.0%
32 | Bauprojekt TA2 13.0% 22.0% 10.0% 18.0% 20.0% 18.0% 20.0% 30.0% 20.0%
Detailstudien TA2 4.0% 4.0%
TA2 4.0% 4.0%
33 | Bewilligungsverfahren Teil 1 TA2 2.5% 2.0% 2.5%
ill Teil 2, Rest TA2
41 TA2 10.0% 10.0% 21.0% 23.0% 23.0% 23.0% 15.0% 26.0%
Ausschreibung und Vergabe TA2 8.0% 10.0% 8.0%
51 i A i TA3 15.0% 18.0% 15.0% 27.0% 23.0% 23.0% 23.0% 25.0% 20.0%
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) |TA3 30.0%
Werkvertrage TA3 1.0% 1.0%
52 Leitung TA3 6.0% 6.0%
Ol i it F TA3 23.0% 23.0% 18.0% 14.0% 14.0% 18.0% 15.0% 13.0%
((SIA 103) TA3 7.0%
53 | Inbetriebnahme TA3 1.0% 1.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 5.0% 12.0%
D¢ TA3 1.0% 3.0% 1.0%
Garantiearbeiten TA3 1.5% 1.5%
Schlussabrechnung TA3 1.0% 1.0%
—
TA1 Teilauftrag 1 (exkl. MwSt.) 9.0% 8.0% 12.0% 6.0% 10.0% 12.0% 6.0% 10.0% 9.0%
TA2 Vertragssumme Teilauftrag 2 (exkl. MwSt.) 41.5% 34.0% 38.5% 39.0% 43.0% 41.0% 43.0% 45.0% 46.0%
TA3 Teilauftrag 3 (exkl. MwSt.) 49.5% 58.0% 49.5% 55.0% 47.0% 47.0% 51.0% 45.0% 45.0%
TA4 Vertragssumme Teilauftrag 4 (exkl. MwSt.)
TA5 Vertragssumme Teilauftrag 5 (exkl. MwSt.)
Mehrwertsteuer 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1%
h [ [ [ T [ T T [ [ m—
TA1 Vertragssumme Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)
TA2 Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)
TA3 Vertragssumme Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)
TA4 Teilauftrag 4 (inkl. MwSt.)
TA5 Vertragssumme Teilauftrag 5 (inkl. MwSt.)
Legende
m KD = indlich, mit offener B P=Pauschale ® G=Globale ® F =Fester Prozentsatz B TA = Teilauftrag

Version 01.01.2022 (inkl. Fehlerkorrekturen und Erweiterung bis 13.05.2022)
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

D Entwurf Datum 08.04.2024
Beauftragter

Di i Generalplaner BKP 590.0
Anlage Universitat Ziirich

Objekt Campus Irchel, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich

Projekt Stabilisierende Massnahmen UZI-2, Y21-Y25, Y42, Y44 HBA Proj. Nr. 36032

SIALHO LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
Honorarberechnung nach
effektivem Zeitaufwand (H,) Architekt L H; /Ka Liftungs-/Kli Sanitaringenieur Fachkoordinator Gebaudeautomationsing.
591.0 592 596 593 594.1 594.2 595 597.5 597.6
2020 Jahr/Max. A Total i i i Verei Vereinbart Vereinbart
Jahr D Fr./Std. Anz. Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std.
2020 A 233
2020 B 182
2020 C 157
2020 D 133
2020 E 111
2020 F 101
2020 G 97
2020 Miteelsatz” 145
Legende
‘ 1) Kategorien gemass KBOB zurt von und Ing .
‘ 2) Dieser Ansatz hat nichts mit dem bei F i nach zu tun, wo er auf keinen Fall angewendet werden sollte.
nach i i Total LHO 102 [ LHO 103 | LHO 105] [ LHO 108 E| LHO 108 HK| [ LHO 108 LK | LHO 108 S| [ tHo108FK] [ LHO 108 MSRL/GA|
Honorar nach Zeitaufwand H, = H.ereinbart X S Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken

1.1 2.B. Gebaude-,

Franken

Franken

Franken

1.2 z.B.

1.3

2.1 .B. Akustik

22 z.B. Bauphysik

23 2.B. Geologe

24 2.B. Fachbericht

W

Mehrwertsteuer

TA1 Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)

Cew

Cew

Cew

8.1%

TA2 |Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)

TA3 Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)

TA4 |Teilauftrag 4 (inkl. MwSt.)

TA5 Teilauftrag 5 (inkl. MwSt.)

Legende

W KD =

mit offener Abrechnung ® P = Pauschale ® G =Globale W F = Fester

® TA = Teilauftrag

Version 01.01.2022 (inkl. Fehlerkorrekturen und Erweiterung bis 13.05.2022)
Beilage B4 GP
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

D Entwurf Datum 08.04.2024
Beauftragter
Di i Generalplaner BKP 590.0
Anlage Universitat Zirich
Objekt Campus Irchel, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich
Projekt Stabilisierende Massnahmen UZI-2, Y21-Y25, Y42, Y44 HBA Proj. Nr. 36032
Nebenkostenh " (NK)
‘ Total LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK| LHO 108 LK LHO 108 § LHO 108 FK LHO 108 MSRL./GAI
Franken Einheit Franken Einheit Franken Einheit Franken Einheit Franken Einheit Franken Einheit Franken Einheit Franken Einheit Franken Einheit Franken
524.1 |Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1 P i , Druck- u.l (n. Zei ) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.2 D {
522 (ausser
565 Reisekosten (Beilage B5)
[ Teimumragz ]
524.1 |Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1 P i , Druck- u.l (n. Zei ) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.2 D {
522 (ausser
565 Reisekosten (Beilage B5)
[ Teimwmaga ]
524.1 |Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1 P i , Druck- u.l (n. Zei ) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.2 D {
522 (ausser
565 Reisekosten (Beilage B5)
[ Teimumraga ]
524.1 |Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1 produktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeil ) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.2 D {
522 (ausser
565 Reisekosten (Beilage B5)
[ Teimumrags ]
524.1 |Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1 produktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeil ) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.2 D {
522 (ausser
565 Reisekosten (Beilage B5)
TA1  |Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.) F F F F F F F F F
TA2 Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.) F F F F F F F F F
TA3  Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.) F F F F F F F F F
TA4 Teilauftrag 4 (inkl. MwSt.) F F F F F F F F F
TA5  Teilauftrag 5 (inkl. MwSt.) F F F F F F F F F
Abrechnungsmodalitaten: Die Abrechnung des Honorars nach hat ich zu erfolgen; 3 iste- und Tatigkeit is sind
Preisanderungen: Die i atze nach gelten fiir die gesamte P als fixiert. Eine an die Teuerung erfolgt gemass Ziffer 4.5, Vertragsurkunde.
Legende
(*) Es gelten max. die Std. KBOB des Jahres; zur i far im
u KD = mit offener mP= mG= m F = Fester m TA=T
m MA = Mittelsatz
m NK= Verglitung gemass Ziff. 4.2 und Beilage B5

Version 01.01.2022 (inkl. Fehlerkorrekturen und Erweiterung bis 13.05.2022)
Beilage B4 GP
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Kanton Ziirich 08.04.2024
Baudirektion 1M

Beilage zum Planervertrag

B4l 1 Ermittlung Schwierigkeitsfaktur nach HNF

Nutzungsverteilung gemass Raumprogramm UZH Stand Raumprogramm 26.03.2024
Nutzung HNF in m2 Projektanteil
1 Labor 8'901 27.7%
2 Universitat 9'082 28.2%
3 Biro 7'944 24.7%
4 Gastronomie 1'949 6.1%
5 Logistik 4'314 13.4%
6 Areal - 0.0%
gesamt 32'190
Kontrolle 100%
Ermittlung gewichteter Schwierigkeitsfaktor n
Nutzung Kategorie gem. SIA Bau- Schwierigkeits- Projektanteil gewichteter
kategorie faktor n Faktor n
Architekt SIA 102 1.20
1 Labor Forschungsinstitute mit Laboratorien Vil 1.30 27.7%
2 Universitat Hochschulen, Universitaten \i 1.20 28.2%
3 Buro Hochschulen, Universitaten \ 1.20 24.7%
4 Gastronomie Restaurationsbetriebe \ 1.20 6.1%
5 Logistik Verteilzentralen, Food-Bereich \% 1.00 13.4%
Bauingenieur SIA 103 1.13
1 Labor anspruchsvolle Aufgabe 1.00 27.7%
2 Universitat sehr anspruchsvolle Aufgabe 1.20 28.2%
3 Biro sehr anspruchsvolle Aufgabe 1.20 24.7%
4 Gastronomie anspruchsvolle Aufgabe 1.00 6.1%
5 Logistik sehr anspruchsvolle Aufgabe 1.20 13.4%
Elektroingenieur SIA 108 1.06
1 Labor Forschungsinstitute mit Laboratorien 1.20 27.7%
2 Universitat Hochschulen, Universitaten 1.00 28.2%
3 Buro Hochschulen, Universitaten 1.00 24.7%
4 Gastronomie Restaurationsbetriebe 1.10 6.1%
5 Logistik Verteilzentralen 1.00 13.4%
HLKK-Ingenieur SIA 108 1.03
HK gew. LK gew.
1 Labor Forschungsinstitute mit Laboratorien 1.00 50% 1.20 50% 1.10 27.7%
2 Universitat Hochschulen, Universitaten 1.00 50% 1.00 50% 1.00 28.2%
3 Buro Hochschulen, Universitaten 1.00 50% 1.00 50% 1.00 24.7%
4 Gastronomie Restaurationsbetriebe 1.00 50% 1.10 50% 1.05 6.1%
5 Logistik Verteilzentralen 100 50% 1.00 50% 1.00 13.4%
Sanitaringenieur SIA 108 1.06
1 Labor Forschungsinstitute mit Laboratorien 1.20 27.7%
2 Universitat Hochschulen, Universitaten 1.00 28.2%
3 Buro Hochschulen, Universitaten 1.00 24.7%
4 Gastronomie Restaurationsbetriebe 1.10 6.1%
5 Logistik Verteilzentralen 1.00 13.4%
Gebaudeautomation SIA 108 1.06
1 Labor Forschungsinstitute mit Laboratorien 1.20 27.7%
2 Universitat Hochschulen, Universitaten 1.00 28.2%
3 Buro Hochschulen, Universitaten 1.00 24.7%
4 Gastronomie Restaurationsbetriebe 1.10 6.1%
5 Logistik Verteilzentralen 1.00 13.4%
Fachkoordination SIA 108 1.06
1 Labor Forschungsinstitute mit Laboratorien 1.20 27.7%
2 Universitat Hochschulen, Universitaten 1.00 28.2%
3 Biro Hochschulen, Universitaten 1.00 24.7%
4 Gastronomie Restaurationsbetriebe 1.10 6.1%
5 Logistik Verteilzentralen 1.00 13.4%

220216-36032-VET-B-0063-Schwierigkeit_UZI2.xIsx



Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 08.04.2024
Beauftragter
Dienstleistung ~ Generalg BKP 590.0
Anlage Universitat Ziirich
Objekt Campus Irchel, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich
Projekt il h UZI-2, Y21-Y25, Y42, Y44 HBA-Proj.-Nr. 36032
B4 Total Honorar- und Nebenkosten, Ubersicht GP TH+N Generalplaner
BKP | Dienstleistung Honorar nach Baukosten Honorar nach Zeitaufw. Total Honorar (n. B.+ Z.) Nebenkosten Honorar + NK
Gruppen: Auf- || Anteil exkl. MWST inkl. MWST exkl. MWST inkl. MWST exkl. MWST inkl. MWST exkl. MWST inkl. MWST inkl. MWST
Nr. trag | TA% Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken
591.0 | Architekt TA1 - - - - - - - o o
TA2 - = - = - S - R -
TA3 - - - - - - - - -
TA4 - - - - - - - - -
TA5 - - - - - - - - -
1 Total - - - - - - o - R
592 | Bauingenieur TA1 - S - o - 5 - 5 -
TA2 - - - - - - - - -
TA3 - - - - - - - - -
TA4 - = - = - = - o o
TA5 - - - - - - - - -
1 Total - - - - - - o - R
593 | Elektroingenieur TA1 - o - o - 5 - 5 -
TA2 - - - - - - - - -
TA3 - - - - - - - - -
TA4 - = - = - = - o o
TA5 - - - - - - - - -
1 Total - - - - - - o - R
594.1 | Heizungs-/Kalteingenieur | TA1 - o - o - 5 - 5 -
TA2 - - - - - - - - -
TA3 - - - - - - - - -
TA4 - - - - - - - - -
TA5 - - - - - - - - -
1 Total - - - - - - o - R
5942 | Liftungs-/Klimaingenieur | TA1 - o - o - 5 - 5 -
TA2 - - - - - - - - -
TA3 - - - - - - - - -
TA4 - - - - - - - - -
TA5 - - - - - - - - -
1 Total - - - - - - o - R
595 | sanitaringenieur TA1 - o - o - 5 - 5 -
TA2 - - - - - - - - -
TA3 - - - - - - - - -
TA4 - = - = - = - o o
TA5 - - - - - - - - -
1 Total - - - - - - o - R
597.5 | Fachkoordinator TA1 - o - o - 5 - 5 -
TA2 - - - - - - - - -
TA3 - - - - - - - - -
TA4 - = - = - = - o o
TA5 - - - - - - - - -
1 Total - - - - - - o - R
597.6 | Gebiudeautomationsing. | TA1 - o - o - 5 - 5 -
TA2 - - - - - - - - -
TA3 - - - - - - - - -
TA4 - = - = - = - o o
TA5 - - - - - - - - -
1 Total - - - - - - o - R
TA1 - - - - - - - - -
Total Honorar- und Nebenkosten TA2 - = - - - - : - -
Summe aller Honorarkosten | 1A3 - - - - - S - o 5
Total - - - - - - - B a
TA1 - - - - - - - - -
Total Honorar- und Nebenkosten TA2 _ _ _ _ ~ _ _ _ _
Hier werden nur die Werte der
Gruppe 1 (gelb) addiert. TA3 - - - - - - - - -
Total - - - - - - - - a
Version 01.01.2022 (inkI. F und g bis 13.05.2022)
Beilage B4 TH+N Seite 1von 1




Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 08.04.2024
Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage Universitéat Ziirich

Objekt Campus Irchel, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich

Projekt Stabilisierende Massnahmen UZI-2, Y21-Y25, Y42, Y44 HBA Nr. 36032
B5 Vergiitung von Nebenkosten N K

Vervielfaltigungen, Reproarbeiten, Plan-/Kopierkosten, Datentrager inkl. Bewirtschaftung

1.1 Grundregelung: Entschadigung in Prozenten der Honorarsumme
Fir die Reprokosten wird der Beauftragte zu 4% der Honorarsumme exkl. MwSt. entschadigt.
Damit gelten alle fiir die branchentbliche Erflllung der vertraglich vereinbarten Leistungen ordentlicherweise notwendigen Aufwendungen fiir
den Kontakt, den Datenaustausch, die Information und Dokumentation zwischen allen Beteiligten wie Auftraggeber, Nutzer, Planer,
Unternehmer, Behorden etc. als abgegolten, und zwar in den fir die Abwicklung von Projektierung und Realisierung notwendigen
Stiickzahlen, unabhangig von Reproverfahren und elektronischen Austauschmdglichkeiten. Plane und Beschriebe sind Auftraggeber und
Nutzer immer ausgedruckt zur Verfiigung zu stellen, elektronische Ubermittlung (zum selber Ausdrucken) an iibrige Beteiligte nur mit
Zustimmung der Empfénger und des Auftraggebers.

Wenn die Verglitung in Prozenten der Honorarsumme die vom Beauftragten geméass Grundregelung 1.1 zu tragenden Reprokosten u.a. nicht

deckt, muss der Planer dem Aufraggeber detailliert nachweisen, worin ein umfangreicherer Aufwand begriindet ist, welchen der Auftraggeber
zu verantworten hat bzw. welcher ausserhalb des Einflussbereichs des gesamten Planungsteams liegt.

1.2 Ausnahme: Entschadigung nach Aufwand
1.2.1 Zusatzlich zu Ziffer 1.1 konnen nach Aufwand verrechnet werden:
- Druckkosten, Herstellung und Versand von Broschiren wie Projekt- und Bauwerksdokumentationen u.a.
(Die Erstellung von Druckvorlagen - Texte, Bilder, Layout - ist jedoch im Honorar inbegriffen, vgl. Beilage B2).

Allfallig zusétzliche Plankopien und Dokumentationen fir politische Gremien u.a.
Reprokosten fiir Submissionen im offenen Verfahren sowie fir nicht vom Beauftragten verschuldete Wiederholung einer Submission.

1.2.2 Anstelle von Ziffer 1.1 und 1.2.1 werden ausnahmsweise nach Aufwand (Budget) / pauschal / global verrechnet:

Reprokosten bei Auftrégen mit ausschliesslich Honorierung nach dem Zeitaufwand oder davon abgeleiteten Pauschalen / Globalen, wenn
aufgrund der Auftragscharakteristik eine Entschadigung in Prozenten der Honorarsummen gemass Ziffer 1.1 nicht moglich ist.

Als Basis fiir die Verrechnung nach Aufwand gelten im Maximum die vom Verband der Schweizerischen Reprografiebetriebe (VSR), Sektion
Zirich, verdffentlichten Netto-Preisempfehlungen fur Amter von Stadt und Kanton Zirich. Alternativ kdnnen insbesondere Broschiiren und
umfangreiche Submissionsunterlagen (inkl. Zusammenstellung und Versand) Gber den Auftraggeber (HBA) bei der Kantonalen Drucksachen-
und Materialzentrale (kdmz) in Auftrag gegeben werden, welche projektbezogen direkt Rechnung stellt. Erweist sich dieses Verfahren als
kostenglinstiger als die VSR-Tarife, kann der Auftraggeber diese Variante vorschreiben bzw. gelten diese Preise als Maximum fur
Verrechnungen zu Lasten des Auftraggebers gemass 1.2.

2 Reisezeit, Reisespesen

2.1 Grundregelung: Im Honorar inbegriffen
Die fiir die Erfullung der vertraglichen Leistungen notwendigen Reisezeiten, Fahrtkosten und Spesen gelten mit dem vereinbarten Honorar als
abgegolten, unabhangig von Verkehrsmitteln und Distanzen sowie Standorten der Beteiligten und der Baustelle. Dies gilt auch fir
ausserkantonale und auslandische Beauftragte.

2.2 Ausnahme: Entschadigung nach Aufwand

Ausnahmen kdénnen ausserordentliche, von Auftraggeber angeordnete Reisen bilden. Deren zusatzliche Entschadigung ist jeweils vorgangig
mit dem Auftraggeber zu vereinbaren. Folgende Ansatze bzw. Auslagen (inkl. MwSt.) werden maximal akzeptiert:

- Fahrspesen Bahn, 6ffentliche Verkehrsmittel Halbpreis
- Fahrspesen Auto Franken/km 0.60
- Hauptmahizeit Franken 25.00
- Ubernachtung (inkl. Friihstiick) Franken 150.00
- Flugreise max. economy class
- Reisezeit wird nicht separat vergutet

Berechnung siehe Beilage B4

Version 01.01.2022 (inkl. Fehlerkorrekturen und Erweiterung bis 13.05.2022)
Beilage B5 NK Seite 1 von 1



KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen
Ausgabe 2020

1
11

12

2.1

2.2

2.3

3.2

Sorgfalts- und Treuepflicht

Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes.

Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes-
sen oder mit solchen Dritter.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber Giber mogliche
Konfliktpunkte.

Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag-
ten

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmassig
Uber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle
erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Umstande
schriftich an, welche die vertragsgemésse Erfiullung
geféhrden konnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte
umgehend schriftlich dem Auftraggeber.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar-
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick-
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er-
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe).

Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere
hinsichtlich Termine, Qualitat und Kosten aufmerksam und
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab.

Planergemeinschaft

Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der
Planergemeinschaft bedirfen der ausdriicklichen Zustim-
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhéltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen uber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust
wirken nicht gegenliber dem Auftraggeber.

Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,
dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden:

4 Beizug von Dritten

4.1 Der Beizug von Dritten fir die Vertragserfillung bedarf der
vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfillung beigezogenen
Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
lasst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag oder im
Zusammenhang mit dem Vertrag unberihrt. Art. 399 OR
wird ausdricklich wegbedungen.

4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei schwer-
wiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten und
Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde kann
der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Beteiligten,
einen Dritten direkt bezahlen oder den Forderungsbetrag
auf Kosten des Beauftragten hinterlegen, beides mit befrei-
ender Wirkung gegeniiber dem Beauftragten. In jedem Fall
gibt der Auftraggeber dem Beauftragten davon schriftlich
Kenntnis.

5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
auftragten

5.1 Grundsatze
Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegeniiber
Dritten fUr den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschéftliche
Erklarungen abzugeben.
Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5°000.-- im Einzelfall
(exkl. MWST) selbsténdig zu vergeben. Der Auftraggeber
ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.
Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgelost.
Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
gen Dritter (Behorden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu den
vereinbarten Qualitdts- und Risikoschwerpunkten, ge-
schaftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
bundene Begehren von Dritten, Preisdnderungsbegehren,
Abmahnungen), unverziglich an den Auftraggeber weiter-
zuleiten.

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-
aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von
Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom
Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen
Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die
nachstehenden rechtsgeschéftlichen Erklarungen, welche
sich der Auftraggeber gegenuber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdriicklich vorbehalten hat:
— Vertragsénderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,
— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Priifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte Ubernimmt die vorliegende Vollmachts-
regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergitung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allfallige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansétzen der ursprunglichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuziglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsanderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schllsselpersonen

Vorbehdltlich Kindigung, Krankheit und Tod kodnnen
Schlusselpersonen des Beauftragten, die fiir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schlusselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fir deren Folgen gegenliber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegeniiber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegenlber
dem Auftraggeber wegen Kindigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmeféllen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fir die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hétte einer Bestellungsénderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kénnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergitung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausflihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkirzungen und Rickbehalt

Bei Nichteinhalten der vertraglich vereinbarten Kosten-
genauigkeit gemass Art. 3.3, die durch den Beauftragten
verschuldet sind, behélt sich der Auftraggeber vor,
entsprechende Abziige am Honorar vorzunehmen.
Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben in
jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Ruckbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Méngelbehebungskosten und des geschéatzten Schadens
machen. Ein Riickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Riickbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestéatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fur
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst
nach Durchfihrung der Schlusspriifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern dafiir nicht eine auf ersten Abruf einlésbare
Erflllungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.
Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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111

11.2

12
12.1

12.2

13
13.1

13.2

133

13.4

135

13.6

14
141

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhdltnisses  bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militdrische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Vero6ffentlichungen

Die Veroffentlichung von Bauplénen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgéangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schiitzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Verodffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fur die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prufung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegeniiber dem mit der Bauaus-
fuhrung beauftragten Unternehmer.

Ungentigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen.  Sofern  fir  einzelne  Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehorige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriuigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverziglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegeniiber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Rickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zuséatzlichen Leistungen und deren Vergutung vor deren
Inangriffnahme  zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
151

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
171

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Rugefrist und Verjahrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriiche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Méangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rigen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fihren,
kann der Auftraggeber indessen wahrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu riigen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fir seine
Bedirfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von
diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Gebrauch,
steht diesem das Recht auf Bezahlung des in diesem
Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden Betrag
zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.

Das Abéanderungsrecht des Auftraggebers beziglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begrindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeldst wird, sofern
der Auftraggeber nicht selbst den Grund fir die
Vertragsauflésung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wéh-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschaftsfihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages

Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kdnnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zurlicktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlissel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflosung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergitet.

Erfolgt die Vertragsauflésung zur Unzeit, so ist die zuriick-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Aufldsung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsauflosung gegeben hat.

Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behorde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schliisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fur das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbesténde
vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fiir Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:
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