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1. Kurzfassung

Die Baudirektion Kanton Zurich, vertreten durch das Hochbauamt, veranstaltet im Auftrag
des Immobilienamtes und der Bildungsdirektion einen offenen Projektwettbewerb zur
Vergabe von Generalplanerleistungen fir die Planung, Ausschreibung und Realisierung
einer neuen Kantonsschule (KUE) und Berufsfachschule (BZZ) fir bis zu 2°000 Schiilerin-
nen und Schiler auf dem CU-Areal in Uetikon am See, Zlrich.

Gesucht wird ein interdisziplinar erarbeitetes Projekt, welches den Fokus auf die 6kologi-
sche, 6konomische und soziale Nachhaltigkeit legt. Zudem wird ein sensibler, professio-
neller und innovativer Umgang mit dem, zum Teil denkmalgeschiitzten, Bestand, dem
Stadtebau, der Architektur, den Kosten und den Terminen erwartet. Der Bezugstermin ist
auf den Anfang des Schulsemesters 2029/2030 geplant und verpflichtend.

Offener, einstufiger Projektwettbewerb fiir Generalplaner (Architekt oder ARGE Archi-
tekt/Baumanager). Als Fachplaner zwingend zu benennen sind Fachleute aus den Berei-
chen Bauingenieurwesen, Landschaftsarchitektur, Gebaudetechnik und Bauphysik. Wird
das Baumanagement durch ein beigezogenes Bliro geleistet, so ist dieses ebenfalls zu be-
nennen.

David Vogt, Kantonsbaumeister a.i., Hochbauamt, Vorsitz
Lorenzo Giuliani, Giuliani Hénger Architekten

Harry Gugger, Harry Gugger Studio

Pascale Guignard, Guignard Saner Architekten AG

Maren Brakebusch, Vogt Landschaftsarchitekten

Simon Kretz, Salewski & Kretz Architekten GmbH (Ersatz)

Eva Debatin, Portfoliomanagerin Bereitstellung, Immobilienamt

Wolfgang Annighdfer, Leiter Finanzen & Bauten, Bildungsdirektion
Wilhelm Natrup, Kantonsplaner und Amtschef, Amt fir Raumentwicklung
Martin Zimmermann, Rektor, Kantonsschule Uetikon am See

Andreas Vaszary, stv. Abteilungsleiter Portfoliomanagement Bereitstellung,
Immobilienamt (Ersatz)

Donnerstag, 3. Juni 2021 Ablauf Anmeldefrist
Donnerstag, 30. September 2021 Planabgabe
Donnerstag, 21. Oktober 2021 Modellabgabe

November 2021 Jurierung
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Abb. 1, Luftbild CU-Areal, Quelle: Gemeinde Uetikon am See (alle Abbildungen im Wettbewerbsprogramm werden
ohne Massstab und Nordpfeil beschriftet).

Abb. 2, Ofengebaude (links im Bild) und Kammerofen Sid (rechts im Bild).
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2. Verfahren
2.1. Allgemeine Bestimmungen

Das Wettbewerbsverfahren untersteht dem WTO-Ubereinkommen (iber das 6ffentliche Be-
schaffungswesen und dem Binnenmarktgesetz. Es wird als Planungswettbewerb im offe-
nen Verfahren gemass Art. 12 Abs. 1 lit. und Art. 12 Abs. 3 der interkantonalen Vereinba-
rung Uber das o6ffentliche Beschaffungswesen (IV6B) durchgefihrt. Subsidiar gilt die SIA-
Ordnung 142 fur Architektur- und Ingenieurwettbewerbe, Ausgabe 2009. Nach SIA handelt
es sich um einen einstufigen Projektwettbewerb.

Das Verfahren ist anonym und wird in deutscher Sprache gefiihrt. Die Ermittlung der Na-
men der Verfasserinnen und Verfasser, die Verdffentlichung des Berichts sowie die Aus-
stellung samtlicher Wettbewerbsarbeiten erfolgen nach der Beurteilung durch das Preisge-
richt.

Eine anonyme, separat entschadigte Bereinigung mehrerer Projekte in Konkurrenz im An-
schluss an das Wettbewerbsverfahren gemass SIA 142, Art. 5.4, bleibt vorbehalten.

Teilnahmeberechtigt am Wettbewerb sind Generalplaner (Architekt oder ARGE Archi-
tekt/Baumanager) mit Planerleistungen aus den Bereichen Architektur, Baumanagement,
Bauingenieurwesen, Landschaftsarchitektur, Gebaudetechnik (HLKKSE) und Bauphysik.
Voraussetzung fir alle Teams ist ein Wohn- oder Geschéftssitz in der Schweiz oder in ei-
nem Vertragsstaat des WTO-Ubereinkommens (iber das 6ffentliche Beschaffungswesen,
soweit dieser Staat Gegenrecht gewahrt.

Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Fachleute, die mit einem Mitglied des Preisge-
richts, einem Experten oder einem bei der Vorpriifung Mitwirkenden in einem beruflichen
Abhangigkeits- bzw. Zusammengehorigkeitsverhaltnis stehen oder mit einem solchen
nahe verwandt sind.

Die Verfassenden der diversen Vorstudien sind teilnahmeberechtigt. Alle relevanten
Grundlagen werden abgegeben oder sind in das Wettbewerbsprogramm eingeflossen.

Die Vorprifung der Wettbewerbsprojekte erfolgt unter der Leitung des Hochbauamtes
durch das Buro Suter von Kénel Wild AG, Zirich. Bei den Projekten der engeren Wahl er-
folgt eine vertiefte Prifung zu den Themen Erstellungskosten, Lebenszykluskosten, Bau-
recht, Nachhaltigkeit, Brandschutz, Statik, Denkmalpflege und Funktionalitat. Bei Bedarf
werden weitere Experten fir die Vorpriifung beigezogen.

Zur Pramierung von mindestens vier Entwiirfen (Preise und Ankaufe) stehen dem Preisge-
richt insgesamt Fr. 380’000 (exkl. MWST) zur Verfiigung. Angekaufte Beitrage kdnnen
durch das Preisgericht nicht rangiert oder zur Weiterbearbeitung empfohlen werden (SIA
142, Art. 22.3 wird wegbedungen). Die eingereichten Unterlagen der pramierten und ange-
kauften Wettbewerbsarbeiten gehen ins Eigentum der Auftraggeberin ber.



Weiterbearbeitung
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Die Veranstaltenden beabsichtigen, die mit dem Bauvorhaben verbundenen General-
planerleistungen den Verfassenden der erstrangierten Eingabe unter Anwendung §10 Abs.
1 lit. g der Submissionsverordnung zu Ubertragen.

Die Vergabestelle kann mdgliche Folgeauftrage, welche sich direkt auf den Grundauftrag
beziehen, unter Anwendung §10 Abs. 1 lit. g der Submissionsverordnung freihandig an die
Wettbewerbsgewinner vergeben. Es besteht jedoch kein Anspruch auf allfallige Folgeauf-
trage.

Das Hochbauamt behalt sich vor, bei einer erneuten Beauftragung die Honorarparameter
neu zu verhandeln.

Mit den beauftragten Planern wird ein Generalplanervertrag auf der Basis der «Vertragsur-
kunde fir Generalplanerleistungen» des Hochbauamtes (Unterlage E1) abgeschlossen.
Die in dieser Urkunde nicht veranderbaren Vertragsbestimmungen sind verbindlich. Vom
Hochbauamt vorgegeben werden die folgenden Honorarparameter:

- Z-Werte
Architekt Z1=0.062 Z2=10.58
Bauingenieur Z1=0.075 Z2=7.23
Landschaftsarchitekt Z1=0.062 Z2=10.58
Gebaudetechnikplaner Z1=0.066 Z2=11.28

— Baukategorie gemass LHO 102 bis 108
LHO 102 Architektur
Baukategorie V n=1.1
LHO 103 Bauingenieurwesen n=1.0

LHO 105 Landschaftsarchitektur

Freiraumkategorie Il n=1.0
LHO 108 Elektro-/Sanitaringenieur n=0.9
LHO 108 HLKK-ingenieur n=0.8
LHO 108 Gebaudeautomationsingenieur n=0.9
LHO 108 Fachkoordination n=0.8
— Anpassungsfaktor r=1.1

— Stundenansatz h: der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gliltige Ansatz des
Hochbauamtes fur Planerauftrage (z. Zt. Fr. 130 exkl. MWST)

— Stundenansatz fir Arbeiten nach effektivem Zeitaufwand:
z. Zt. Fr. 145 exkl. MWST

Generalplanerzuschlag max. 5% (Faktor s)

Die Faktoren i und s sind team- bzw. projektspezifisch und werden im Rahmen der Ausar-
beitung des Generalplanervertrages festgelegt.
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Die Honorierung der Grundleistungen erfolgt nach den aufwandbestimmenden Baukosten
fur das Gesamtprojekt; die Planungsphasen werden einzeln freigegeben. Die Grundleis-
tungen definieren sich nach der Ordnung SIA 102/2014, 103/2014, 105/2014, 108/2014
und den «Prazisierungen zu den Grundleistungen» (gemass Vertragsurkunde). Von der
Bauherrschaft bewilligte Zusatzleistungen werden nach dem effektiven Zeitaufwand vergu-
tet.

Beabsichtigter Leistungsanteil: 100% (gemass SIA LHO 102). Der Auftraggeber behalt
sich vor, das Bauvorhaben mit Einzelleistungstragern oder in Zusammenarbeit mit einem
Generalunternehmer auszufiihren; entsprechend wirde sich der Leistungsanteil reduzie-
ren (minimaler Leistungsanteil 58.5% gemass SIA LHO 102). Der Generalplaner bleibt
aber direkter Vertragspartner des Hochbauamtes.

Der Generalplaner erganzt sein Planungsteam mit den notwendigen Fachplanern als Sub-
planer (Unterlage D1). Als Fachplaner zu benennen sind: Bauingenieur, Landschaftsarchi-
tekt, HLKK-Ingenieur, Sanitaringenieur, Elektroingenieur und Bauphysiker. Bei Bedarf kon-
nen weitere Fachplaner team- und/oder projektspezifisch beigezogen werden. Wird das
Baumanagement durch ein beigezogenes Biiro geleistet, so ist dieses ebenfalls zu benen-
nen. Die Zusammensetzung des Teams sowie der Zeitpunkt des Beizugs von Fachplanern
liegen in der Verantwortung des Generalplaners. Das Hochbauamt behalt sich jedoch vor,
Auftragnehmenden ohne genligende Erfahrung auf deren Kosten in den von ihnen zu er-
bringenden Teilleistungen versierte Fachleute beizustellen.

Mehrfachbewerbungen aus den Bereichen Generalplaner, Architektur und Baumanage-
ment sind nicht erlaubt. Alle weiteren Planer dirfen sich als Subplaner mehrfach bewer-
ben.

Aus finanziellen, technischen, rechtlichen oder politischen Griinden kénnen nach jeder
Projektphase Unterbriiche oder Verzégerungen auftreten. Dies berechtigt die Anbietenden
nicht zu finanziellen Nachforderungen.

Die Publikation des Wettbewerbsergebnisses erfolgt nach Abschluss der Jurierung auf
www.simap.ch. Uber das Wettbewerbsverfahren wird ein Bericht erstellt. Die Wettbe-
werbsentwirfe werden nach dem Entscheid des Preisgerichtes unter Namensnennung der
Verfassenden wahrend mindestens zehn Tagen 6ffentlich ausgestellt.

Der Rechtsschutz richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 15 V6B sowie § 2 des
Beitrittsgesetzes zur IV6B. Das Urheberrecht an den Wettbewerbsarbeiten verbleibt bei
den Verfassenden. Nach Abschluss des Planervertrags mit dem Wettbewerbsgewinner
kommt die dort vorgesehene Urheberrechtsregelung zum Tragen (Unterlage E1).

2.2. Preisgericht

David Vogt, Kantonsbaumeister a.i., Hochbauamt, Vorsitz
Lorenzo Giuliani, Giuliani Honger Architekten

Harry Gugger, Harry Gugger Studio

Pascale Guignard, Guignard Saner Architekten AG

Maren Brakebusch, Vogt Landschaftsarchitekten

Simon Kretz, Salewski & Kretz Architekten GmbH (Ersatz)


http://www.simap.ch/

Sachpreisrichterinnen/
Sachpreisrichter

Expertinnen/
Experten

Beurteilung der Eingabe
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Eva Debatin, Portfoliomanagerin Bereitstellung, Immobilienamt

Wolfgang Annighdfer, Leiter Finanzen & Bauten, Bildungsdirektion
Wilhelm Natrup, Kantonsplaner, Amtschef, Amt fir Raumentwicklung
Martin Zimmermann, Rektor, Kantonsschule Uetikon am See

Andreas Vaszary, stv. Abteilungsleiter Portfoliomanagement Bereitstellung,
Immobilienamt (Ersatz)

Marc Meyer, Projektleitung, Bildungsdirektion Generalsekretariat

Roger Strub, Kantonale Denkmalpflege, Amt fir Raumentwicklung

Juirg Berthold, Prorektor, Kantonsschule Uetikon am See

Patrick Heeb, Rektor, Bildungszentrum Zirichsee

Rhea Lesniak, Fachstellenleiterin Planerwahl/Wettbewerbe, Hochbauamt
Urs Borner, Teamleiter, Baubereich B, Hochbauamt

Sybille Besson, Projektleiterin, Baubereich B, Hochbauamt

Silke Schmidt, Projektleiterin Gebaudetechnik, Baubereich B, Hochbauamt
Jsabel Buckelmdiller, Projektleitung, Amt fiir Abfall, Wasser, Energie und Luft
Markus Hegglin, Projektleitung, Tiefbauamt

Benjamin Grimm, Projektleiter, Amt fir Raumentwicklung

Vertretung Gemeinderat Uetikon am See

Peter Frischknecht, PBK, AG, Investitionskosten

Christian Stoy, PBK AG, Lebenszykluskosten

Katrin Pfaffli, Preisig Pfaffli, Nachhaltigkeit

Reto Wild, Suter von Kanel Wild AG

Luca Imoberdorf, Suter von Kanel Wild AG

Bei Bedarf kbnnen weitere Expertinnen/Experten zur Beurteilung zugezogen werden.

2.3. Beurteilungskriterien

Das Preisgericht beurteilt die eingegangenen Lésungsvorschlage nach den nachfolgend
aufgeflihrten Kriterien.

— Stadtebau, Architektur, Denkmalpflege
Stadtebauliche Setzung und volumetrische Ausformulierung / raumliches Zusam-
menspiel mit baulichem Kontext / Dialog und Umgang mit den Bestandesbauten /
Adressbildung / Architektonisches Konzept / Fassadengestaltung und Materialisie-
rung / Tragwerkskonzept / Aussenraumgestaltung im Kontext des Umfelds / Einpas-
sung der Erschliessung in die Umgebungsflachen

— Funktionalitat
Optimale betriebliche Ablaufe und Bewirtschaftung / Nutzungsanordnung / Er-
schliessung / Betriebliche Flexibilitat und Nutzungsflexibilitat / Funktionale Nutzbar-
keit der Innen- und Aussenrdume

— Wirtschaftlichkeit
Investitionskosten / Betriebs-, Unterhalts- und Instandsetzungskosten (Lebenszyk-
luskosten) / 6konomischer Umgang mit Ressourcen

— Nachhaltigkeit
Umgang mit 6kologischer, 6konomischer und sozialer Nachhaltigkeit
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Die Reihenfolge entspricht keiner Gewichtung. Das Preisgericht nimmt aufgrund der
augeflihrten Beurteilungskriterien eine Gesamtwertung vor.

2.4. Termine

Die Anmeldung zur Teilnahme erfolgt mit dem Anmeldeformular (Unterlage A) per Email
an Frau Rita Spielmann (rita.spielmann@bd.zh.ch) und muss vor Ablauf der Anmeldefrist
im Hochbauamt eingetroffen sein. Dem Anmeldeformular ist ein Nachweis (Kopie Bank-
oder Postbeleg) der Einzahlung eines Depots von Fr. 300 an die Baudirektion Kanton Z{-
rich beizulegen. Bankverbindung und Postcheckkonto sind auf dem Anmeldeformular er-
sichtlich. Eine Rickzahlung des Depots erfolgt bei fristgerechter Abgabe eines vollstandi-
gen, zur Beurteilung zugelassenen Projektes und kann erst nach Abschluss des
Verfahrens erfolgen. Ab dem Datum der Ausschreibung sind, mit Ausnahme des Gut-
scheins fir die Modellgrundlage, samtliche untenstehend aufgeflihrten Unterlagen auf der
Website des Hochbauamtes (www.hochbauamt.zh.ch > Planerwahl & Wettbewerbe > ak-
tuelle Ausschreibungen) verfiigbar. Der Versand des Gutscheins fiir die Modellunterlage
(Unterlage F) erfolgt nach dem Eingang der vollstandigen Anmeldung mit Zahlungsnach-
weis. Das Modell kann gegen Vorweisen des Modellgutscheins an nachstehendem Termin
abgeholt werden. Ein Versand der Modelle findet nicht statt.

7. Mai 2021

Donnerstag,
3. Juni 2021

Ab 14. Juni 2021

18. Juni 2021

Ab 2. Juli 2021

Bis Donnerstag,
30. September 2021
16.00 Uhr

21. Oktober 2021
13.00 - 16.00 Uhr

November 2021
Februar 2022

Ausschreibung

Anmeldefrist

Bezug der Modelle beim Hochbauamt Kanton Zirich, oberhalb
Beckenhofstrasse 23, 8006 Zirich (genauere Angaben folgen

nach der Anmeldung per Mail). Modellausgabe nur gegen Mo-
dellgutschein (Unterlage F)

Schriftliche Fragenstellung

Verflgbarkeit der Fragenbeantwortung:
www.hochbauamt.zh.ch > Planerwahl & Wettbewerbe > aktu-
elle Ausschreibungen

Eingabe der Wettbewerbsarbeiten (Pliane)
Hochbauamt Kanton Zirich, Stampfenbachstrasse 110,
8006 Zirich

Modellabgabe
Hochbauamt Kanton Zirich, oberhalb Beckenhofstrasse 23,
8006 Zirich

Beurteilung der Projekte durch das Preisgericht

Veroéffentlichung des Berichts und Ausstellung der Arbeiten.

Es findet keine gefihrte Begehung des Areals statt. Die Teilnehmenden kénnen die &ffent-
lich zuganglichen Bereiche des Areals jederzeit eigenstandig besichtigen. Eine umfas-
sende Dokumentation Uiber das Areal befindet sich in Unterlage E10.


mailto:rita.spielmann@bd.zh.ch
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Fragenstellung Fragen zum Wettbewerbsverfahren kénnen schriftlich und anonym bis zum oben genann-
ten Termin an die Kanzlei des Hochbauamtes geschickt werden. Die Wettbewerbsteilneh-
menden mussen um die Wahrung der Anonymitat besorgt sein. Willentliche Verstésse ge-
gen das Anonymitatsgebot kdnnen zum Ausschluss fihren. Die mit dem Vermerk
«Fragestellung Wettbewerb CU Uetikon, Kantonsschule und Berufsfachschule» versehe-
nen neutralen Couverts missen bis zu diesem Datum beim Hochbauamt Kanton Ziirich
(Postadresse: Hochbauamt Kanton Ziirich, Planerwahl/Wettbewerbe, Stampfenbachstra-
sse 110, Postfach, 8090 Zurich) eintreffen. Die Fragen sind mit Kapitel, seitlichem Margi-
nalientitel und Seitennummer, auf welche sich die Frage bezieht, zu kennzeichnen.

Fragenbeantwortung Die auslobende Stelle beantwortet die Fragen und stellt diese allen Teilnehmenden zur
Verfuigung. Die Fragenbeantwortung ist ab dem oben genannten Termin auf der Home-
page des Kantonalen Hochbauamts www.hochbauamt.zh.ch > Planerwahl & Wettbewerbe
> aktuelle Ausschreibungen, als Download verfiigbar.

Wettbewerbseingabe Die Wettbewerbseingaben (ohne Modell) sind ohne Namensnennung in geeigne-
ter Verpackung und mit dem Vermerk «Wettbewerb CU Uetikon, Kantonsschule und Be-
rufsfachschule» bis zum oben erwahnten Termin in der Kanzlei des Hochbauamtes Kan-
ton Zirich, Stampfenbachstrasse 110, Zurich (Schalter Erdgeschoss) abzugeben
(Abgabezeiten: 08.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 16.00 Uhr). Per Post versandte Unterlagen
(Postadresse: Hochbauamt Kanton Ziirich, Planerwahl/Wettbewerbe, Stampfenbachstra-
sse 110, Postfach, 8090 Zirich) missen bis zu diesem Datum an der Eingabeadresse ein-
treffen, das Datum des Poststempels ist nicht massgebend. Samtliche Bestandteile der
Wettbewerbseingabe sind mit einem Kennwort zu versehen. Die Eingabe von mehreren
Lésungsmaoglichkeiten ist nicht zulassig. Das Modell ist bis zum oben erwahnten Termin,
mit dem Vermerk «Wettbewerb CU Uetikon, Kantonsschule und Berufsfachschule» einzu-
reichen.

2.5. Abgabeleistungen
Wettbewerbsunterlagen A Anmeldeformular DOCX

B Programm

B1 Wettbewerbsprogramm PDF
B2 Raumprogramm PDF
B3 Nutzungskonzept PDF
C Planunterlagen

C1 Gesamtplan DWG/PDF
C2 Katasterplan (inkl. Kennzeichnung Erhalt/Abbruch) DWG/PDF
C3 Werkleitungskataster DWG
C4 Kantonaler Gestaltungsplan DWG/PDF
C5 Bestandesbauten DWG/PDF
D Formulare

D1 Angaben zum Unternehmen DOCX
D2 Mengentabelle XLSX

D3 Tabelle Raumprogramm XLSX



E

E1
E2
E3
E4
ES
E6
E7
E8
E9
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1

F
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Weitere Dokumente
Vertragsurkunde mit Beilagen fiir Planerleistungen PDF
Bericht und Vorschriften Kantonaler Gestaltungsplan PDF
Kommunaler Gestaltungsplan PDF
Masterplan PDF
Richtkonzept PDF
Freiraumkonzept PDF
Machbarkeitsstudien PDF
ISOS PDF
Schutzobjekte PDF
0 Fotodokumentation Areal und Bestandesbauten PDF
1 Baugrund PDF
2 Altlasten PDF
3 Raumblatter, Richtlinien Schulen PDF
4 Verkehrskonzept PDF
5 Flachenbaum PDF
6 SNBS Leitfaden PDF
7 Statischer Bericht Bestandesbauten PDF
Gutschein fiir den Bezug der Modellunterlage

Einzureichende Die vollstandige Eingabe hat folgende Unterlagen zu umfassen und ist gemass untenste-
Unterlagen henden Angaben zu gestalten:

piane Auf maximal 12 Blattern im Format AO quer (84 x 120 cm) sind folgende Angaben zum
Projekt darzustellen:

— Schwarzplan
M 1:2500; tGbergeordnete Einbettung in die Umgebungsstruktur

— Situationsplan
M 1:500; genordet, Areal- und Gebaudezugange sowie wichtige Hohenkoten (Freiraum
und Gebaude) sind zu benennen

— Grundrisse
M 1:200; Raumnummern, Raumbezeichnungen und effektive Raumflachen sind einzu-
tragen; Darstellung Grundriss Erdgeschoss mit freiraumlichem Umschwung

— Schnitte und Ansichten
M 1:200; zum Verstandnis notwendige Schnitte und Ansichten; gewachsenes und neu
gestaltetes Terrain sind einzutragen

— Fassadenschnitte

M 1:50; mit Aussagen zu Aufbau und Art aller Gebaudehiillentypen von Neubauten und
Altbauten (dient als Grundlage zur Vorpriifung der 6kologischen und 6konomischen
Nachhaltigkeit)



Formulare D2 und D3

Art der Darstellung

Modell

Verfassercouvert mit
Formular D1
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— Erlauterungsschemata Eingriffstiefe

Schematische Plandarstellungen (Grundrisse/Schnitte/Fassaden) mit Eintragungen
Schwarz (Bestand) / Gelb (Abbruch) / Rot (Neubau) erganzt mit den nétigen Erlauterun-
gen, welche die projektspezifische Eingriffstiefe und Massnahmen gut nachvollziehbar
abbilden

— Erlauterungstexte und -schemata
Konzeptionelle Uberlegungen zum Projekt sind mit Texten, Zeichnungen und Schemata
auf den Planen darzustellen

Flachen und Volumen nach SIA 416 (Mengentabelle, Formular D2)
Mit Angaben der Flachen und Volumen des Wettbewerbsprojekts nach SIA 416 inklusive
nachvollziehbaren Schemaplanen zu den Berechnungen gemass SIA d 0165 (Unterlage
E15). Die Schulen sollen separat berechnet und dargestellt werden.

Kennzahlen Nachhaltigkeit (Mengentabelle, Formular D2)
Mit Angaben der erforderlichen Kennzahlen inklusive nachvollziehbaren Schemaplanen zu
den Berechnungen.

Tabelle Raumprogramm (Formular D3)
Mit Angabe der effektiven Flachen der Raume des Wettbewerbsprojekts.

Fir die Abgabe des Projektwettbewerbs ist das Format AO verbindlich. Pro Eingabe ste-
hen jeweils sechs Stellwande von 120 cm Breite und 180 cm Héhe zur Verfugung. Die
Plane sind mit einem Kennwort zu versehen. Der Massstab ist mittels Massstabsleiste auf
den Planen anzugeben. Die Plane sind wie folgt einzureichen:

— ein Plansatz fir die Beurteilung durch das Preisgericht, ungefaltet, auf weissem Pa-
pier von mindestens 120 g/m?; die Plane dirfen nicht auf Platten aufgezogen wer-
den

— der komplette Plansatz als PDF-Datei in Originalgrosse A0 und A3 sowie einen
Auszug der Erlauterungstext der Plane als separates PDF in A4 auf einem anony-
misierten digitalen Datentrager (USB Stick)

Die Eingabe der Formulare D2 und D3 (= zwei Arbeitsblatter in einem Excel):

— auf demselben anonymisierten Datentrager als PDF- Datei und als Excel zur Ver-
wendung flr die rechnerische Kontrolle bei der Vorpriifung
— auf Papier, einseitig bedruckt

Der Datentrager ist in einem separaten, neutralen und verschlossenen Briefumschlag mit
Kennwortbezeichnung abzugeben.

Modell im Massstab 1:500 auf der abgegebenen Modellunterlage. Das Modell ist kubisch
und in weiss zu halten. Der Modelleinsatz ist zu fixieren.

Das Formular D1 «Angaben zum Unternehmen» ist in einem verschlossenen, neutralen
Couvert, versehen mit dem Kennwort und der Bezeichnung «Angaben zum Unterneh-
men», abzugeben. Das Formular ist rechtsgultig zu unterzeichnen. Ein Einzahlungsschein
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(Teilnehmende aus dem Ausland: Angabe der Bankverbindung) fur die Rickerstattung des
Depots und die Uberweisung eines allfalligen Preisgeldes ist beizulegen.

3. Wettbewerbsaufgabe
3.1. Ausgangslage

Mit der Etablierung von Uetikon am See als neuen Kantons- und Berufschulstandort rea-
giert der Kanton Zurich auf die prognostizierte Bevolkerungsentwicklung und der damit
verbundenen stark anwachsenden Schilerzahl. Zudem wird dadurch die Reisezeit vieler
Mittelschiilerinnen und -schiiler verkirzt, und die S-Bahn Linien Richtung Stadt Zirich wer-
den entlastet. 2018 wurde dafiir bereits ein Provisorium fir zehn Jahre mitten im Dorf
Uetikon fur gut 500 Schulerinnen und Schuler realisiert. Darauf folgend soll nun auf dem
CU-Areal bis spatestens 2029 eine Kantonsschule sowie eine Berufsfachschule realisiert
werden.

Erganzend zu den Bildungsnutzungen der Schulen soll auf dem Areal ein Quartier mit viel-
faltigen Mischnutzungen entstehen. Die sorgfaltige Transformation des ehemaligen Indust-
rieareals in ein lebendiges Quartier am See, unter Wahrung der historischen Identitat,
steht im Vordergrund. Ein sich entlang des ganzen Seeufers erstreckender, 6ffentlicher
Park dient der Regeneration und stellt den Zugang zum See sicher (der Park ist nicht Be-
standteil dieses Wettbewerbs).

Die Kantonsschule Uetikon soll zukiinftig fiir 1'500 Schilerinnen und Schiler sowohl das
Langzeit-, wie auch das Kurzzeitgymnasium anbieten kdnnen. Gemass Leitbild soll die
Schule nicht nur ein Lernort, sondern auch ein gemeinsamer Lebensraum sein, der zum
Bleiben einladt. Von Anfang an versuchte die KUE, als Mittelschule die lange Tradition der
Gymnasien fortzuflihren, gleichzeitig aber auf die aktuellen Gegebenheiten zu reagieren.
Die Kantonsschule hat den Anspruch, die Qualitat des traditionellen Gymnasiums mit den
Anforderungen an eine Schule der Zukunft zu verbinden.

Das Leitbild macht deutlich, dass sich Unterrichtsqualitat unter anderem auch durch Expe-
rimentierfreude ergibt und durch mdglichst anspruchsvolle offene Aufgabenstellungen ent-
steht. In diesem Zusammenhang sind die vier 21" Century Skills — Critical Thinking, Crea-
tivity, Communication, Collaboration — zentrale Orientierungspunkte.

In der neuen Schule am See wird fiir rund ein Drittel des Unterrichts die traditionell enge
Koppelung von Klasse, Lektion, Lehrperson und Zimmer aufgehoben. Fiir die freiwer-
dende Zeit sollen Arbeitsbereiche unterschiedlicher Art zur Verfiigung stehen, in denen die
Schulerinnen und Schdler alleine und/oder in Kleingruppen an Projekten arbeiten kénnen.

Mit dieser neuen strukturellen Setzung soll an der KUE eine Lehr- und Lernumgebung ge-
schaffen werden, die intelligent auf zukinftige Schulentwicklungen reagieren kann und
gleichzeitig dem Selbstverstandnis der Schule als ,lernende Organisation” entspricht.

Das neue Bildungszentrum Zirichsee (BZZ) in Uetikon soll den bisherigen Standort Stafa
ablésen und das Pendant zur BZZ Horgen am rechten Zurichseeufer werden. Bis zu 350
Lernende (max. Tagesbelegung) aus dem KV-Bereich sowie dem Bereich Fachpersonen
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Betreuung im Kinderbereich sollen hier zur Schule gehen. In diesen anspruchsvollen Beru-
fen schliessen viele Lernende ihre Ausbildung zusatzlich mit einer Berufsmatura ab.

Das BZZ versteht sich als Lern- und Begegnungsort fur Jugendliche und Erwachsene.
Qualifizierte Lehrpersonen gestalten handlungsorientierten Unterricht vor Ort und in virtuel-
len Raumen. Der persoénliche Austausch und die vertiefte Auseinandersetzung mit Lernin-
halten stehen im Zentrum der Lernsequenzen.

Der neue Schulraum soll Lernen in verschiedenen Sozialformen mit digitaler Unterstitzung
ermdglichen und Freiraum fir zuklinftige Schulentwicklungen und neue Berufe im Dienst-
leistungssektor bieten.

Das erforderliche Raumprogramm der beiden Schulen umfasst nebst den Schulraumen
auch Nutzungen fur Dritte wie eine Aula, eine Mensa, Sporthallen, ein Mehrzweckraum
und einen Kulturraum. Eine separate Zuganglichkeit muss gewahrleistet sein.

In den Erdgeschossen sollen auch 6ffentliche und publikumsorientierte Nutzungen ange-
boten werden (Raumprogramm Unterlage B2), wodurch in Teilen ein eher offener Charak-
ter geschaffen werden soll. Die Wahrnehmung der Erdgeschosszone als attraktiver Treff-
punkt und Begegnungsraum ist ein wichtiges Anliegen (belebte Mitte des Areals).
Durchgénge sowie Offnungen in Richtung Quartiersmitte und See unterstiitzen die Zu-
ganglichkeit
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Abb. 3, Ubersichtsplan Bestand mit Gebdudenamen und —nummern.

Ausgehend von einem der ersten chemischen Laboratorien in der Schweiz entwickelte

sich am Seeufer von Uetikon in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts eine Che-
miefabrikanlage. Der Bedarf an chemischen Produkten fir die Textilindustrie entlang des
Zirichsees verhalf der chemischen Fabrik Uetikon zu grossem Wachstum, was bis 1917
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eine rasante bauliche Entwicklung des Areals mit sich brachte. Die Bauten wurden dabei
grosstenteils auf Aufschittungen (Altlasten) realisiert.

Auf dem Areal ist ein markantes Gebdudeensemble entstanden, welches mit seinen gros-
sen Hallenbauten und den Hochkaminen eine pradgnante Erscheinung im Siedlungsbild
des Seeufers darstellt. Nach dem kontinuierlichen Riickgang der industriellen Produktion
wurde der Betrieb 2018 eingestellt. Heute befinden sich zahlreiche Zwischennutzungen in
den Raumlichkeiten des Areals.

Gemass Gutachten aus dem Jahr 2014 klassifiziert die Kantonale Denkmalpflegekommis-
sion (KDK) die Fabrikanlage der Chemischen Fabrik Uetikon als wichtigen wirtschafts- und
architekturhistorischen Zeugen. Auch befindet sich das Areal im Bundesinventar der schit-
zenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS). Im Frihjahr 2016 kaufte der Kanton Ziirich
zwei Grundstticke auf dem Areal, in der Absicht, eine Kantons- und eine Berufsfachschule
zu realisieren. Im Januar 2017 wurde die Eigentumstbertragung von 50%-Miteigentum an
die Gemeinde Uetikon am See vollzogen.

Unter Denkmalschutz
Eigentum Gemeinde
Uetikon am See

[ Eigentum Kanton Zrich

Erhaltenswert
Eigentum Kanton Zurich

Abb. 4, Ubersicht Bestand mit Gebdudenummern, Bauten unter Denkmalschutz.

Folgende Gebaude unter Denkmalschutz befinden sich im Wettbewerbsperimeter (Abb. 4):
423 Transformatorengebaude

415 Maschinenhaus mit Hochkamin und Passerelle

435 Kammerofen Nord und Sid mit verbindendem Stahldach

Das 451 Ofengebaude wurde als erhaltenswert eingestuft.
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Perimeter FUr den Wettbewerb werden drei verschiedene Perimeter unterschieden (Unterlage C1):

Abb. 5, Katasterplan mit Wettbewerbs-, Gestaltungplan-und Eigentumsperimeter. In Violett ist der Perimeter darge-
stellt, der sich im Eigentum der Gemeinde Uetikon am See befindet.

1 Wettbewerbsperimeter (blaue Flache, rote Umrisslinie)
Zu bearbeitender Perimeter (detaillierte Angaben zur Bearbeitung des Freiraums sind der
Abbildung 6 zu entnehmen).

2 Gestaltungsplanperimeter (schwarze Umrisslinie)
Im kantonalen Gestaltungsplan sind die Baufelder mit den dazugehdrenden Arealanteilen
definiert.

3 Eigentumsperimeter Kanton (gelbe, gestrichelte Linie)
Dieser Perimeter (ca. 32 350 m?) bildet die voraussichtliche Aufteilung des Areals ab.

Zusatzlich gliedert sich der Wettbewerbsperimeter in die folgenden Bereiche:

i "'"‘._‘.".‘l‘i‘||.‘|'|'fl'\'\i'\'ﬂﬁ‘.‘|ii";-

Abb. 6, Klétasterplan mit der Gliederung des Wettbewerbsperimeters.

C Kantons- und Berufsfachschule (blau)

E Schnittstelle Freiraumkonzept und Umgebung Schulen (rot)

Die Freiraume in den Bereichen C und E sollen im vorliegenden Wettbewerb bearbeitet
werden. Der Bereich D wird im nachfolgenden Freiraumwettbewerb flir Landschaftsarchi-
tekten (voraussichtlich 2022) zusammen mit dem Bereich E und dem Areal, welches der
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Gemeinde gehort, nochmals tberarbeitet und zieht keine Pflicht des Bauherrn zur Beauf-
tragung an den Sieger des Schulhauswettbewerbes nach sich. Ergebnisse aus diesem
Wettbewerb dienen der Schnittstellenklarung fir den spateren Freiraumwettbewerb.

D Seeuferpark (griin)

Der Seeuferpark soll spater als offener und vielseitig nutzbarer Freiraum mit bepflanzten
und befestigten Flachen gestaltet werden. Der Bereich D «Seeuferpark» soll fur den vorlie-
genden Schulhauswettbewerb aus dem Richtkonzept (Unterlage E5) Gbernommen und mit
der projektspezifischen Freiraumplanung des Schulareals verkntpft werden.

Chronologie und Gultigkeit der bisherigen Planung:

April 2013, RRB 376/2013
Entscheid Standortevaluation flir den Bau einer neuen Kantonsschule in der Region Pfan-
nenstiel.

September 2016, KRB 5261/2016
Standortentscheid fiir die Errichtung einer Kantonsschule auf dem Fabrikareal in Uetikon
am See.

Oktober 2018

Beschluss des Kantonsrats zur Festsetzung des kantonalen Richtplans. Der kantonale
Richtplan halt die Standortevaluation fiir eine Mittelschule in der Region Pfannenstil und
die Errichtung eines Provisoriums in Uetikon am See fest.

Ausgehend von Zielen und Rahmenbedingungen von Kanton und Gemeinde wurde von
Herbst 2017 bis Fruhling 2018 ein stadtebaulicher Studienauftrag mit vier Planungsteams
durchgeflihrt. Im Nachgang zum stadtebaulichen Studienauftrag hat das Biiro Salewski &
Kretz unter Beteiligung von weiteren Fachexpertinnen, Fachexperten und der Beteiligung
der Uetiker Bevolkerung das Richtkonzept (Unterlage E5) erarbeitet.

Dezember 2018
Festsetzung des regionalen Richtplans durch den Regierungsrat.

November 2018 - April 2019
Erarbeitung des Masterplans. Am 24. April 2019 wird der Masterplan «Chance Uetikon»
(Unterlage E4) vom Regierungsrat zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der Masterplan ist im Marz 2019 vom Gemeinderat Uetikon am See verabschiedet und
vom Gesamtregierungsrat des Kantons Zrich im April 2019 zustimmend zur Kenntnis ge-
nommen worden. Der Masterplan ist eine gemeinsame, verbindliche Absichtserklarung der
beteiligten Projektpartner Kanton und Gemeinde. Die raumlichen Prinzipien des Master-
plans erlangen mit der Uberfiihrung in die kommunale Nutzungsplanung Grundeigentii-
merverbindlichkeit bzw. mit einer Anpassung der kommunalen Richtplanung Behérdenver-
bindlichkeit.

September 2019 - Mai 2020

Erarbeitung &ffentliche Gestaltungplanung. Ab September 2019 erarbeiten die Projekt-
partner auf Grundlage des Richtkonzepts sowie des Masterplans einen kommunalen Ge-
staltungplan (Unterlage E3, ausserhalb Wettbewerbsperimeter) fiir den Westteil des Areals
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mit gemischter Nutzung und Park sowie einen kantonalen Gestaltungsplan (Unterlage E2,
Wettbewerbsperimeter) flr den Ostteil mit Kantons- und Berufsfachschule. Parallel dazu
wird die kommunale Richt- und Nutzungsplanung angepasst.

Mai 2020
Offentliche Auflage des kantonalen und des kommunalen Gestaltungsplans.

Voraussichtlich Juni 2021
Rechtskraft kantonaler Gestaltungsplan (fir den Wettbewerb verbindlich).

Um die Entwicklungspotenziale und méglichen Lésungsansatze fir das Areal umfassend

auszuloten, wurde 2017 ein stadtebaulicher Studienauftrag durchgeflihrt. Begleitet wurde
das Verfahren von Vertreterinnen und Vertretern des Gemeinderats Uetikon am See, den
involvierten kommunalen und kantonalen Amtern sowie von externen Fachleuten. Die Be-
volkerung wurde in einem Beteiligungsprozess von Anfang an einbezogen.

Im Nachgang zum stadtebaulichen Studienauftrag hat das Bliro Salewski & Kretz, Ziirich
unter Beteiligung von weiteren Fachexpertinnen und Fachexperten und der Bevdlkerung
ab 2018 das Richtkonzept erarbeitet. Das Richtkonzept kombiniert und vertieft verschie-
dene Aspekte aus dem stadtebaulichen Studienauftrag.

Folgende gemeinsame Ziele haben Kanton und Gemeinde im Richtkonzept formuliert:
- Einbettung in Gemeinde und Region

- Nutzung und Begegnung

- Durchlassige Bebauung, grossziigiger Freiraum mit Seezugang

- Okologische Vernetzung

- Historisches Erbe zur Identitatsbildung nutzen

- Partnerschaftliche Umsetzung

Das Richtkonzept (Unterlage E5) hat orientierenden Charakter und ist nicht verbindlich.
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Abb. 7, Situationsplan Richtkonzept, Salewski & Kretz Architekten, Zirich mit Atelier Loidl, Berlin (Unterlage E5).

Basierend auf dem Richtkonzept wurde der Masterplan (Unterlage E4) entwickelt. Der
Masterplan zeigt den Weg der Transformation des Gebiets und ist eine Vereinbarung zwi-
schen den beiden Planungspartnern Kanton und Gemeinde. Hierin werden Aussagen zu
wichtigen Punkten der rdumlichen Entwicklung gemacht, wie Einbettung in die Gemeinde
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und die Region, Nutzungen und Moglichkeiten von Begegnung im neuen Quartier, Grund-
struktur des Areals und der Bebauung, Freiraum und Seezugang sowie Erreichbarkeit,
Mobilitat und Erschliessung.

Der Masterplan ist im Marz 2019 vom Gemeinderat Uetikon am See verabschiedet und
vom Gesamtregierungsrat des Kantons Zurich im April 2019 zustimmend zur Kenntnis ge-
nommen worden. Damit ist der Masterplan eine gemeinsame, verbindliche Absichtserkla-
rung der beteiligten Partner. Er erlangt mit der Uberfiihrung in die Nutzungsplanung Behor-
den- und Grundeigentiimerverbindlichkeit bzw. mit einer Anpassung der Richtplanung
Behordenverbindlichkeit.
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Abb. 8, Ausschnitt Masterplankarte (Unterlage E4).

2019 erfolgte durch pool Architekten, Zirich die Ausarbeitung der Machbarkeitsstudie zur
Kantonsschule sowie die Erstellung der Machbarkeitsstudie fur eine Berufsfachschule
(Unterlage E7). Das in der Studie vorgegebene Raumprogramm wurde zwischenzeitlich
verandert und ist nicht deckungsgleich mit den im Wettbewerb geforderten Flachen und
R&umen.

Ab 2019 wurde die Gestaltungsplanung flr das gesamte Areal erarbeitet. Der kommunale
offentliche Gestaltungsplan «Lebendiges Quartier am See» schafft die planungsrechtliche
Grundlage flir den gemischt genutzten westlichen Arealteil mit Seeuferpark. Der kantonale
offentliche Gestaltungsplan «Kantonsschule am See» (Unterlagen C4 und E2) bildet die

Bahnhof L
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Grundlage flr die Entwicklung der Kantons- und der Berufsfachschule sowie des Seeufer-
parks im ostlichen Arealteil. Mit den Gestaltungsplanen werden die gestalterischen Quali-
taten des Richtkonzepts (Salewski & Kretz Architekten) und des Freiraumkonzepts (Atelier
LOIDL) gesichert. 2021 wird der kantonale Gestaltungsplan Rechtskraft erhalten.

Abb. 9, Ausschnitt Situationsplan &ffentlicher kantonaler Gestaltungsplan (Unterlage C4).

Nach dem Wettbewerb finden verschiedene weitere Planungen auf und um das Areal statt.

Seeuferpark CU Areal

Der Seeuferpark (inklusive den nicht schulisch genutzten Freiraumen und den publikums-

orientierten Nutzungen am Wasser, siehe Abbildung 6) wird in einem eigenen Wettbewerb,
gemeinsam veranstaltet durch den Kanton und die Gemeinde Uetikon am See, behandelt.
So kann der Seeuferpark auf das Gesamtareal abgestimmt werden.

Bahnhofsareal Uetikon am See
Die Entwicklung des CU-Areals erfordert eine Neugestaltung des Bahnhofsareals. Hierbei
wird der Bahnhofvorplatz in Uetikon am See neu organisiert.

Alte Landstrasse

Die Neugestaltung der Alten Landstrasse und die Anbindung an den Bahnhof werden in
einem separaten Projekt entwickelt. Da eine Erschliessung der Kantonsschule und des
Quartiers am See Uber die Passerelle ab der Alten Landstrasse erfolgen wird, muss in die-
sem Zusammenhang die Alte Landstrasse, Abschnitt Kreuzsteinstrasse bis zum Bahn-
hofareal, umgestaltet werden. Die Fussganger- und Velofiihrung wird ab Passerelle bis
zum Bahnhof ausgearbeitet.

Ausbau Seestrasse
Die kantonale Seestrasse muss an die neuen Anforderungen des Planungsgebiets ange-
passt bzw. ausgebaut werden.



Allgemein

Hochbauamt
23/43

«Ein lebendiges Quartier am See» Uberbauung auf dem westlichen Areal
Das im Westen entstehende Wohnquartier zeichnet sich durch eine attraktive Lage am
See aus. Hier entstehen hauptséachlich Wohnungen in unmittelbarer Nahe zum See. In den
Erdgeschossen sind an geeigneten Lagen Raume fiir publikumsorientierte Nutzungen wie
beispielsweise Gastronomie, Kinderkrippen, Einkauf oder Gesundheitseinrichtungen vor-
gesehen. Entlang der Seestrasse werden im Erdgeschoss Gewerbe, Dienstleistungen,
Eingange oder Wohnnebennutzungen geplant.

Diingerbau

Der Diingerbau, der sich im Eigentum der Gemeinde Uetikon am See befindet, stellt das

kulturelle Herz des Areals dar. Mogliche Raum- und Betriebskonzepte werden in weiteren
Studien vertieft geprift. Alifallige betriebliche Synergien der Schulen mit dem Dlingerbau

werden begrusst.

Neugestaltung Hafen
Im Rahmen der baulichen Entwicklung auf dem CU-Areal soll der Hafen fiir die Bevdlke-
rung und Besucher aufgewertet werden.

3.2. Aufgabenstellung

Gesucht wird ein vorbildlich nachhaltiges (6kologisch, 6konomisch und gesellschaftlich)
Projekt, das angemessen auf die vorhandene Arealstruktur reagiert, eine hohe architekto-
nische Qualitat aufweist und Funktionalitdt sowie Nutzungsflexibilitat sicherstellt.

Es sollen verbindliche Losungen aufgezeigt werden, wie die vorhandenen, baulichen
Strukturen — unter Berticksichtigung der denkmalpflegerischen Aspekte — genutzt, bzw.
angepasst und mit Neubauten sinnvoll ergénzt werden kénnen. Zur Bereitstellung der ge-
forderten Schulraumlichkeiten und deren adaquaten Umgebung sind Anpassungen an der
inneren und dusseren Baustruktur notig und maoglich.

Alle Neu- und Umbauten missen den Zweck der Errichtung einer Kantonsschule und einer
Berufsfachschule, gemass den Vorgaben und Anforderungen, und der Gestaltung des um-
liegenden Schulareals, inklusive der Erstellung der Erschliessung der Schulen ab der Alten
Landstrasse und der Passerelle erfiillen. Dabei gilt es rdumliche, funktionale und betriebli-
che Anforderungen zu erflillen sowie die baurechtlichen und sicherheitsrelevanten Vorga-
ben einzuhalten (Erdbebensicherheit, Brandschutz, Evakuierung, hindernisfreie Zugang-
lichkeit).

In Anlehnung an bewahrte Vorbilder erscheint eine Konzeption als mehrgliedriger Cam-
pus, der sich durch seine spektakulare Lage am See auszeichnet, sinnvoll. Dem sorgfalti-
gen Umgang mit dem Bestand wird grosse Bedeutung beigemessen, sei es bei der Um-
nutzung der denkmalgeschuitzten Gebaude oder bei der Integration grésserer Neubauten.

3.3. Raumprogramm

Die zu realisierenden Gebaude werden von unterschiedlichen Nutzungsgruppen belegt.
Die genaue Aufschllsselung findet sich in der Unterlage B2 Raumprogramm.
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Schulangehdérige (Lehrpersonen, Schiiler/innen, Verwaltungs- und Betriebspersonal).
Zusammengefasst kann von folgenden Angaben ausgegangen werden:

Nr. Bereich HNF Flache in m?
1 Unterrichtsbereich Allgemein 4165 m?
2 Unterrichtsbereich MINT 3196 m?
3 Unterrichtsbereich Bildnerisches Gestalten und Musik 1761 m?
4 Unterrichtsbereich Sport 2970 m?
5 Erweiterter Unterrichtsbereich 1028 m?
6 Schulverwaltung 504 m?
7 Betrieb 194 m?
8 Allgemeiner Bereich 1968 m?
Total HNF 15 786 m?
Total NNF 1 324 m?
Total FF 1 670 m?

Schulangehdérige (Lehrpersonen, Lernende, Studierende Weiterbildung, Verwaltungs- und
Betriebspersonal).
Zusammengefasst kann von folgenden Angaben ausgegangen werden:

Nr. Bereich HNF Flache in m?
1 Unterrichtsbereich Allgemein 1836 m?
2 Unterrichtsbereich Sport 546 m?
3 Erweiterter Unterrichtsbereich 380 m?
4 Schulverwaltung 173 m?
5 Betrieb 150 m?
Total HNF 3 085 m?
Total NNF 210 m?
Total FF 255 m?

Aula, Mensa und Sporthallen und andere im Raumprogramm bezeichnete Raumlichkeiten
sollen auch fur Dritte, unabhangig vom Schulbetrieb, zuganglich sein. Am Abend und teil-
weise am Samstag werden die Unterrichtszimmer des BZZ auch durch Kurse und Weiter-
bildungsangebote belegt.

Um die angestrebte Durchlassigkeit und Vielfalt auf dem Areal zu unterstitzen, sind im
Wettbewerbsperimeter Bereiche zu planen, in denen ,publikumsorientierte Nutzungen im
Erdgeschoss* realisiert werden missen (vergleiche Art. 5, Vorschriften, Kantonaler Ge-
staltungsplan, Unterlage E2).

Zu erganzen sind diese Flachen durch publikumsorientierte schulische Nutzungen (einseh-
bare Schulungsraume, Mehrzweckraum, etc.). Die entsprechenden Raume sind im Raum-
programm speziell bezeichnet. Diese sollen zur Belebung des Areals beitragen.

Die Erdgeschossnutzungen durfen den Schulbetrieb nicht beeintrachtigen (z.B. La&rmemis-
sionen).
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Nr. Bereich Flache

in m?
1 Dienstleistungen (Coiffeur, Physiotherapie, Fitness, Shop, Backerei, etc, kein Biro) 400 m?
2 Lager 200 m?
Total HNF 600 m?
Total NNF 100 m?
Total FF 100 m?

Samtliche Schulgebaude sind im Regelfall wahrend den Schulwochen von 7.30 - 17.30
Uhr gedffnet und frei zuganglich. Am Abend (bis max. 22.00 Uhr) sind einzelne Gebaude-
teile fur Besucher/innen von Weiterbildungsveranstaltungen, Kurse und dgl. Zuganglich.

3.4. Betriebliche Anforderungen

Die Aula, Mensa und Mediothek werden von der Kantons- und der Berufsfachschule ge-
meinsam genutzt. Die betriebliche Verantwortung liegt in diesen Bereichen bei der Kan-
tonsschule. Die Mensa wird von einem externen Betreiber gefihrt.

Fir beide Schulen missen folgende Anforderungen erflillt werden:

- Optimierte Betriebs-, Unterhalts- und Instandsetzungskosten

- Barrierefreier Zugang zu allen 6ffentlich zuganglichen Nutzungsbereichen

- Gute Zuganglichkeit fir Wartungs- und Erneuerungsarbeiten. Wartung und Betrieb sol-
len 6konomisch giinstig, effizient und mit minimalen Friktionen des Schulbetriebes si-
chergestellt werden kdnnen.

Fir den Betrieb der Kantonsschule stellen sich zusatzliche Herausforderungen:

- Orientierung auf dem Campus und in den einzelnen Schulbauten

- Verbindung der verschiedenen Baukdrper untereinander (Personenstréme, Bewirt-
schaftung, Ver- und Entsorgung)

- Umgang mit der bestehenden Bausubstanz (Instandhaltung)

- Gestaltung der «hybriden» Lehr- und Lernbereiche (Raumakustik, Behaglichkeit, Un-
terhalt, Reinigung)

Die nutzungsspezifischen Raumanforderungen sind dem Nutzungskonzept (Unterlagen
B3) zu entnehmen.

Die Kantonsschule verspricht sich von der Komposition der denkmalgeschutzten Bestan-
desbauten mit geschickt gesetzten Neubauten einen inspirierenden Schulcampus, der die
padagogischen Leitideen (Unterlagen E13) in eine stimmige Form bringt. Im Zentrum steht
dabei der Gedanke der «Lehr- und Lernlandschaft». Anders als in konventionellen Schul-
bauten, bei denen das Lehren und Lernen hauptsachlich im Schulzimmer stattfindet, soll
bei der Kantonsschule Uetikon der gesamte Schulcampus, inklusive Aussenraum, als
Lehr- und Lernort aktiviert werden. Das Unterrichtskonzept ist so angelegt, dass sich wah-
rend den Unterrichtszeiten rund ein Drittel der Schulerschaft nicht in den Klassenzimmern
aufhalten wird. Sie sind dann im Selbststudium (selbstorganisiertes Lernen SOL), arbeiten
an ihren Projekten und/oder tauschen sich in Kleingruppen aus.

Die lang tradierte Schulatmosphéare, gepragt durch den strukturierenden Pausengong, wird
im Fall der Kantonsschule Uetikon transformiert, hin zu einem selbstverantworteten Ler-
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nen. Die Architektur soll diesem Paradigmenwechsel zu seinem unverwechselbaren Aus-
druck verhelfen. Erwartet wird eine «Lehr- und Lerntopografie», die sich durch ihre hohe
Aneignungsqualitat auszeichnet.

In Abgrenzung zur Kantonsschule, in der die Schuler/innen ihr «halbes Schulleben» ver-
bringen, kommen die Lernenden des Bildungszentrums Zirichsee nur ein bis zwei Tage
pro Woche an die Schule. In der Regel ist ihr Hauptsozialisierungsort der Lehrbetrieb und
nicht die Berufsfachschule. Dementsprechend sind die Anforderungen des BZZ an ihren
Schulbau pragmatischer. Diese Schule benétigt einen gut organisierbaren, funktionalen
Bau mit 14 Lehr- und Lerncluster, einer Sporthalle und einem Uberschaubaren Verwal-
tungsbereich.

3.5. Denkmalpflege, ISOS

Schiitzenswerte Die Produktionsgebaude aller bedeutenden Entwicklungsphasen der Chemischen Fabrik
Bauten Uetikon sind bis heute erhalten. Als deren sichtbares Wahrzeichen ist der vielleicht alteste

Hochkamin im Kanton Zirich (1855) zu erwahnen. Es handelt sich um die letzte, bedeu-
tende, erhaltene Grossindustrieanlage am Seeufer. In Uetikon sind in unmittelbarer Nahe
und in direktem Zusammenhang mit den Fabrikationsgebauden auch die Arbeiterwohn-
hauser und Villenbauten ehemaliger Fabrikdirektoren erhalten geblieben. In dieser Voll-
standigkeit erreicht das Fabrikensemble eine umfassende kultur-, industrie- und architek-
turgeschichtliche Zeugniskraft.

Chemische Fabrik

Schutzobjekte
_ Uberkommunal
_ kommunal

Abb. 10, Plan zur Einstufung der Schutzobjekte (Unterlage E9).

Die Kantonale Denkmalpflege, als zustdndige Behoérde, bezeichnet die im Plan (Abb. 10)
markierten Gebaude als Uberkommunal oder kommunal schitzenswert.
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Im Wettbewerbsperimeter liegen folgende Gebaude:

Maschinenhaus (Nr. 415), Kammerofengebaude (Nr. 435) sowie Transformatorengebaude
(Nr. 423).

Dazu folgender Auszug aus den Unterlagen E9, Schutzobjekte:

Maschinenhaus mit Hochkamin und Passerelle ohne Erweiterung

Das bestehende Gebaude Nr. 415 wird grésstenteils abgebrochen. Erhalten werden einzig
die geschutzten Bauteile, wie die strassenseitige Fassade und die seltene Konstruktion
des Hochkamins. Die Bricke vom Gebaude Nr. 415 zu den Gebauden Nr. 435 Nord und
Sid Uberspannt stlitzenfrei die Strasse und ist im Gbrigen Verlauf in regelmassigem Raster
auf Stutzen aufgelagert.

Kammerofengebaude Nord und Sid

Dieses Gebaude bildet das Kernstlick der erhaltenswerten Bausubstanz, die als Schul-
raum umgenutzt werden soll. Zu erhalten sind insbesondere die schiitzenswerten holzer-
nen Tragkonstruktionen von Fassade und Dach, dazu kommen die massiven Erdge-
schosswande sowie die kunstvoll und an den Giebelseiten dusserst dekorativ gemauerten
Ziegelfassaden.

Stahldach zwischen den Gebauden Kammerofengebaude Nord und Sid

Die offene Stahlhallenkonstruktion zwischen den beiden Gebaude Nord und Sid soll wo
moglich erhalten werden. Die Tragsicherheit der filigranen Konstruktion muss jedoch de-
tailliert nachgewiesen werden.

Transformatorengebaude

Bei diesem Gebaude Nr. 423 handelt es sich um einen zweigeschossigen, turmférmigen
Bau mit Flachdach und Stichbogenfenstern.

Es nimmt Bezug zur bestehenden pragenden Backsteinarchitektur und ist von hohem bau-
historischem und industrie- und sozialgeschichtlichem Wert.

Gefordert ist ein integraler Erhalt des Gebaudes ohne die technische Ausriustung.

Der Bund fihrt das Gebaudeensemble in Uetikon am See im Inventar der schiitzenswerten
Ortsbilder der Schweiz (Unterlage E8) und misst ihm nationale Bedeutung zu. Der Wert der
Uetiker Industrieanlage liegt im Sinne des ISOS in der Vollstandigkeit der Bautypen und im
Zusammenspiel der einzelnen Industriebauten.

Im Vergleich zu anderen Uferzonen des Zirichsees fallt insbesondere die hohe Dichte der
Bebauung auf. Fir die Ensemblewirkung vom See her sind die ruhigen, langgestreckten
Bauten im Vordergrund von besonderer Bedeutung. Sie bilden die Basis fur die mehrfach
hintereinander gestaffelten Fabrikbauten. Zwischen dem Kammerofengebaude und dem
seewarts vorgelagerten Ofengebaude und weiter westwarts zwischen dem Diingerbau (Nr.
444) und dem langen Ofengebaude (Nr. 442) entstehen typische Binnenrdaume. Diese cha-
rakteristischen Aussen- und Zwischenrdume haben einen hohen Stellenwert und sind zu
erhalten. Sie stellen die Grundregel dar, von der aus der Bestand weiterentwickelt werden
soll. Die langgestreckten Binnenraume dirfen nicht Gberstellt werden.
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Abb. 11, Inventarblatt, Bundesinventar der schitzenswerten Ortsbilder der Schweiz (Unterlage E8).

Neue Bauten sind als Weiterfihrung aus dem Bestand zu verstehen. Sie sollen der identi-
tatsstiftenden, jahrhundertelangen Konstanz der bestehenden Siedlungsstruktur und Be-
bauung Rechnung tragen.

3.6. Areal

Das CU-Areal ist Teil der Gemeinde Uetikon am See und der Region. Die lokale und regio-
nale Anbindung ist entsprechend von hoher Bedeutung. Eine neu zu erstellende Pas-
serelle ermdglicht die Querung von Seestrasse und Bahnlinie. Sie verbindet das CU-Areal
fussgangerfreundlich mit dem Ortszentrum von Uetikon am See und dem Bahnhof. Das
gemischt genutzte Quartier am See ist in drei zusammenhangende Teile mit unterschiedli-
chen Schwerpunkten gegliedert:

- die gemischt genutzte Mitte mit hohem Offentlichkeitsgrad
- das Schulareal im Osten
- der primar dem Wohnen dienende und ruhigere Westen

Der die verschiedenen Arealteile verbindende Seeuferpark dient der Erholung, der Freizeit
und der Kultur. Naturnahe Flachen ermdglichen die dkologische Vernetzung im und durch
das Areal uber die Seestrasse in Richtung SBB-Geleise.

Die Planung und Entwicklung des Areals erfolgt partnerschaftlich zwischen Kanton und
Gemeinde. Die Region und die Bevolkerung der Gemeinde Uetikon am See sowie weitere
Akteure waren im Rahmen eines Beteiligungsprozesses in die Arealentwicklung involviert.
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3.7. Freiraum

Allgemein Die Bauten der Kantonsschule und der Berufsfachschule sind so zu konzipieren, dass sie
gut als ,6ffentliche Gebaude® erkennbar sind. Dies schliesst im Besonderen deren Setzung
im Freiraum ein. Die sorgfaltige Gestaltung der Aussenrdume der Kantonsschule und der
Berufsfachschule mit eigenen, schulspezifischen Elementen (ungedeckte und gedeckte
Pausenbereiche, Sitzmdglichkeiten, etc.) ist wichtig, da es durch die exponierte, &ffentliche
Lage am See auch zu Nutzungskonflikten kommen kann. Auf Einfriedungen und Nut-
zungszuordnungen ist aber zu verzichten. Gleichzeitig muss auch davon ausgegangen
werden, dass die Schilerinnen und Schiiler ebenfalls Aussenrdume ausserhalb ihres
Schulgelandes in Anspruch nehmen werden. Diese ,Durchlassigkeit” wird von allen betei-
ligten Parteien ausdriicklich begriisst. Genauere Angaben sind dem Raumprogramm (Un-
terlage B2) zu entnehmen.

OKOLOGISCHE VERNETZUNG NATURMAHE FLACHEN SIEDLUNGSOKOLOGIE
~=——  Hauptvernetzungsachse "  schwerpunkt Naturnahe Erhalungsfischen Potentiells Dachbegranung
Mebenvemetzungsachsa

V Fachen mit naturnaher Gestaltung

[ SchwerpunktOkologische Vemetzung ROTHOLZ

Potentielle Fischen mit natumaher Gestaltung /

s
i
S Insein und Strukturelementen

(Gestaftungsplan Rotholz

Abb. 12, Ausschnitt Freiraumkonzept, Plan der Nutzungen mit kologischer Vernetzung. Atelier Loidl, Berlin
(Unterlage EB).

Den Freiraumen der Kantonsschule kommt eine Gbergeordnete Bedeutung zu, aufgrund
ihrer besonderen Lage am See sowie der teilweisen Uberlagerung mit éffentlichen R&u-
men. Die Zuganglichkeit zum Wasser fir die Offentlichkeit soll dabei trotz dem teilweise
direkten Seeanstoss der Kantonsschule nicht eingeschrankt werden.

Der Seeuferpark wird den Bewohnerinnen und Bewohnern des neuen Quartiers, den
Schiilerinnen und Schiilern der Kantonsschule und der breiten Offentlichkeit einen gross-
zligigen Seezugang ermdglichen und der Erholung, Freizeit und Kultur dienen. Hierdurch
wird eine Verbindung zwischen den verschiedenen, neuen Arealteilen mit ihren unter-
schiedlichen Auspragungen und Nutzungen hergestellt. Die Aussagen des bestehenden
Freiraumkonzepts (Unterlage E6) haben orientierenden Charakter.

In den unterschiedlichen Freiraumtypologien der Baufelder und des Seeuferparks sind
neue naturnahe Lebensraume mit unterschiedlicher Griinstruktur zu sichern. Naturnahe
Flachen erméglichen die 6kologische Vernetzung im und durch das Areal Uiber die See-
strasse. Die langlichen Innenhdfe und Gassen bieten die Moglichkeit zu Aufenthalt und
Begegnung und tibernehmen Erschliessungsfunktionen.
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Der Seeuferpark inkl. den nicht schulisch genutzten Freiraumen und den publikumsorien-
tierten Nutzungen am Wasser wird in einem eigenen Freiraumwettbewerb behandeilt.

3.8. Nachhaltigkeit

Das Bauvorhaben ist nach dem kantonalen «Standard Nachhaltigkeit Hochbauy,
(www.hochbauamt.zh.ch > Planungsgrundlagen im Hochbau > Nachhaltigkeit), zu projek-
tieren. Die projektspezifischen Konkretisierungen werden phasengerecht vorgenommen.

Die Gebaude sollen ressourcen- und klimaschonend erstellt und betrieben werden.
Folgende Punkte sind zu beachten:

— effizientes Verhaltnis zwischen Hauptnutzflachen und Geschossflachen

— ressourcenschonende Materialisierung

— tiefer Heizwarmebedarf

— bauliche Konzeption fiir einen tiefen Kiihlbedarf

— angemessener Fensteranteil/gute Tageslichtnutzung

— funktionstlichtiger sommerlicher Warmeschutz

— Systemtrennung (Primar-, Sekundar- und Tertidrkonstruktion)

— zugangliche Medienfiihrung

— hoher Anteil erneuerbarer Energie/Eigenproduktion

— flexibles raumliches Konzept, das durch die Wahl eines geeigneten Tragwerks, ge-
eigneter Raumproportionen und -gestaltung eine hohe Nutzungsvielfalt ermdéglicht

— ausreichend grosse, zentrale Installationsschachte

— einfache Gebaudetechnik

— Flachen unter Terrain auf ein Minimum reduzieren

— Einfache Tragstruktur mit méglichst direkter Lastabtragung

Die Verwendung schadstoffarmer Baustoffe fiir ein gesundes Innenraumklima wird in der
weiteren Bearbeitung phasengerecht eingefordert (siehe www.eco-bau.ch).

Neubauten missen gemass dem Standard Minergie-P-eco oder Minergie-A-eco, als Vo-
raussetzung flr die erforderliche Zertifizierung, projektiert werden. Zusatzlich sind Neubau-
ten gemass dem Nachhaltigkeitsstandard SNBS, Stufe Gold, Umbauten Stufe Silber zu
planen und zu realisieren (Unterlage E16).

Die warmetechnische Versorgung des Areals soll nach den Kriterien der Nachhaltigkeit er-
folgen. Auf fossile Brennstoffe wird grundsatzlich verzichtet. Zu prifen ist u.a. der An-
schluss an einen bestehenden Warmeverbund. Weitere Erschliessungsmaoglichkeiten
durch Warmepumpen, Erdsonden, Kalte Fernwarme, etc. um einige Beispiele zu nennen,
sollen gepriift und gegenlibergestellt werden, um die bestmdgliche Versorgungssituation
fur das kantonale Bauvorhaben zu erhalten.

Photovoltaik ist zur Eigenstromerzeugung einzuplanen. Entsprechend sind fir Photovolta-
ikanlagen geeignete, gut besonnte Flachen auszuweisen. Dabei sind nebst den Dachfla-
chen auch Fassadenflachen zu prifen.


http://www.eco-bau.ch/
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Die Gebaude sollen mit méglichst wenig CO2-Emissionen erstellt werden, daher sind
Holzbauten erwiinscht. Darauf abgestimmt sind die Legislaturziele 2019 — 2023 des Re-
gierungsrates mit einer langfristigen Klimastrategie und mit einem Vorgehen zur Dekarbo-
nisierung, die dazu fihren, dass die Gebaude Uber ihren ganzen Lebenszyklus zu bewer-
ten und zu optimieren sind.

Flachdacher sind extensiv mit einheimischem, regionaltypischem Saatgut zu begriinen,
soweit sie nicht als begehbare Terrasse genutzt werden. Sofern sich eine Dachflache fur
eine Photovoltaikanlage eignet, ist eine Kombination mit einem begriintem Dach anzustre-
ben. Das Berucksichtigen von begriinten Fassaden bei entsprechender Eignung ist er-
wilnscht.

Eine 6kologisch wertvolle Begriinung ist Lebensraum von und flr die einheimische Arten-
vielfalt und férdert entsprechend die Biodiversitat, inklusive gefahrdeter Arten und Lebens-
raume. Die Begrlinung soll strukturreich und vielfaltig sein sowie vielen Arten oder auf spe-
zZielle Standortverhaltnisse angewiesenen Arten Lebensraum bieten. Je alter ein
Lebensraum ist, umso wertvoller ist dieser.

Die Pflanzen sollen standortangepasst und vorwiegend einheimisch sein, diese Arten hal-
ten sich lange und schliessen eine gartnerische Gestaltung nicht aus. Der Artenreichtum
und das Blutenangebot sind mdglichst gross zu halten. Die Vernetzung zu Garten und
Griinanlagen in der Nahe ist zu gewahrleisten. Invasive Arten der Schwarzen Liste sind
verboten, Arten der Watch Liste sind zu vermeiden. Die Pflege ist nachhaltig und verzich-
tet auf Pestizide und Kunstdiinger.

Die Grundlage fur die gebadudetechnische Infrastruktur bilden die technischen Richtlinien
zu Gebaudetechnik und die glltigen Gesetze, Normen und Richtlinien. Technische Richtli-
nien zur Gebaudetechnik sind unter www.hochbauamt.zh.ch > Planungsgrundlagen im
Hochbau > Gebaudetechnik abrufbar. Bei der Erarbeitung eines innovativen, energeti-
schen Konzeptes sollen energieeffiziente, ressourcenschonende und intelligente Systeme
fur die Zukunft zum Einsatz kommen.

Der sommerliche Warmeschutz ist prioritar durch die Gebaudestruktur und Gebaudekon-
zeption zu gewahrleisten (Fensterflachenanteil, aussenliegender, automatischer Sonnen-
schutz und thermisch aktive Masse).

Massnahmen zur Hitzeminderung wie bspw. eine Beschattung durch Baume mit genigend
Pflanzhéhe, Dach- und Fassadenbegriinung, usw. bringen zusatzliche arealklimatische
Verbesserungen. Anstelle von Oberflachenentsiegelung (Altlasten) wird hier der Aufbau
von Grinflachen bevorzugt.

3.9. Baurecht

Die Vorgaben fir die baurechtlichen Rahmenbedingungen flir das Areal gelten gemass
den Bestimmungen im Kantonalen Gestaltungsplan «Kantonsschule am See» (Unterlagen
C4 und E2). Dieser schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen flr eine Kantons-
schule, eine Berufsfachschule sowie erganzende, primar bildungsorientierte Nutzungen
am See, abgestimmt auf das Gesamtareal.
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Der Gestaltungsplan (Unterlagen C4 und E2) besteht aus den folgenden rechtsverbindli-
chen Bestandteilen:

- Situationsplan im Massstab 1:1 000

- Hohenlinienplan im Massstab 1:1 000

- Vorschriften

Den Gestaltungsplan erganzen folgende, orientierende Bestandteile:
- Freiraumkonzept vom 5. Mai 2020 (Unterlage E6)

- Richtkonzept vom 7. Mai 2020 (Unterlage E5)

- erlauternder Bericht (Unterlage E2)

Abb. 13, Ausschnitt Situationsplan 6ffentlicher kantonaler Gestaltungsplan.

Sobald der Gestaltungsplan in Kraft ist, finden die Bestimmungen der Bau- und Zonenord-
nung der Gemeinde Uetikon (BZO) im Geltungsbereich keine Anwendung. Vorgehendes
kantonales und eidgendssisches Recht bleiben vorbehalten.

Zusammenfassung Ausnutzung: In der Zone fir offentliche Bauten wird keine Aussa-
Gestaltungsplan ge zu Ausnutzung oder Geschosszahl etc. gemacht.
Diese Faktoren werden durch das dem Wettbewerb

zugrundeliegende Raumprogramm definiert.

Gebaudehohe: gemass maximalen Héhenkoten der Baubereiche
(Gestaltungsplan)
Teilgebiet C: Nutzungen gemass Vorschriften Gestaltungsplan.

Erdgeschossnutzungen: Publikumsorientierte Nut-
zungen sind in den Baubereichen Cyyest, Cost und
C3 (seeseitig) in den Erdgeschossen vorgesehen
bzw. verpflichtend
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Teilgebiet C OeB I Schulungs- und Bildungsnutzungen sowie Gewerbe-,
Handels- und Dienstleistungsnutzungen und Kul-
turnutzungen mit Bezug zu schulischen Nutzungen.
Empfindlichkeitsstufe Il

Teilgebiet Cwest Zentrum: Zusatzlich im EG Gewerbe-, Handels- und Dienst-
leistungsnutzungen sowie Kulturnutzung auch ohne
Bezug zu schulischen Nutzungen mdéglich. Empfind-
lichkeitsstufe lll

Seeuferpark, Teilgebiet Dost:  Nutzungen gemass Vorschriften Gestaltungsplan Er-
holungszone Freizeit- und Erholungs- und Kulturnut-
zungen, Gastronomienutzungen. Empfindlichkeits-
stufe lll
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Abb. 14, Ausschnitt Zonenplan revidiert, Gestaltungsplangrenze kantonaler Gestaltungsplan orange Umrisslinie
(Ausschnitt GIS-Server).

Die Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung ist inhaltlich mit den beiden 6ffentli-
chen Gestaltungsplanen «Lebendiges Quartier am See» und «Kantonsschule am See»
abgestimmt. Die Zonengrenze zwischen den Zonen Z (Zentrumszone) und OeB Il (Zone
fur 6ffentliche Bauten) bzw. zwischen den Zonen OeBIll und Elll (Erholungszone) ist dabei
nicht identisch mit der Grenze zwischen den beiden 6ffentlichen Gestaltungsplanen.

Der Gewasserraum (Unterlage C8) stellt sicher, dass den Gewassern heute und in Zukunft
gentgend Raum zur Verfligung steht. Er gilt fir den Uferbereich entlang der Gewasser, flr
welchen eine eingeschrankte Nutzung gilt. Bei grosseren stehenden Gewassern betragt
der Gewasserraum, gemessen ab Uferlinie, mindestens 15 m. Im Bereich von Bestandes-
bauten kann der Gewasserraum in Gebieten mit dichter Bebauung unterschritten werden.

Auf den beiden Parzellen bestehen verschiedene Grunddienstbarkeiten (Fusswegrechte,
Bau- und Durchleitungsrechte etc.). Diese sind flir den Wettbewerb nicht relevant.
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3.10. Weitere Rahmenbedingungen

Die Ubergabe an die Kantonsschule und die Berufsfachschule in Uetikon am See ist auf
den Anfang des Schulsemesters 2029/2030 geplant. Die Einhaltung dieses Termins ist
herausfordernd, aber verbindlich.

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
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Wettbewerb

Vorprojekt, KS

Bauprojekt, KV

Objektkreditantrag

Baubewilligung

Ausschreibungsplanung

Ausflihrungsplanung

Realisierung und IBS

Auf Basis der in der Machbarkeitsstudie von pool Architekten, Zirich vom August 2019 fir
die Kantonsschule und vom Dezember 2019 fur die Berufsfachschule wurde von der PBK
AG, Zirich eine Kostengrobschatzung (+/-30%) erstellt. Die Gesamtbaukosten wurden auf
rund Fr. 230 000 000 (BKP 1-6 und BKP 9, inkl. Mehrwertsteuer) geschatzt. Diese Kosten
beinhalten die Erstellung der Kantons- und der Berufsfachschule, der Drittnutzungen im Erd-
geschoss, der direkt umgebenden Freiraume sowie der Infrastrukturbauten wie der Tiefga-
rage, der Passerelle und der zentralen Velostation.

Der Wirtschaftlichkeit der Bauten in Erstellung und Betrieb ist zentrale Bedeutung beizu-
messen. Optimierte Lebenszykluskosten sind wesentlich. Im Rahmen der vertieften Vor-
prifung und der Jurierung werden die Projekte von einem unabhangigen Kostenplaner auf
Wirtschaftlichkeit und auf Betriebs- und Unterhaltskosten tberprift.

Positiv auf die Wirtschaftlichkeit wirken sich einfache und kompakte Volumen mit einem
hohen Anteil an Nutzflache zur Geschossflache sowie ein optimiertes Verhaltnis von Ge-
baudevolumen zu Geschossflache aus. Ein sinnvolles statisches Konzept sowie gebiin-
delte und durchgehende Haustechnikerschliessungen sind zu bevorzugen. Einfache, er-
probte Materialisierungen und Detailldsungen minimieren die Kostenrisiken.

Die Wirtschaftlichkeit der geplanten Bauten sind im Sinne eines haushalterischen Um-
gangs mit 6ffentlichen Mitteln Pflicht. Die Prinzipien der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit
sind gemass Verfassung und Gesetz konsequent anzuwenden. Entscheidungen sind stets
auf Basis einer qualifizierten Bewertung von Varianten zu treffen.

Die Gebaude sind flaichen- und nutzungseffizient zu planen. Fir die Nutzflachen wird eine
durchschnittliche Flacheneffizienz (HNF/GF, GF exkl. Tiefgarage) zwischen
0.55 bis 0.6 erwartet. Innerhalb der einzelnen Baufelder kann die Flacheneffizienz auf-
grund der Rahmenbedingungen variieren.

Die Untergeschosse sind zweckmassig und kostenbewusst auszugestalten und maglichst
gering zu halten. Im weiteren Sinne der Wirtschaftlichkeit und vorausschauenden Werter-
haltung sind auch ein effizienter Betrieb und Unterhalt der Immobilie zu gewahrleisten.
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Die denkmalgeschitzten Bestandesgebaude weisen einen sehr unterschiedlichen Bau-
und Ausbauzustand auf. Die Gebaude mit Biro- und Labornutzung befinden sich in einem
eher gut unterhaltenen Zustand (Unterlage C5).

Eine Instandsetzung der Tragstrukturen der meisten Gebaude ist aufwandig und umfang-
reich, aber grundsatzlich moglich (Unterlage E17).

Die Erdbebensicherheit der Bestandesbauten ist teilweise unzureichend, daher sind bei
einer Umnutzung Verstarkungsmassnahmen erforderlich. Die stark unterschiedlichen
Tragwerkstypen (z.B. Deckenfelder mit vielen Aussparungen, extrem an die vorhandene
Nutzung angepasste Strukturen) erfordern vermutlich in grossen Teilbereichen Erganzun-
gen. Da die bestehenden Tragstrukturen eher schlank sind und die Fundationen in Auf-
schittungen zu liegenkommen, ist davon auszugehen, dass in vielen Teilen ein zusatzli-
ches oder erganzendes Tragsystem erforderlich wird.

Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit haben den gesetzlichen Vorschriften zu entspre-
chen und die Anforderungen des Nutzers zu erflillen, sofern dies mit dem Denkmalschutz
in Einklang gebracht werden kann. Die Wahl des Tragwerks hat unter Berlicksichtigung
der Nutzerbedirfnisse und der Wirtschaftlichkeit zu erfolgen.

Fir den Betrieb von Mittelschulen gelten hohe Schallschutzanforderungen. Die schwieri-
gen Rahmenbedingungen des Ortes - Verkehrslarm von Seestrasse und Bahn, nicht auf
Schallschutzbediirfnisse ausgerichtete Altbauten von schiitzenswerter Substanz - stellen
fur die bauliche Konzeption der Schulen eine grosse Herausforderung dar. Bei der Projek-
tierung ist auf eine larmoptimierte Anordnung der larmempfindlichen Raume zu achten.
Grundsatzliche flr den Larmschutz geeignete Massnahmen sind:

- Larmoptimierung der Gebaudekorper
- Larmabgewandte Anordnung der empfindlichen Raume
- Kontrollierte Beliftung als Massnahme flr eine Ausnahmebeuwilligung

Massgebend fiir die Beurteilung ist Art. 30 Larmschutzverordnung (LSV). Bei den larm-
empfindlichen Raumen der Baukdrper missen die Planungswerte eingehalten werden.

Gemass Art. 31 LSV missen die Immissionsgrenzwerte (IGW), welche jeweils 5 dB(A)
Uber den Planungswerten liegen, bei allen Fenstern von larmempfindlichen Raumen ein-
gehalten werden.

- Im Baubereich C1 werden die Planungswerte der ES Ill am Tag und in der Nacht an
allen Fassaden eingehalten.

- Im Baubereich C2 werden die Planungswerte der ES lll am Tag an der Nordseite und
in einem kleinen Bereich der Ostseite um bis zu 4 dB(A) Uberschritten.

- Im Baubereich C3 werden die Planungswerte am Tag an der Ost- und Westfassade in
einem Abstand von ca. 25 m zur Seestrasse Uiberschritten. An der Nordfassade wird
auf einer Lange von rund 70 m in unmittelbarer Nahe der Seestrasse der Alarmwert
der ES lll um 1-2 dB(A) Uberschritten. An den Siidfassaden sowie beim sidlichsten
Baukérper werden die Planungswerte der ES Il eingehalten.

- Im Baubereich C4 werden die Planungswerte der ES IIl an der Nord-, und in grossen
Teilen auch an der West- und Ostfassade iberschritten. An der Stidfassade werden
die Planungswerte eingehalten.
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Abb. 15, Grafik Strassenlarmimmissionen Tag. = 80.0dB

Larmige Anlagen, die sich aus den Nutzungen im Projektperimeter ergeben, sind dort an-
zuordnen, wo die La&rmbelastung ohnehin schon hoch ist («<Larm zu Larm»). Insbesondere
ist darauf zu achten, dass larmabgewandte ruhige Situationen nicht durch Erschliessung,
Parkierung und Anlieferung beeintrachtigt werden. In den Erdgeschossen sind unter-
schiedliche 6ffentliche Nutzungen vorgesehen. In der Planung ist zu berticksichtigen, dass
die Erdgeschossnutzungen den Schulbetrieb nicht beeintrachtigen (z.B. Larmemissionen).

Die kontrollierte Liftung von Schul- und Betriebsrdumen ist eine zuldssige Larmschutz-
massnahme. Alle larmempfindlichen Schul- und Betriebsraume, die Uiber ein Fenster belif-
tet werden, bei dem der Beurteilungspegel fiir Strassenverkehrslarm den Wert von 60
dB(A) am Tag Ubersteigt, sind mit einer kontrollierten Liftung auszustatten. Die Ein- und
Ausfahrten in die Tiefgaragen werden mit geschlossenen Rampen geplant. Die Rampen
werden schallabsorbierend ausgekleidet. Mit akustisch optimierten Offnungen zwischen
den Baubereichen ist ein angenehmer Klangraum zu schaffen

Es sind die Vorschriften gemass Larmschutzverordnung und die geltenden SIA-Normen
einzuhalten.

Fir den motorisierten Individualverkehr (MIV) wird das Areal (iber die bestehende See-
strasse an drei verschiedenen Punkten erschlossen. Die Anlieferung auf der Nordseite der
Seestrasse wird auf dem Vorplatz westlich des Kantonsschulgebaudes abgewickelt. Die
Zufahrt erfolgt dabei als Gehweguberfahrt von Seite Rapperswil, die Wegfahrt tber die
PW-Ausfahrt Parkierungsanlage Nord in Richtung Zurich. Die Anlieferung des sudlichen
Arealteils erfolgt im Einbahnregime. Die Zufahrten hierfur sind 6stlich des Fabrikgebaudes
und auf Héhe des Dungerbaus vorgesehen. Die zentrale Ausfahrt wird sudlich der Anlie-
ferflache Nord bei der Passerelle platziert. Die interne Zirkulation ist vertieft zu tGberprifen
(Integriert in Unterlage C1).

Das neue Quartier am Wasser, beziehungsweise das Schulareal, wird mit einem reduzier-
ten Parkplatzangebot umgesetzt. Insgesamt sind 120 Parkplatze in der Tiefgarage zu rea-
lisieren. Maximal 30 Parkplatze davon werden flr die Schulen erstellt. Die Erschliessung
fir Dritte von und zur Garage muss unabhangig vom Schulbetrieb funktionieren und darf
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nicht mit Schilerstromen in Konflikt geraten. 6 oberirdische Parkplatze, davon 2 rollstuhl-
gerecht, sind fir Besucherinnen und Besucher, Kundinnen und Kunden, Taxis sowie Not-
fall- und Anlieferdienste vorzusehen.

Im Freiraumkonzept (Unterlage E6) wird eine Notzufahrtsachse entlang der Seefront zu-
satzlich zu den Anlieferungsachsen vorgesehen. Gemass der «FKS Richtlinie fir Feuer-
wehrzufahrten, Bewegungs- und Stellflaichen» sind fiir Gebaude mittlerer Héhe bis 30 Me-
ter grundsatzlich Bewegungsflachen entlang einer Langsfassade zum Anleitern
freizuhalten.

Die Richtlinie schreibt Bewegungs- und Stellflachen von mind. 6 m x 11 m, im Abstand von
5.00 m bis 6.50 m von der Gebaudefassade, vor. Die Bewegungsflachen missen eine
Mindestbreite von 3.50 m aufweisen und sind in Kurven entsprechend zu verbreitern. So-
wohl die Bewegungs- wie auch die Stellflachen sind zu befestigen, die tangierten Ru-
deralflachen sind anzupassen resp. zu befestigen.

Feuerwehraufstell und BewegungsfiSche
Stand 24.10.2019
gem. AbSHMMLNG Gemeinae LEtoN und Feusrehr

Ei = ety fggg;aﬁwmmawmm -
Abb. 16, Ausschmtt Plan Notzufahrten, Freiraumkonzept Atelier Loidl (Unterlage E6).

Die Passerelle bildet die Hauptverbindung flir Fussgangerinnen und Fussganger vom
Areal am See mit den beiden Schulen zum Bahnhof respektive zum Dorfzentrum und um-
gekehrt. Mit verschiedenen direkten Anbindungspunkten an die Schulbauten soll deren op-
timale Erreichbarkeit gewahrleistet werden. Die Passerelle hat hohen architektonischen
Anspriichen zu genligen. Die Herausforderung besteht darin, besonders gute Gestaltung
und Aufenthaltsqualitat mit Funktionalitadt und Wirtschaftlichkeit in Einklang zu bringen. Die
mit Liftanlagen behindertengerecht ausgeriistete Passerelle ist sowohl als Bewegungs- als
auch als Aufenthaltsraum zu konzipieren. Sie kann mit ihrer Grossmassstablichkeit identi-
tatsstiftenden Charakter fir die Schule, das Areal, das Dorf und die Region haben. Sie ori-
entiert sich in ihrer Lage und volumetrischen Ausgestaltung an bestehenden oder ehemali-
gen Briucken und Passerellen inner- und ausserhalb des Fabrikgelandes der Chemie
Uetikon. Gemass Aussage der kantonalen Denkmalpflege muss die Passerelle im Sinne
der Ikonografie und als Funktion zwingend vorhanden sein

Die Passerelle soll ein komfortables Fortkommen fiir gréssere Fussgangermengen, aber
auch ein ungestortes Verweilen ermdglichen. Die Platzierung der Auf- und Abgange erfolgt
dort, wo Bewegungsfliisse den 6ffentlichen Raum beleben. Der Raum unter der Passerelle
kann mehrfach genutzt werden, beispielsweise auch flir Veloparkierung. Im nérdlichen Be-
reich bis zur zentralen Veloparkieranlage ist mit Veloverkehr zu rechnen. Gemass Richt-
projekt ist das Lichtraumprofil SBB mit 6.75 m (iber Schienenoberkante einzuhalten.
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Ebenso eizuhalten ist die Oberkante Passerelle bei der Alten Landstrasse von 422.35
m.u.M. (Unterlage E14, Plan Normalprofil).

Um den Begegnungsfall von zwei Radfahrenden und zwei Fussgangern gewahrleisten zu
koénnen, ist auf Briicken die Mindestbreite von 6.00 m zur Verfligung zu stellen (Abschnitt
Alte Landstrasse bis zentrale Veloparkierung). Fur veloschiebende Personen und Fuss-
ganger ist in den Gbrigen Bereichen mit einer Breite von 4.40 m zu rechnen. Vor Liftanla-
gen kann die Breite erhoht werden. Die Erschliessung fiir Velofahrer, welche bis auf das
Areal fahren mdchten, funktioniert Uber die Seestrasse.

Fir die zukinftige Kantonsschule Uetikon am See braucht es eine leistungsfahige und si-
chere Fussgangerverbindung zwischen Bahnhof und CU-Areal. In der Morgenspitze kom-
men Uber 800 Schiilerinnen und Schiuler gleichzeitig am Bahnhof an. Wichtig fir die di-
rekte Wegfiihrung Uber die Passerelle ist die Fussgangerbriicke zwischen Bahnhofplatz
und Alter Landstrasse entlang den Bahngleisen. Damit lenkt ein attraktiver und breiter
Weg die Schilerinnen und Schiiler vom Bahnhof auf die Alte Landstrasse und mittels einer
Rampe hinauf zur Passerelle.

Zusatzlich zu dieser Hauptverbindung, gibt es die bereits vorhandenen schmalen Wege
auf dem Trottoir entlang der Strasse und durch die vorhandene Personenunterfiihrung ab
der Alten Landstrasse. Diese kénnen vereinzelt genutzt werden, bieten aber keinen Raum
fir Menschenmassen.

Attraktive Eingénge zu den Schulen sind sowohl an der Passerelle, wie auch im Erdge-
schoss anzuordnen.

Alte Landstrasse ... Staripunkt Verbreiterte Rampe
*, Passerelie zur Passerelle

-y
A
Seestrasse

Bus -

Bestshender Fusswesg
Neuer Fuseweg ""-t.". “",,.J
——Ustiker Rundweg e L
- Sccuferweg
Passerslie
Aufenthalt

Abb. 17, Richtkonzept Fussgangerfihrung, Durchwegung (Unterlage E5).

Schiff]

Die firr das Bauvorhaben zu realisierende Zahl an Abstellplatzen wird gemass kantonaler
Wegleitung berechnet. Gefordert werden 1100 Veloabstellplatze, minimal sind Parkie-
rungslosungen fir 700 aufzuzeigen.

Ein grosser Teil (mind. 500 Platze) der Veloabstellplatze ist in grésseren Abstellanlagen zu
erstellen. Diese Abstellanlagen sollen moglichst Gber die Velohauptroute auf der Alten
Landstrasse erreichbar sein, die zu diesem Zweck angehoben wird. Eine Mdglichkeit ware
z.B. die Anordnung einer zentralen Veloparkieranlage bei der Kantonsschule, ndrdlich der
Seestrasse und sudlich der Gleise. Die zentralen Veloparkierungsanlagen sind auf dem
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stidlichen Arealteil durch dezentrale Anlagen in der Nahe der Haupteingange der Schulen
zu erganzen. Diese sollen auch Uber die Seestrasse erreichbar sein.
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Abb. 18, Verkehrskonzept SNZ, Vorschlag Veloparkierung auf dem Dach der TG- Einfahrt (Unterlage E14).

Aufgrund der bisherigen Untersuchungen lasst sich vor allem der Seeuferbereich gut be-
schreiben. Zum Baugrund liegen eine Baugrunduntersuchung von der Jackli AG aus dem
Jahr 2011 sowie eine Kurzzusammenfassung Baugrundverhaltnisse von Friedtli Partner
von 2021 (Unterlage E11) vor.

Auf dem ehemaligen Betriebsareal liegen grossflachig kinstliche Auffillungen (Seeufer-
aufschittung) vor. Darunter folgen seeseitig Seeablagerungen und bergseitig (Richtung
Seestrasse) Morane. Diese Schichten werden von Stusswassermolasse (Fels) unterlagert,
deren Oberkante in Richtung See stark abfallt.

Die kinstlichen Auffillungen sind zwischen 0 bis 7 m machtig. Grundsatzlich werden die
kinstlichen Auffillungen in Richtung See immer machtiger. Die Auffillungen sind i.A. che-
misch belastet.

&% HKembohrnung mit/ ohne Plezometer (2001-2008)
1 Sondierschacht (2001-2008)

Baufelder
@
@
&
L4m

Rammbkemaondierung FRIEDLIPARTNER A (2018)
Rotationskembohrung FRIEDLIPARTNER AG (2018)
Rotationskemnbahrung FRIEDLIPARTNER AG (2020) |
Untengrenze kinatliche Aufflillung (m ab OKT)
Bl 'schypsen Unierkante kinatiche Auffililung (m ab OKT
—— shemaligs Sesuferinie

Abb. 19, Plan Untergrenze kunstliche Auffilllungen (Unterlage E11).
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In Seenahe folgen unter der kiinstlichen Aufflillung zwei unterschiedliche Seeablagerun-
gen, wobei die jiingeren Seeablagerungen erst nahe am heutigen Seeufer angetroffen
werden (Seekreide, unkonsolidierte, junge Seeablagerungen). Die alteren Seeablagerun-
gen sind vorwiegend siltig-sandig ausgebildet und zwischen 3 bis 10 m mé&chtig.

Unter den Seeablagerungen folgt die Morane. Im Bereich der Seestrasse steht diese direkt
unter der kiinstlichen Aufflillung bzw. unter der Deckschicht an. In Richtung Seeufer fallt
die 0.2 bis 4 m machtige Morane steil ab. Sie besteht aus vorwiegend siltig-sandigem Kies
bis kiesig-sandigem Silt. Die Morane bildet die Ubergangsschicht zum Molassefels.

Der Fels besteht aus der Oberen Sisswassermolasse (OSM). Im Bereich der Seestrasse
steht der Fels nur wenige Meter (ca. 2 m) unter der Terrainoberkante an. Die Felsober-
kante fallt in Richtung See stark ab und kann dort bis tiber 20 m unter Terrain liegen. Aus
der Umgebung ist bekannt, dass die Felsoberkante terrassiert, also stufenartig, gegen den
See abfallt. Die Obere Silisswassermolasse besteht aus einer Wechsellagerung von Mer-
geln, Silt- und Sandsteinen unterschiedlicher Harten und Festigkeiten.

Marti & Dietschwiler Ingenieure haben Berichte inkl. Fundationsplane zu den Bauten Nrn.
415 (420) Maschinenhaus mit Hochkamin, 435 Nord/Stid Kammerofengebaude und 451
Ofengebaude erstellt.

Gemass ihren Angaben werden fir den Umbau der bestehenden Kammerofengebaude
(Nr. 435 Sid und Nr. 435 Nord) zusatzliche Fundationen notwendig sein. Es wird momen-
tan eine mogliche Pfahlfundation unter den Fassaden sowie felsiger Baugrund im Bereich
der Seestrasse vermutet. Beim seeseitigen Ofengebaude Nr. 451 bestehen Pfahlfundatio-
nen auf Felsen in 13-25m Tiefe. Die Fundationen sind neuwertig und belastbar.

Das Grundstiick ist als Betriebsstandort im Kataster der belasteten Standorte (KbS) einge-
tragen und gilt als belastet und tiberwachungsbediirftig, einzelne Bereiche (Hot Spots A-D)
werden als sanierungsbedirftig eingestuft (Unterlage E11).

Eingriffe in den Untergrund sollen, wenn immer mdglich vermieden werden. Bei der Reali-
sierung von Grunflachen und Untergeschossen sind die Belastungen im Untergrund zu
bericksichtigen. Es entstehen hohe Zusatzkosten aufgrund von Aushub und Entsorgung
von belastetem Material.

Aufgrund des Alters der Gebaude muss damit gerechnet werden, dass bei der Erstellung
sowie bei Umbauten schadstoffhaltige Baustoffe verwendet wurden. Im Fokus stehen ins-
besondere Baustoffe mit Asbest und Polychlorierten Biphenylen (PCB).

Im Gestaltungsplanperimeter besteht eine geringe Gefahrdung durch Seehochwasser.
Neubauten sind im Kanton Zirich auf den Schutz vor einem 300-jahrlichen Hochwasserer-
eignis (HQ300: Seespiegel 407.2 m.0.M.) mit Freibord auszulegen. Bei Sonderrisiko-Ob-
jekten (wie z. B. Bildungseinrichtungen oder gastronomische Betriebe) ist die Moglichkeit
eines Schutzes vor einem Extremereignis (EHQ: Seespiegel 407.35 m.(i.M.) mit Freibord
zu priufen. Dabei gilt das Prinzip der Verhaltnismassigkeit, d. h. bei detaillierter Betrach-
tung kann in Ausnahmefallen ein geringeres Schutzziel gewahlt werden. Vom AWEL (Amt
fur Abfall, Wasser Energie und Luft), wird am Zurichsee grundsétzlich ein Freibord von 50
cm verlangt.
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Abb. 20, Plan Grundwasserfliessrichtung, Sondierungen und Hot-Spots A-D (Unterlage E12).

Die Massnahmen miissen je nach Gebaude auf die festgelegte Schutzzielhhe ausgelegt
werden. Méglich sind entweder ein Schutz der gesamten Flache oder einzelner Teilflachen
des Areals (Arealschutz: z. B. Zugange zum Areal mit einer Uberhéhung gestalten, umge-
bende Mauern zur Abschirmung) oder ein Schutz der Gebaude (Objektschutz: Anheben
von Gebaudedffnungen oder EG-Koten, Anhebung des Baugrundes).

Orte mit empfindlicher Nutzung, abgekiirzt OMEN (gemass Fachinformation BAFU,
www.bafu.admin.ch, Massnahmen Elektrosmog) miissen den Sicherheitsabstand gemass
Plan Gleisachsen und NIS Korridor (Unterlage E14) einhalten.
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Abb. 21, Ausschnitt Naturgefahrenkarte mit Gefahrdungsgebieten (Quelle GIS).
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4. Genehmigung

Mit der Teilnahme am Wettbewerb anerkennen die Projektverfassenden die in diesem Pro-
gramm festgehaltenen Wettbewerbsbedingungen, die Fragenbeantwortung und die Ent-
scheide des Preisgerichts in Ermessensfragen.

Das vorliegende Wettbewerbsprogramm wurde von der Baudirektion Kanton Zurich als
Veranstalterin, vertreten durch das Hochbauamt, in Riicksprache mit allen Mitgliedern des
Preisgerichtes genehmigt.

Fachpreisgericht

David Vogt (Vorsitz) Lorenzo Giuliani

Harry Gugger Pascale Guignard

laren Brakebusch Sfmon Kretz (Ersatz)
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Wilhelm Natrup Martin Zimmermann

Andreas Vaszary (Ersatz)
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