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H Hinweise zur Anwendung PV HBA 
Beilagen B1 - B5 GP Generalplaner

Verwendung 

Vorbemerkung

Achtung: Register/Beilagen B1, B2 und B5 sind immer Vertragsbestandteile, also nicht löschen!
 Interne Hinweise/Werte:

Vertragsbestandteile
 Beilagen B1, B2:
 - B1 PB: Projektbeteiligte
 - B2 PRÄ: Ergänzungen und Präzisierungen zu den Grundleistungen

 - BA TH+N: EP Total Honorar und Nebenkosten mit der Möglichkeit von Zusammenzügen mehrerer Planerkosten

Vorgehen
Schritt 1:

Schritt 2:

Schritt 3:
Schritt 4:

Schritt 5:

Eingabefelder
Eingabe projektspezifisch
Eingabe mit Empfehlung (projektspezifisch überprüfen/anpassen)
Eintrag unveränderlich bzw. automatischer Übertrag

Hilfetext (erscheint nur auf dem Bildschirm)

Dokumentenschutz
Mit Ausnahme von Register «B3…» sind alle Register mit Blattschutz und Kennwort belegt. Der Blattschutz von Register «B3…» ist ohne 
Kennwort und kann zwecks projektspezifischer Anpassungen aufgehoben werden.

Manueller Übertrag der ermittelten Honorar- und Vervielfältigungsbeträge (TA1, TA2, …) in Vertragsurkunde für Planerleistungen

B1 PB bearbeiten/ausfüllen - auch dann, wenn Planer noch nicht namentlich bekannt sind. Es geht darum, die "Spielregeln" fest- 
und offenzulegen, welche für alle voraussichtlich am Projekt Beteiligten im weiteren Verlauf gelten sollen 
(Vertragsverhältnis/Honorar-splitting).
Die Zellen/Spalten der benötigten Planer im Register B3 bearbeiten/ausfüllen
Die Zellen/Spalten der benötigten Planer im Register B4 bearbeiten/ausfüllen
Achtung: Register B1, B2 und B5 sind immer Vertragsbestandteile, also nicht ausblenden oder löschen!

 Beilage B3, Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten:
 - B3 GP: Generalplaner Mit Architekt nach SIA LHO 102, Fachplaner nach SIA LHO 103, 105 und 108 sowie Spezialisten
 Beilage B4, Honorar- und Nebenkostenberechnung:
 - B3 GP: Generalplaner Mit Architekt nach SIA LHO 102, Fachplaner nach SIA LHO 103, 105 und 108 sowie Spezialisten

 Beilage B5, Vergütung von Nebenkosten:
 - B5 NK: Vergütung von Nebenkosten

Die Verwendung des PV HBA ist ab einer Einzelhonorarhöhe ab CHF 150'000 zwingend.

Da die Bezeichnungen der Register aus Platzgründen stark verkürzt werden mussten, werden nachfolgend die gewählten Abkürzungen 
aufgeführt und erklärt.

 - H: Bedienungshinweise zum Planervertrag  (aktuelles Register)

Das Dokument Vertragsurkunde für Planerleistungen bearbeiten, insbes. Ziff. 1 (im Wesentlichen Übertrag aus 
Projektpflichtenheft).

 - W:  Werte (Z-Werte, Baukategorien, Stundenansätze für Leistungen nach effektivem Zeitaufwand)
 Bei den Registern H (Hinweise) und W (Werte) handelt es sich um interne Dokumente, nicht um Vertragsbestandteile.

Die Idee ist, dass die Zellen und Spalten im Register B3 und die entsprechenden Register B4 der Planer für die ein Vertrag erstellt werden soll, 
bearbeitet werden. Die nicht benötigten Register B4 können ausgeblendet werden.

Nach Öffnen der Vorlage «PV_Beilagen_1-5_Generalplaner.xltm» stehen alle für die Vertragserstellung von Generalplanern in Frage 
kommenden Hinweise/Register/Beilagen zur Verfügung.

Siehe «Handlungsanweisung Verwendung Planer- u. Dienstleistungsverträge» 

Thema
Hilfetext

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag
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W Werte

Z-Werte für die Honorierung nach Baukosten

Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2
2006 0.057 9.690 0.070 6.750 0.059 10.130 I 0.70
2007 0.057 9.690 0.070 6.750 0.057 9.690 0.059 10.130 I-II 0.75
2008 0.060 10.170 0.073 7.020 0.060 10.170 0.063 10.740 II 0.80
2009 0.062 10.580 0.075 7.230 0.062 10.580 0.066 11.280 II-III 0.85
2010 0.062 10.580 0.075 7.230 0.062 10.580 0.066 11.280 III 0.90
2011 0.062 10.580 0.075 7.230 0.062 10.580 0.066 11.280 III-IV 0.95
2012 0.062 10.580 0.075 7.230 0.062 10.580 0.066 11.280 IV 1.00
2013 0.062 10.580 0.075 7.230 0.062 10.580 0.066 11.280 IV-V 1.05
2014 0.062 10.580 0.075 7.230 0.062 10.580 0.066 11.280 V 1.10
2015 0.062 10.580 0.075 7.230 0.062 10.580 0.066 11.280 V-VI 1.15
2016 0.062 10.580 0.075 7.230 0.062 10.580 0.066 11.280 VI 1.20
2017 0.062 10.580 0.075 7.230 0.062 10.580 0.066 11.280 VI 1.20
2018 0.062 10.580 0.075 7.230 0.062 10.580 0.066 11.280 VII 1.30

Honorierung nach effektivem Zeitaufwand
Maximale Stundenansätze in Franken im freihändigen Verfahren (exkl. MWST)

A B C D E F G  Mittelsatz2)

 (Planungs-
 gruppen)

2010 210 180 155 132 110 100 96 160
2011 210 180 155 132 110 100 96 160
2012 210 180 155 132 110 100 96 160
2013 230 180 155 132 110 100 96 160
2014 230 180 155 132 110 100 96 160
2015 232 181 156 133 111 101 97 161
2016 232 182 157 133 111 101 97 162
2017 233 182 157 133 111 101 97 162
2018 232 182 157 133 111 101 97 162
2019 233 182 157 133 111 101 97 145
2020 233 182 157 133 111 101 97 145
2021 233 182 157 133 111 101 97 145
2022 233 182 157 133 111 101 97 145

Schwierig-
keitsgrad

n

2) Dieser Ansatz hat nichts mit dem Stundenansatz bei Honorierung nach Baukosten zu tun, wo er auf keinen Fall angewendet werden sollte.

Architekt Bauingenieur Landschaftsarchitekt Haustechnik-Ingenieure Baukate-
gorie

1) Kategorien gemäss KBOB Empfehlungen zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren.

         Kat.1)

Jahr

       Z1/Z2

Jahr

SIA 102 SIA 103 SIA 105 SIA 108 SIA 102

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag
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Dokumentstatus Datum

Beauftragter
Dienstleistung BKP 590.0
Anlage
Objekt
Projekt HBA Proj. Nr.

B1 Projektbeteiligte

Auftraggeber:
Projektleiter
Fachprojektleiter

Planungsteam:
Firma Vertragsverhältnis Honorar zu Lasten

Nr. Dienstleistung / BKP Strasse Hausnummer Auftrag- Planer
GP/GL1) Ort geber %

 
01 Generalplaner GP X 100%

590.0

02 Architekt GL 01 100%
591.0

03 Bauleitung 01 100%
591.1

04 Bauingenieur 01 100%
592

05 Elektroingenieur 01 100%
593

06 HKLK-Ingenieur 01 100%
594

09 Sanitäringenieur 01 100%
595

10 Landschaftsarchitekt 01 100%
596

11 X 100%
597.0

12 X 100%
597.1

13 01 100%
597.2

14 01 100%
597.3

15 01 100%
597.4

16 01 100%
597.5

17 01 100%
597.6

18 01 100%
597.7

Geologe, Geotechniker

Innenarchitekt

Bauphysiker

Akustiker

Fachkoordinator

Gebäudeautomationsing.

Fassadeningenieur

siehe Anmerkung 
Präzisierung zu B1

PORTAL UZH, Campus Irchel 35271

Andreas Kopp / Stv. Samuel Eberli Tel. (Direktwahl) 043 259 44 86

UZH, Winterthurerstrasse 190, 8057 Zürich

Patrick Weber / Stv. Regine Altorfer Tel. (Direktwahl) 043 259 44 27

Bemerkung
Planer-
Nr.

Auftrag-
geber %

Entwurf 30.09.2022

Generalplaner
UZH Zürich, Irchel Mitte

siehe Anmerkung 
Präzisierung zu B1

Geometer

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag
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19 01 100%
597.8

20 01 100%
597.9

26 01 100%
598.5

28 01 100%
598.7

29 - - - -
598.8

31 01 100%
599.00

32 01 100%
599.01

33 01 100%
599.02

34 01 100%
599.03

35 01 100%
599.04

36 01 100%
599.05

37 01 100%
599.06

38 01 100%
599.07

39 01 100%
599.08

40 01 100%
599.09

41 01 100%
599.10

42 01 100%
599.11

43 01 100%
599.12

44 01 100%
599.13

45 01 100%
599.14

46 01 100%
599.15

47 01 100%
599.16

48 01 100%
599.17

49 01 100%
599.18

Spezialist Kunst am Bau

Laborplaner

Brandschutzingenieur

AV-Planer siehe Anmerkung 
Präzisierung zu B1

Sicherheitsplaner siehe Anmerkung 
Präzisierung zu B1

Nachhaltigkeit/Ökologierplaner siehe Anmerkung 
Präzisierung zu B1

BIM-Planung siehe Anmerkung 
Präzisierung zu B1

Logistikplaner

Verkersplaner

Gastroplaner

Lichtplaner

siehe Anmerkung 
Präzisierung zu B1

siehe Anmerkung 
Präzisierung zu B1

Wasserbauingenieur

Sim. Material- u.Personenfluss

Baulogistikplaner

Signaletiker

RWA/RDA-Planung siehe Anmerkung 
Präzisierung zu B1

Gewerbliche Kälte Planung siehe Anmerkung 
Präzisierung zu B1

Technische Fachkoordination siehe Anmerkung 
Präzisierung zu B1

Baudynamik siehe Anmerkung 
Präzisierung zu B1

Werkleitungsplaner siehe Anmerkung 
Präzisierung zu B1

Sprinklerplanung siehe Anmerkung 
Präzisierung zu B1

Leiter Gebäudetechnik siehe Anmerkung 
Präzisierung zu B1

Blitzschutzplanung

Planung Photovoltaikanlage siehe Anmerkung 
Präzisierung zu B1
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50 01 100%
599.19

51 01 100%
599.20

52 X 100%

53 X 100%

54 X 100%
599.21

55 X 100%
599.22

56 01 100%
599.23

57 01 100%

1) GP = Funktion als Generalplaner / GL = Funktion als Gesamtleiter

Drehbuch Integrale Tests siehe Anmerkung 
Präzisierung zu B1

Raumdatenbank siehe Anmerkung 
Präzisierung zu B1

PQM bauherrenseitig;
siehe Anmerkung 
Präzisierung B1

Türplaner

SGNI Auditor

QS bauherrenseitig;
siehe Anmerkung 
Präzisierung B1

Schadstoffe / Altlasten

Projektspez. Integrale Tests
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Dokumentstatus Entwurf Datum

Beauftragter
Dienstleistung Generalplaner BKP
Anlage UZH Zürich, Irchel Mitte
Objekt UZH, Winterthurerstrasse 190, 8057 Zürich
Projekt PORTAL UZH, Campus Irchel

B2

3
31 SIA
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Energiekonzepte; KS eines höheren Energiestandards; BIM und Datenmanagement
Behördeneingaben Wärmeschutznachweis; Zertifizierung Minergie
Mitarbeit bauherrenseitigem QS inkl. Kostenspiegelung und PQM
Bewirtschaftung Changemanagement (Projekt- / Bestellungsänderungen)
Leistungen (Design to cost, Projekt-/ Kostenopt.) im Zusammenhang mit der Einhaltung der Zielkosten
Führung der Kosten nach Objekt- und Ausstattungskredit; Mitarbeit in Nachführung Projektpflichtenheft
Mitwirkung Kunst am Bau (Jury und technisch); Mitarbeit Öffentlichkeitsarb. inkl. Bereitst. Visualisierungen

Bereitstellung der Inhalte (Texte, Zahlen und Kennwerte, Pläne, Fotos) für die Projektdokumentation mit 
Kostenschätzung gemäss WL HBA Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten

Erhebung von Vergleichswerten von bis zu 5 ähnlichen Bauten/Anlagen
Mitwirkung bei der Erarbeitung oder Vervollständigung des Nutzungs- und Sicherheitsplanes (vgl. Art. 4.3.31 LHO 
103) bzw. der Nutzungsvereinbarung gemäss Art. 2.2 SIA-Norm 260 (2003)

Brandschutz Qualitätssicherung QSS 1
Phasengerechte Erstellung von Raumgruppenblättern zur Festlegung der Anforderungen seitens der Nutzer und des 
Auftraggebers, als Arbeitsgrundlage für Planer sowie als Basis für die Kostenschätzung

Umsetzung und Einhaltung sämtlicher unter Ziff. 2.5 Vertragsurkunde aufgeführten Vorgaben und Dokumente

Kanalisationsplanung, Liegenschaftsentw.; Raumbeschr. Gem. Systematik UZH in Pläne/Raumblätter

Erhebung mutm. jährlichen Unterhalts-, Energie- und Verbrauchskosten aller technn. Anlagen (nach BKP)

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage für die Kosten- und Finanzplanung 
des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

Ergänzungen und Präzisierungen zu den Grundleistungen gemäss Ordnungen
SIA 102, 103, 108 und 105 (2014)

30.09.2022

590.0

35271

Kostenschätzung (BKP und eBKP-H) gegliedert nach Kostenstellen, d.h. Projektteile nach Gebäuden/ Objektarten 
nach OAG/ Art der Massnahme gemäss WL HBA Baukostenmanagement sowie Aufschlüsselung nach 
gebundenen/neuen Ausgaben als auch werterhaltenden/wertvermehrenden Ausgaben gemäss WL HBA Neue und 
gebundene Ausgaben

Vorbemerkung:  Die nachfolgend aufgeführten Ergänzungen und Präzisierungen zu den Grundleistungen gemäss Ordnungen SIA bilden die 
meisten der bisher im Hochbauamt vorkommenden Anforderungen/Standards im Sinne einer voreingestellten Checkliste ab. Anzahl und 
Umfang der Präzisierungen kann nach projektspezifischer Erfordernis durch Löschen der Markierung (x) in der betreffenden Spalte 
zurückgesetzt oder durch Hinzufügen einer neuen Anforderung, unter Verwendung einer Leerzeile, angepasst werden. Die Präzisierungen 
dienen dem Ziel einer klaren Leistungsumschreibung. 
Das Schwergewicht der Umsetzung liegt i.d.R. beim Gesamtleiter oder aber bei dem Planer, dessen Fachbereich hierdurch besonders 
angesprochen wird; die übrigen Planer wirken unterstützend mit.

Projektierung
Vorprojekt

Art der Leistung

Leistungen zur Erreichung des Minergie-(P/A/Eco)-Standards gemäss den Nachweisinstrumenten sowie Mitwirkung 
bei der Erfassung der Kennzahlen für das HBA-Umweltmanagement-System

Erstellung Planung Ausstattung und Betriebseinrichtungen

Begleiten der behördlichen Vorentscheidverfahren

Soll-Ist-Vergleich der Flächen/Nutzungs-Funktionseinheiten zwischen dem vorgegebenen Raumprogramm und dem 
aktuellen Projektstand

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag
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32 SIA
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Mitwirken bei der Planung von Integralen Tests, gemäss Merkblatt SIA 2046 und Leitfaden zu IBS und 
Objektübergabe (Kanton Zürich)

Raumbeschriftung gemäss Systematik UZH als Input in Pläne und Raumblätter
Mitarbeit in Nachführung Projektpflichtenheft
Bewirtschaftung Changemanagement (Projekt- / Bestellungsänderungen)
BIM und Datenmanagement

Brandschutz Qualitätssicherung QSS 1

Art der Leistung
Mitwirkung bei der Aktualisierung des Nutzungs- und Sicherheitsplanes (vgl. Art. 4.3.32 LHO 103) bzw. der 
Nutzungsvereinbarung gemäss Art. 2.2 SIA-Norm 260, 2003
Material-/Konstruktions-/Anlagenbeschrieb der wesentlichen Bau-/Systemteile für die Festlegung der Anforderungen 
seitens der Nutzer und des Auftraggebers, als Basis für den KV

Erstellung von Raumstudien (inkl. mock-ups) und Raumdatenblättern

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage für die Kosten- und Finanzplanung 
des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

Erstellen des Antrages für das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards sowie Mitwirkung bei der Erfassung der 
Kennzahlen für das HBA-Umweltmanagement-System

Erstellung von Raumgruppenblättern/Raumblättern zur Festlegung der Anforderungen seitens der Nutzer und des 
Auftraggebers, als Arbeitsgrundlage aller Planer und als Basis für den KV

Leistungen (Design to cost, Projekt-/ Kostenopt.) im Zusammenhang mit der Einhaltung der Zielkosten

Führung der Kosten nach Objekt- und Ausstattungskredit
Mitarbeit bauherrenseitigem QS inkl. Kostenspiegelung und PQM
Mitwirkung Kunst am Bau (Jury und technisch); Mitarbeit Öffentlichkeitsarb. inkl. Bereitst. Visualisierungen

Bauprojekt

Umsetzung und Einhaltung sämtlicher unter Ziff. 2.5 Vertragsurkunde aufgeführten Vorgaben und Dokumente

Kostenvoranschlag (BKP und eBKP-H) gegliedert nach Kostenstellen, d.h. Projektteile nach Gebäuden/ Objektarten 
nach OAG/ Art der Massnahme gemäss WL HBA Baukostenmanagement sowie Aufschlüsselung nach 
gebundenen/neuen Ausgaben als auch werterhaltenden/wertvermehrenden Ausgaben gemäss WL HBA Neue und 
gebundene Ausgaben

Bei Verwendung von neuartigen, unerprobten Materialien, Bauteilen, Konstruktionen und Technologien, die speziellen 
Unterhalt, periodische Kontrollen oder sonstwie erhöhten Betriebsaufwand generieren, sind die mutmasslich hierfür 
anfallenden jährlichen Betriebs- und Unterhaltskosten zu erheben, gegliedert nach BKP, als Input in die 
Projektdokumentationsbroschüre mit KV
Erhebung der mutmasslich zu erwartenden jährlichen Unterhalts-, Energie- und Verbrauchskosten aller technischen 
Anlagen (gegliedert nach BKP, als Input in die Projektdokumentationsbroschüre mit KV)

Soll-Ist-Vergleich der Flächen/Nutzungs-Funktionseinheiten zwischen dem vorgegebenen Raumprogramm und dem 
aktuellen Projektstand

Behördeneingaben Wärmeschutznachweis; KS eines höheren Energiestandards

Bereitstellung der Inhalte (Texte, Zahlen und Kennwerte, Pläne, Fotos) für die Projektdokumentation mit 
Kostenvoranschlag gemäss WL HBA Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten
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BIM und Datenmanagement
Führung der Kosten nach Objekt- und Ausstattungskredit
Mitarbeit bauherrenseitigem QS und PQM
Mitwirkung Kunst am Bau (Jury und technisch); Mitarbeit Öffentlichkeitsarb. inkl. Bereitst. Visualisierungen

- im Fachbereich «Beleuchtungsanlagen»
Vorbereiten und Einholen aller erforderlichen anlagespezifischen Nachweise und Bewilligungen

- im Fachbereich «Klima- und Belüftungsanlagen»

Erstellen des Antrages für das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards

- im Fachbereich «Schutz vor Lärm»
- im Fachbereich «Wärmedämmung»

Art der Leistung
Leistungen im Zusammenhang mit der Ausübung der privaten Kontrolle im Sinne der Besonderen «Bauverordnung I» 
Kanton Zürich; Nachweis erstellen und Unterschrift «Projektkontrolle»:

- im Fachbereich «Heizungsanlagen»

Baubewilligungsverfahren

Analysen, Zusammenstellungen und Anpassungen der Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren

Erstellen von funktionalen Ausschreibungsunterlagen

Zusammenstellen und versenden der Unterlagen sowie Einholen von Garantien und finanziellen Sicherheiten bei 
Unternehmern und Lieferanten

Behördeneingaben Wärmeschutznachweis

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage für die Kosten- und Finanzplanung 
des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

Mitarbeit bauherrenseitigem QS und PQM
Mitarbeit Öffentlichkeitsarbeit inkl. Bereitstellung Visualisierungen
Lieferung Grundlagen zur Behandlung von Einsprachen

Raumbeschriftung gemäss Systematik UZH als Input in Pläne und Raumblätter

Nachführung der Raumstudien und Raumdatenblättern; Ausschreib. Ausstattung inkl. Lieferung u. Montage

Ausschreibung

Erstellung der Ausschreibungsunterlagen gemäss WL HBA Bauprojektadministration
Submissionswesen: Gemäss Handbuch für Vergabestellen (Kanton Zürich)

Brandschutz Qualitätssicherung QSS 1

Brandschutz Qualitätssicherung QSS 1

Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabe

Erstellen von detaillierten Leistungsverzeichnissen mit detaillierten Vorausmassen aller Gewerke

Aufbau der Kreditbewirtschaftung gemäss WL HBA Kreditbewirtschaftung, laufende Revision der 
Kreditbewirtschaftungsgrundlagen

Aufwendungen in Zusammenhang mit Bauen unter Betrieb, z.B. das Verfeinern des Terminplans
Erstellen von Materialspezifikationen und Qualitätsvorgaben für die ausgeschriebenen Anlageteile

Administration: Abwicklung gemäss WL HBA Bauprojektadministration
Ökologische Leistungsbeschreibung mittels dem Instrument eco-devis (NPK-Programme des CRB)
Umsetzung und Einhaltung sämtlicher unter Ziff. 2.5 Vertragsurkunde aufgeführten Vorgaben und Dokumente

Detaillierter Material-/Konstruktions-/Anlagenbeschrieb der wesentlichen Bau-/Systemteile zwecks Erstellung der 
Ausschreibungsunterlagen

Erst. GU-Ausschr.-unterlagen und Mitwirkung bei der Vergabe; Prüfung und Auswertung der GU-Offerten

Leistungen (Design to cost, Projekt-/ Kostenopt.) im Zusammenhang mit der Einhaltung der Zielkosten

Art der Leistung

Mitarbeit in Nachführung Projektpflichtenheft
Bewirtschaftung Changemanagement (Projekt- / Bestellungsänderungen)
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(WL = Wegleitung des Auftraggebers)

BIM und Datenmanagement
Führung der Kosten nach Objekt- und Ausstattungskredit; Mitarbeit bauherrenseitigem QS und PQM
Mitwirkung Kunst am Bau (Jury und technisch); Mitarbeit Öffentlichkeitsarbeit inkl. Bereitstellung Visualisierungen

Bewirtschaftung Changemanagement (Projekt- / Bestellungsänderungen)
Mitwirkung bei Werkabnahme; Inbetriebnahme/-setzung und Mängelbehebung von GU-Werkleistungen

- im Fachbereich «Wärmedämmung»
- im Fachbereich «Heizungsanlagen»

Mitarbeit Verfassen von Mängelrügen in Absprache mit dem Auftraggeber Hochbauamt (HBA)

Art der Leistung

Bereitstellung der Inhalte für die Objektdokumentation (Texte, Zahlen und Kennwerte, Pläne, Fotos) gemäss WL HBA 
Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten.

Regiearbeiten: strikte Durchsetzung monatlicher Rechnungsstellung von Regierechnungen durch Unternehmer 
gemäss Art. 55 SIA-Norm 118

Abnahme und Mängelerl. der Ausstattung und Betriebseinrichtungen inkl. Übergabe an die UZH

- im Fachbereich «Klima- und Belüftungsanlagen»
- im Fachbereich «Beleuchtungsanlagen»

Erstellung und Abgabe: Revisionspläne (gemäss CAD-Richtlinie), Baueingabe revidiert und Baubewilligungsakten an 
den Auftraggeber max. 2 Monate nach Inbetriebnahme bei Baukosten unter Fr. 50'000 resp. 5 Monate ab Fr. 50'000

Mitarbeit Nachführung Projektpflichtenheft; Projektoptimierung zur Einhaltung des Kostenziels

Durchführung Integrale Tests gemäss SIA Merkblatt 2046

Kontrolle der Qualität der vom Unternehmer gelieferten Anlageteile, periodische Info an Auftraggeber
Erstellung und Abgabe von aktualisierten Ausführungsplänen (Architektur: Grundrisse und Schnitte) einen Monat vor 
Inbetriebnahme für die Weitergabe an den Flächenmanager

Mitwirken bei der Durchführung von Integralen Tests, gemäss Merkblatt SIA 2046 und Leitfaden zu IBS und 
Objektübergabe (Kanton Zürich)

- im Fachbereich «Schutz vor Lärm»

Leistungen im Zusammenhang mit der Ausübung der privaten Kontrolle im Sinne der Besonderen «Bauverordnung I» 
Kanton Zürich; Nachweis erstellen und Unterschrift «Projektkontrolle»:

Erstellen eines generellen Pflegekonzeptes, insbesondere mit Hinweisen zur beabsichtigten Entwicklung der 
Vegetation

Prüfen und Beurteilen von Nachträgen im üblichen Rahmen
Erbringen von Leistungen innerhalb der 2-jährigen Rügefrist und der Behebung der dort festgestellten Mängel

Fachtechnische Unterstützung der Bauleitung sowie regelmässige Teilnahme an Bau- und Koordinationssitzungen

Erstellen des Antrages für das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards bzw. der Baubestätigung sowie Mitwirkung 
bei der Erfassung der Kennzahlen für das HBA-Umweltmanagement-System
Aufwendungen in Zusammenhang mit Bauen unter Betrieb, z.B. das verfeinern des Terminplans

Erbringen der Leistung innerhalb der verlängerten 5-jährigen Rügefrist und der Behebung der dort festgest. Mängel

Termine: Gesamtterminplan, gegliedert nach Vergabeeinheiten

Realisierung

Brandschutz Qualitätssicherung QSS 1

Regiearbeiten: strikte Durchsetzung der (täglichen!) Rapportpflicht des Unternehmers durch die Bauleitung gemäss 
Art. 47 SIA-Norm 118 sowie die Einhaltung der Ergänzungen HBA zu 118 Ziff. 22 zum Art. 48

Kosten: Erstellung und Einreichung einer prüffähigen prov. Bauabrechnung (zwei Monate vor Einreichung der 
definitiven Honorarschlussrechnung) zur Prüfung und zum Abgleich. Gegliedert: a) nach Vergabeeinheiten und b) im 
Vergleich zum KV, gemäss WL HBA Kreditbewirtschaftung und WL HBA Baukostenmanagement sowie 
Aufschlüsselung nach gebundenen/neuen Ausgaben als auch werterhaltenden/wertvermehrenden Ausgaben gemäss 
WL HBA Neue und gebundene Ausgaben

Administration: Gemäss WL HBA Bauprojektadministration

Kosten: Laufende Nachführung der Kostenkontrolle gemäss WL HBA Kreditbewirtschaftung und Kostensteuerung 
gemäss WL HBA Baukostenmanagement

Umsetzung und Einhaltung sämtlicher unter Ziff. 2.5 Vertragsurkunde aufgeführten Vorgaben und Dokumente

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage für die Kosten- und Finanzplanung 
des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

51- 53  Ausführungsplanung, Ausführung, Inbetriebnahme und Abschluss
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Dokumentstatus Entwurf Datum 30.09.2022
Beauftragter
Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage UZH Zürich, Irchel Mitte
Objekt UZH, Winterthurerstrasse 190, 8057 Zürich
Projekt PORTAL UZH, Campus Irchel HBA-Proj.-Nr. 35271

B3 Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten  Seite 1 GP Generalplaner

Grundlagen Kostengrobschätzung (KGS) vom 

Register 2 B4 GP 5 8 11 14 17 20 23 26

Dienstleistung gemäss Register B1 PB Ja Architekt Ja Bauingenieur Ja Landschaftsarchitekt Ja Elektroingenieur Ja HKLK-Ingenieur  #NV  Ja Sanitäringenieur Ja Fachkoordinator Ja Gebäudeautomationsing.

Zusatzbezeichnung Dienstleistung
BKP Bezeichnung inkl. MWST exkl. MWST 591.0 592 596 593 594 595 2) 597.5 3) 597.6

Franken Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken
0 Grundstück
00-04 Vorstudien, Grundstücks- bzw. Baurechtserwerb usw. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
05 Leitungen ausserhalb Grundstück
06 Verkehrsanlagen ausserhalb Grundstück
1 Vorbereitungsarbeiten
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
11 Räumungen, Terrainvorbereitungen 100% 100%

Entsorgungsgebühren n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
112 Rückbau und Abbrucharbeiten 70% 100%
12 Sicherungen, Provisorien 100% 100%
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 100% 50%
14 Anpassungen an bestehenden Bauten 100% 100%
15 Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen 100% 100%
16 Anpassungen an bestehenden Verkehrsanlagen 100% 100%
17 Spezialtiefbau 70% 100%
2 Gebäude
20 Baugrube 70% 100%
21 Rohbau 1 (Tragwerk) 100% 100%

Rohbau 1 (Rest) 100%
22 Rohbau 2 (Fenster, Aussentüren, Tore, usw.) 100%
23 Elektroanlagen 100% 100% 100%
233 Leuchten und Lampen (Lieferung) 100%
237 Gebäudeautomation 100% 100% 100%
24 Heizungsanlagen 100% 100% 100%
 Lüftungs-, RWA-, Kälte-, Spezialanl. u. Gebäudeauto. 100%
242 Erdsonden 50% 100% 100%
25 Sanitäranlagen 100% 100% 100%
26 Transport- und Lageranlagen 100%
27 Ausbau 1 100%
28 Ausbau 2 100%
3 Betriebseinrichtungen
31 Hörsaal AV 50% 50% 100%
33 Elektroanlagen 50% 100% 100%
337 Gebäudeautomation Labor 50% 100% 100%
34 Heizungsanlagen 50% 100% 100%

Lüftungs-, RWA-, Kälte-, Spezialanl. u. Gebäudeauto. 50%
35 Sanitäranlagen Gastro 50% 20% 100%
36 Transport- und Lageranlagen 50%
37 Ausbau 1 50%
38 Ausbau 2 50%
4 Umgebung
40 Terraingestaltung 50% 100%
41 Rohbau- und Ausbauarbeiten 50% 50% 100%
42 Gartenanlagen 50% 100%
43 Installationen 50% 50% 100% 100%
45 Leitungen innerhalb Grundstück 50% 100%
46 Trassenbauten 50% 100% 100%
47 Kunstbauten 50% 100%
48 Untertagbauten 50% 100%
5 Baunebenkosten
50 Wettbewerbskosten n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
51 Bewilligungen, Gebühren n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
51_B Bahnzuschlag
52 Dokumentation und Präsentation n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
53 Versicherungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
54 Finanzierung ab Baubeginn n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
55 Bauherrenleistungen (QS, PQM) n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
56 Übrige Baunebenkosten n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
58 Rückstellungen und Reserven n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
59 Übergangskonten für Honorare n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
6 Reserve/Unvorhergesehenes
61_B Unvorhergesehenes Bau n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
61_A UnvorhergesehenesAusstattung
62 Kalkulatorische Genauigkeit, Vergabe-miss-/-erfolge n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
63 Bestellungsänderungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
7 Medizinische Apparate und Anlagen
70 Diagnostik
78 Andere
8 Medizinische Einrichtungen und Ausstattungen
87 Verbrauchsmaterial
9 Ausstattung
90 Möbel (Norm- und Spezialausstattung/-mobiliar) 50%

- Mobiliar durch andere geplant n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
91 Beleuchtungskörper 50%
92 Textilien 50%
93 Geräte, Apparate 20%
94 Kleininventar 20%
96 Transportmittel
97 Verbrauchsmaterial
98 Kunst am Bau 10%

inkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl.
Mehrwertsteuer 7.7% 7.7% n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

Bt/Ba Total / Total Teilprojekt Bt Bt Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba
Bp Total Gesamtprojekt Bp Bp Bp Bp Bp 1) Bp 1) Bp Bp Bp

Hinweis Die aufwandbestimmenden Baukosten in Prozent können projektspezifisch variieren. Die prozentuale Aufteilung auf verschiedene Planer ist möglich. Sie sollte gem. nachfolgender Faustregel erfolgen.
     Die aufwandbestimmenden Baukosten sind bei dem Planenden der die eigentliche Leistung erbringt und dafür die Verantwortung trägt eher hoch und bei demjenigen der dadurch entlastet wird eher tief.

Legende   Baukosten total Bt (inkl. MWST)     aufwandbestimmend Ba     faktorbestimmend Bp (Gesamtprojekt, umfassend alle Projektteile)     n.a.b. = nicht aufwandbestimmend

Fussnoten 1) Bei Vergabe mehrerer Arbeiten an eine einzige Unternehmung, kann die faktorbestimmende Bausumme Bp über alle Gewerke bestimmt werden (gilt lediglich für 108HK u. 108LK).
2) Zur Ermittlung der aufwandbestimmenden Baukosten Ba für die Fachkoordination siehe auch LHO 108 Ziffer 9.7.
3) Zur Ermittlung der aufwandbestimmenden Baukosten Ba für die Gebäudeautomationsplanung siehe auch LHO 108 Ziffer 8.3.

- Vertragsurkunde für Planerleistungen
- Allgemeine Vertragsbestimmungen KBOB für Planungsleistungen

GesamtkostenHerleitung der aufwandbestimmenden Baukosten (B)

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag
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Datum 30.09.2022

BKP 590.0

HBA-Proj.-Nr. 35271

 Seite 2 GP Generalplaner

29 B4 GP 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62

Ja Bauleitung Ja Innenarchitekt Ja Fassadeningenieur Ja Brandschutzingenieur Ja Bauphysiker Ja Signaletiker Ja Lichtplaner Ja Gastroplaner Ja Geometer Ja Geologe, Geotechniker Ja Akustiker Ja Laborplaner

591.1 597.2 597.7 598.5 597.3 598.7 597.9 597.8 597.0 597.1 597.4 599.00
% Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba
Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp

Hinweis Die aufwandbestimmenden Baukosten in Prozent können projektspezifisch variieren. Die prozentuale Aufteilung auf verschiedene Planer ist möglich. Sie sollte gem. nachfolgender Faustregel erfolgen.
     Die aufwandbestimmenden Baukosten sind bei dem Planenden der die eigentliche Leistung erbringt und dafür die Verantwortung trägt eher hoch und bei demjenigen der dadurch entlastet wird eher tief.

Legende   Baukosten total Bt (inkl. MWST)     aufwandbestimmend Ba     faktorbestimmend Bp (Gesamtprojekt, umfassend alle Projektteile)     n.a.b. = nicht aufwandbestimmend

Fussnoten 1) Bei Vergabe mehrerer Arbeiten an eine einzige Unternehmung, kann die faktorbestimmende Bausumme Bp über alle Gewerke bestimmt werden (gilt lediglich für 108HK u. 108LK).
2) Zur Ermittlung der aufwandbestimmenden Baukosten Ba für die Fachkoordination siehe auch LHO 108 Ziffer 9.7.
3) Zur Ermittlung der aufwandbestimmenden Baukosten Ba für die Gebäudeautomationsplanung siehe auch LHO 108 Ziffer 8.3.

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag
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Datum 30.09.2022

BKP 590.0

HBA-Proj.-Nr. 35271

 Seite 3 GP Generalplaner

65 B4 GP 68 71 74 77 80 83 86 89 92 95 98

Ja Logistikplaner Ja Verkersplaner Ja Sicherheitsplaner Ja Nachhaltigkeit/Ökologierplaner Ja BIM-Planung Ja AV-Planer Ja Wasserbauingenieur #NV Sim. Material- u. PersonenflussJa Baulogistikplaner Ja Baudynamik Ja Werkleitungsplaner Ja Sprinklerplanung

599.01 599.02 599.03 599.04 599.05 599.06 599.07 599.09 599.10 599.11 599.12
% Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba
Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp

Hinweis Die aufwandbestimmenden Baukosten in Prozent können projektspezifisch variieren. Die prozentuale Aufteilung auf verschiedene Planer ist möglich. Sie sollte gem. nachfolgender Faustregel erfolgen.
Die aufwandbestimmenden Baukosten sind bei dem Planenden der die eigentliche Leistung erbringt und dafür die Verantwortung trägt eher hoch und bei demjenigen der dadurch entlastet wird eher tief.

Legende   Baukosten total Bt (inkl. MWST)     aufwandbestimmend Ba     faktorbestimmend Bp (Gesamtprojekt, umfassend alle Projektteile)     n.a.b. = nicht aufwandbestimmend

Fussnoten 1) Bei Vergabe mehrerer Arbeiten an eine einzige Unternehmung, kann die faktorbestimmende Bausumme Bp über alle Gewerke bestimmt werden (gilt lediglich für 108HK u. 108LK).
2) Zur Ermittlung der aufwandbestimmenden Baukosten Ba für die Fachkoordination siehe auch LHO 108 Ziffer 9.7.
3) Zur Ermittlung der aufwandbestimmenden Baukosten Ba für die Gebäudeautomationsplanung siehe auch LHO 108 Ziffer 8.3.

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag
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Datum 30.09.2022

BKP 590.0

HBA-Proj.-Nr. 35271

 Seite 4 GP Generalplaner

101 B4 GP 104 107 110 113 116 119 122 125 128 131 134

#NV RWA/RDA Planung Ja Gewerbliche Kälte Planung Ja Technische Fachkoordination Ja Leiter Gebäudetechnik Ja Blitzschutzplanung Ja Planung Photovoltaikanlage Ja Drehbuch Integrale Tests Ja QS Ja Schadstoffe / Altlasten Ja Projektspez. Integrale Tests Ja Türplaner #NV

599.14 599.15 599.16 599.17 599.18 599.19 599.21 599.22 599.23
% Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba
Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp

Hinweis Die aufwandbestimmenden Baukosten in Prozent können projektspezifisch variieren. Die prozentuale Aufteilung auf verschiedene Planer ist möglich. Sie sollte gem. nachfolgender Faustregel erfolgen.
Die aufwandbestimmenden Baukosten sind bei dem Planenden der die eigentliche Leistung erbringt und dafür die Verantwortung trägt eher hoch und bei demjenigen der dadurch entlastet wird eher tief.

Legende   Baukosten total Bt (inkl. MWST)     aufwandbestimmend Ba     faktorbestimmend Bp (Gesamtprojekt, umfassend alle Projektteile)     n.a.b. = nicht aufwandbestimmend

Fussnoten 1) Bei Vergabe mehrerer Arbeiten an eine einzige Unternehmung, kann die faktorbestimmende Bausumme Bp über alle Gewerke bestimmt werden (gilt lediglich für 108HK u. 108LK).
2) Zur Ermittlung der aufwandbestimmenden Baukosten Ba für die Fachkoordination siehe auch LHO 108 Ziffer 9.7.
3) Zur Ermittlung der aufwandbestimmenden Baukosten Ba für die Gebäudeautomationsplanung siehe auch LHO 108 Ziffer 8.3.

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag
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Datum 30.09.2022

BKP 590.0

HBA-Proj.-Nr. 35271

 Seite 5 GP Generalplaner

137 B4 GP 140 143 146 149 152 155 158 161 164 167 170

#NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV

% Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl.
n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba
Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp

Hinweis Die aufwandbestimmenden Baukosten in Prozent können projektspezifisch variieren. Die prozentuale Aufteilung auf verschiedene Planer ist möglich. Sie sollte gem. nachfolgender Faustregel erfolgen.
Die aufwandbestimmenden Baukosten sind bei dem Planenden der die eigentliche Leistung erbringt und dafür die Verantwortung trägt eher hoch und bei demjenigen der dadurch entlastet wird eher tief.

Legende   Baukosten total Bt (inkl. MWST)     aufwandbestimmend Ba     faktorbestimmend Bp (Gesamtprojekt, umfassend alle Projektteile)     n.a.b. = nicht aufwandbestimmend

Fussnoten 1) Bei Vergabe mehrerer Arbeiten an eine einzige Unternehmung, kann die faktorbestimmende Bausumme Bp über alle Gewerke bestimmt werden (gilt lediglich für 108HK u. 108LK).
2) Zur Ermittlung der aufwandbestimmenden Baukosten Ba für die Fachkoordination siehe auch LHO 108 Ziffer 9.7.
3) Zur Ermittlung der aufwandbestimmenden Baukosten Ba für die Gebäudeautomationsplanung siehe auch LHO 108 Ziffer 8.3.

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag
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Dokumentstatus Datum 30.09.2022

Beauftragter
Dienstleistung BKP 590.0

Anlage
Objekt
Projekt HBA Proj. Nr. 35271

B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung Seiten 1-4 GP Generalplaner

Honorarberechnung nach aufwandbestimmenden Baukosten
Leistungen gemäss:

Freigabe der Leistungen:
Abrechnungsmodalitäten:

Änderungen:
Honorarberechnung:

Preisänderungen:
Schwierigkeitsgrad:
Anpassungsfaktor in Anlehnung an 102 Begründung (bei Abweichung von r= 1.00):
Faktor für Umbauten und Denkmalpflege:
Teamfaktor: Begründung (bei Abweichung von i = 1.00):

SIA LHO LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
Grundfaktor (p)

Architekt Bauingenieur Landschaftsarchitekt Elektroingenieur HKLK-Ingenieur Sanitäringenieur Fachkoordinator Gebäudeautomationsing.

Abk. Bezeichnung 591.0 592 596 593 594 595 597.5 597.6
Ba Total Teilobjekt (Übertrag aus B3 EP 102 - 108 koordiniert) Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba
Bp Total Gesamtprojekt (Übertrag aus B3 EP 102 - 108 koordiniert) Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp
Ba/Bp aufwand- bzw. faktorbestimmende Baukosten in Franken
Z1 SIA Jahr 2018
Z2 SIA Jahr 2018
p Grundfaktor für den Stundenaufwand

Grundleistungen (q)
Teil- Teil-
phase Bezeichnung auftrag LHO 102 projektspezifisch LHO 103 projektspezifisch LHO 105 projektspezifisch LHO 108 E projektspezifisch LHO 108 HK projektspezifisch LHO 108 LK projektspezifisch LHO 108 S projektspezifisch LHO 108 FK projektspezifischO 108 MSRL/GA projektspezifisch

31 Lösungsmöglichkeit, Grobkostenschätzung TA1 3.0% 3.0% 8.0% inkl. 4.0% 4.0% 6.0% inkl. 10.0% inkl. 12.0% inkl. 6.0% inkl 10.0% inkl. 9.0% inkl.
31 Vorprojekt, Kostenschätzung TA1 6.0% 10.0% o.e. 12.0% 8.0% 12.0% inkl. 10.0% inkl. 14.0% inkl. 16.0% inkl. 10.0% inkl. 14.0% inkl. 13.0%
32 Bauprojekt TA2 13.0% 9.0% 22.0% 18.0% 10.0% 6.0% 18.0% 14.0% 20.0% 16.0% 18.0% 14.0% 20.0% 16.0% 30.0% 26.0% 20.0% 16.0%
32 Detailstudien TA2 4.0% 4.0% o.e. 4.0% 4.0% inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
32 Kostenvoranschlag TA2 4.0% 4.0% o.e. 4.0% 4.0% inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
33 Bewilligungsverfahren Teil 1 TA2 2.5% 2.5% 2.0% 2.0% 2.5% 2.5% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
33 Bewilligungsverfahren Teil 2, Rest TA2 o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
41 Ausschreibungspläne TA3 10.0% 10.0% inkl. 10.0% 10.0% 21.0% 21.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 15.0% 15.0% 26.0% 26.0%
41 Ausschreibung und Vergabe TA3 8.0% 8.0% 10.0% 10.0% 8.0% 8.0% inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
51 Ausführungspläne, Ausführungsprojekt TA3 15.0% 15.0% 18.0% 18.0% 15.0% 15.0% 27.0% 27.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 25.0% 25.0% 20.0% 20.0%
51 Zuschlag für Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) TA3 30.0% 30.0% - - - - - -
51 Werkverträge TA3 1.0% 1.0% inkl. 1.0% 1.0% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
52 Gestalterische Leitung TA4 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% - - - - - -
52 Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung TA4 23.0% 23.0% 37.0% 23.0% 23.0% 18.0% 18.0% 14.0% 14.0% 14.0% 14.0% 18.0% 18.0% 15.0% 15.0% 13.0% 13.0%
52 Baukontrolle ( (SIA 103) TA4 7.0% 7.0% - - - - - -
53 Inbetriebnahme TA4 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 5.0% 5.0% 12.0% 12.0%
53 Dokumentation TA4 1.0% 1.0% 3.0% 3.0% 1.0% 1.0% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
53 Garantiearbeiten TA4 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
53 Schlussabrechnung TA4 1.0% 1.0% inkl. 1.0% 1.0% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.

q Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Projektspezifischer Anpassungsfaktor (r) siehe Fussnote 1)
Abk. Bezeichnung
r1 Etappierung 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
r2 Wiederholungen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
r3 weitere Erschwernisse / Erleichterungen  1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
r4 Umbauten (ggf. unter Betrieb) 1.01 1.01 1.00 1.01 1.01 1.00 1.01 1.01 1.01
r5 Restaurierung und Denkmalpflege 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
r6 Besondere Fachkoordination 0.20
r Total 1.02 1.01 1.00 1.01 1.01 1.00 1.01 0.20 1.01

Prognostizierter Zeitaufwand (Tp)
3)

Abk. Bezeichnung Total
Ba Massgebende aufwandbestimmende Baukosten Franken
n Schwierigkeitsgrad
r projektspezifischer Anpassungsfaktor
Tm Ø Zeitaufwand (Tm = B x p/100 x n x q/100 x r) Std.
i Teamfaktor (teamspezifische Abweichung)
Tp Prognostizierter Zeitaufwand (Tp = Tm x i) Std.

Fussnote
2) 2) 2) 2) 2) 2)

1) Ohne Vereinbarung 1.0 (siehe Ziffer 7.8 in LHOs 102, 103, 105 u. 108). Bei besonderen Einflüssen:
     LHO 102: 0.8-1.2 / LHO 103: 1.0-1.25, bei Umbauten u. Veränderungen und Honorierung
     nach aufwandbest. Baukosten, Erhöhung um 0.2-0.6 möglich / LHO 105: 0.8-1.2 / LHO 108: 0.75-1.25
2) Weitere Erschwernisse/Erleichterungen:
3) Faktor für Fachkoordination 0.15 - 0.20 (siehe SIA LHO 108 Ziffern 9.3/9.4) und additiv für
     Leitung Gebäudetechnik 0.02 - 0.05 (siehe SIA LHO 108 Ziffern 9.6/9.7), je nach Komplexität.
4) Reduktion von i um bis zu 15 % in Einzelfällen möglich, bei Vergabe der Leistungen
3) an ein und denselben Auftragnehmer (betrifft lediglich Leistungen nach SIA LHO 108).

Legende
  o.e. = oben enthalten

Entwurf

Generalplaner

UZH Zürich, Irchel Mitte

UZH, Winterthurerstrasse 190, 8057 Zürich

PORTAL UZH, Campus Irchel

0.062 0.075 0.066 0.0660.066
11.28010.580 11.280

0.066
11.280 11.280

Leistungsversch. Vorprojekt+
Leistungsversch. Vorprojekt+

Änderungen müssen frühzeitig schriftlich angemeldet und von der Projektleitung Bauherr bestätigt werden. Mehr- und Zusatzleistungen ohne schriftlichen Auftrag werden grundsätzlich nicht vergütet.

Abgeschlossene Teilaufträge werden stets auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kosten-grundlage vergütet, sofern nichts anders geregelt ist.
Nach Phasenabschluss oder Abschluss eines Teilauftrages erfolgt keine Auszahlung des Rückbehaltes.
Die Schlussabrechnung des Honorares erfolgt nach genehmigter Bauabrechnung. 

Die Leistungen werden phasenweise schriftlich freigegeben (Teilaufträge).

Bemerkung/Präzisierung

10.580
0.062

- Grundleistungen Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 gemäss Art. 2.3, 2.4, 3 und 4
- Beilage B2, Ergänzungen und Präzisierungen zu den Grundleistungen der entsprechenden SIA Ordnungen
- Teilleistungsumfang q siehe unten"

11.280

In Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108  Art. 7

0.066

Gemäss Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108
Die vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1/Z2 und h) nach aufwandbestimmenden Baukosten und Zeitaufwand gelten für die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemäss Ziff. 4.5 Vertragsurkunde.

- nach Baukosten in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
- nach Zeitaufwand in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 6

11.2807.230
0.066

1.00

1.10 1.09
1.011.02

1.10
1.00

1.00

1.09
1.01

1.00

siehe Fussnote 2)

siehe Fussnote 3)

Bemerkung/Präzisierung

1.09
1.01

1.00

0.20
1.05
1.01

1.00

1.20

1.00

1.09
1.01

1.00

1.00
1.00

1.00siehe Fussnote 4) 1.00

Komplexität des Umfeldes mit Lage an Winterthurerstrasse, Haltestelle Busbetrieb, Komplexität Baustellenlogistik und erhöhter Kommunikationsbedarf.

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag
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SIA LHO LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
Honorarberechnung nach
aufwandbestimmenden Baukosten Architekt Bauingenieur Landschaftsarchitekt Elektroingenieur HKLK-Ingenieur Sanitäringenieur Fachkoordinator Gebäudeautomationsing.

Prognostizierter Zeitaufwand (Tp) nach Phasen 591.0 592 596 593 594 595 597.5 597.6
Teil- Teil- Total
phase Bezeichnung auftrag Tm (Std.) Tp (Std.) Tm (Std.) Tp (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.)

31 Lösungsmöglichkeit, Grobkostenschätzung TA1
31 Vorprojekt, Kostenschätzung TA1
32 Bauprojekt TA2
32 Detailstudien TA2
32 Kostenvoranschlag TA2
33 Bewilligungsverfahren Teil 1 TA2
33 Bewilligungsverfahren Teil 2, Rest TA2
41 Ausschreibungspläne TA3
41 Ausschreibung und Vergabe TA3
51 Ausführungspläne, Ausführungsprojekt TA3
51 Zuschlag für Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) TA3
51 Werkverträge TA3
52 Gestalterische Leitung TA4
52 Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung TA4
52 Baukontrolle ( (SIA 103) TA4
53 Inbetriebnahme TA4
53 Dokumentation TA4
53 Garantiearbeiten TA4
53 Schlussabrechnung TA4

Tp Total

Projektspezifischer Faktor für Sonderleistungen (s) SIA LHO LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
Abk. Bezeichnung
s1 1.04 1.00 1.00 1.04 1.04 1.00 1.04 1.00 1.04
s2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
sGP Generalplanerzuschlag 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
s Total 1.09 1.05 1.05 1.09 1.09 1.05 1.09 1.05 1.09

Begründung (bei Abweichung von s = 1.00):

Fussnote
2) 2) 2) 2) 2) 2)

1) Generalplanerszuschlag max. 1.05, je nach Komplexität. Bemerkung zu sGP:

Honorar nach aufwandbestimmenden Baukosten (Hb) SIA LHO LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
Tp Prognostizierter Zeitaufwand (Tp = Tm x i) Std.
s Faktor für Sonderleistungen  
d Faktor für Direktauftrag
h Stundenansatz in Franken
Hb Total Hb (H = Tp x s x h) exkl. MwSt. Franken

Honorar nach aufwandbestimmenden Baukosten (Hb) nach Phasen
Teil- Teil- Total
phase Bezeichnung auftrag Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken

31 Lösungsmöglichkeit, Grobkostenschätzung TA1 3.0% inkl. 4.0% inkl. inkl. inkl. inkl inkl. inkl.
31 Vorprojekt, Kostenschätzung TA1 10.0% 12.0% 12.0% 10.0% 14.0% 16.0% 10.0% 14.0% 13.0%
32 Bauprojekt TA2 9.0% 18.0% 6.0% 14.0% 16.0% 14.0% 16.0% 26.0% 16.0%
32 Detailstudien TA2 4.0% 4.0%
32 Kostenvoranschlag TA2 4.0% 4.0%
33 Bewilligungsverfahren Teil 1 TA2 2.5% 2.0% 2.5%
33 Bewilligungsverfahren Teil 2, Rest TA2
41 Ausschreibungspläne TA3 10.0% 10.0% 21.0% 23.0% 23.0% 23.0% 15.0% 26.0%
41 Ausschreibung und Vergabe TA3 8.0% 10.0% 8.0%
51 Ausführungspläne, Ausführungsprojekt TA3 15.0% 18.0% 15.0% 27.0% 23.0% 23.0% 23.0% 25.0% 20.0%
51 Zuschlag für Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) TA3 30.0%
51 Werkverträge TA3 1.0% 1.0%
52 Gestalterische Leitung TA4 6.0% 6.0%
52 Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung TA4 23.0% 23.0% 18.0% 14.0% 14.0% 18.0% 15.0% 13.0%
52 Baukontrolle ( (SIA 103) TA4 7.0%
53 Inbetriebnahme TA4 1.0% 1.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 5.0% 12.0%
53 Dokumentation TA4 1.0% 3.0% 1.0%
53 Garantiearbeiten TA4 1.5% 1.5%
53 Schlussabrechnung TA4 1.0% 1.0%

Hb Total Hb exkl. MwSt. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
TA1 Vertragssumme Teilauftrag 1 (exkl. MwSt.) 13.0% 12.0% 16.0% 10.0% 14.0% 16.0% 10.0% 14.0% 13.0%
TA2 Vertragssumme Teilauftrag 2 (exkl. MwSt.) 19.5% 20.0% 16.5% 14.0% 16.0% 14.0% 16.0% 26.0% 16.0%
TA3 Vertragssumme Teilauftrag 3 (exkl. MwSt.) 34.0% 58.0% 34.0% 48.0% 46.0% 46.0% 46.0% 40.0% 46.0%
TA4 Vertragssumme Teilauftrag 4 (exkl. MwSt.) 33.5% 10.0% 33.5% 28.0% 24.0% 24.0% 28.0% 20.0% 25.0%
TA5 Vertragssumme Teilauftrag 5 (exkl. MwSt.)

Mehrwertsteuer 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7%
Hb Total Hb inkl. MwSt. Abr.-Mod.
TA1 Vertragssumme Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)
TA2 Vertragssumme Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)
TA3 Vertragssumme Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)
TA4 Vertragssumme Teilauftrag 4 (inkl. MwSt.)
TA5 Vertragssumme Teilauftrag 5 (inkl. MwSt.)

Legende
  KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung       P = Pauschale      G = Globale      F = Fester Prozentsatz      TA = Teilauftrag

Faktor Sonderleistungen (Ziffer 7.10 LHOs 102-108):
Ohne Besondere Vereinbarung: 1.0, max. 1.5.

1.05
1.00

1.09
1.00

1.05
1.00 1.00

1.09
1.001.00

130.00

1.09

130.00

1.05
1.00

130.00 130.00

1.09
1.00

130.00130.00130.00

1.09

130.00

1.05
1.00

130.00

Bemerkung/Präzisierung
Nachhaltigkeit SGNI, BIM-Ziele

siehe Fussnote 1)
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SIA LHO LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
Honorarberechnung nach
effektivem Zeitaufwand (Hz) Architekt Bauingenieur Landschaftsarchitekt Elektroingenieur HKLK-Ingenieur Sanitäringenieur Fachkoordinator Gebäudeautomationsing.

591.0 592 596 593 594 595 597.5 597.6
2020 Jahr / Max. Stundenansätze A-G/Mittelsatz Total Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart

Jahr Kategorie1) Fr./Std. Anz. Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std.
2020 A 233
2020 B 182
2020 C 157
2020 D 133
2020 E 111
2020 F 101
2020 G 97
2020  Mittelsatz2) 145

Legende
1) Kategorien gemäss KBOB Empfehlungen zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren.
2) Dieser Ansatz hat nichts mit dem Stundenansatz bei Honorierung nach Baukosten zu tun, wo er auf keinen Fall angewendet werden sollte.

Honorar nach effektivem Zeitaufwand Total LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
 Honorar nach Zeitaufwand Hz = Hvereinbart x s Faktor s Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken

Teilauftrag 1 (exkl. MwSt.)
1.1 ...
1.2 ...
1.3 ...
1.4 ...
1.5 ...
1.6 ...
1.7 ...
1.8 ...

Teilauftrag 2 (exkl. MwSt.)
2.1 ...
2.2 ...
2.3 ...
2.4 ...
2.5 ...
2.6 ...
2.7 ...
2.8 ...

Teilauftrag 3 (exkl. MwSt.)
3.1 ...
3.2 ...
3.3 ...
3.4 ...
3.5 ...
3.6 ...
3.7 ...
3.8 ...

Teilauftrag 4 (exkl. MwSt.)
4.1 ...
4.2 ...
4.3 ...
4.4 ...
4.5 ...
4.6 ...
4.7 ...
4.8 ...

Teilauftrag 5 (exkl. MwSt.)
5.1 ...
5.2 ...
5.3 ...
5.4 ...
5.5 ...
5.6 ...
5.7 ...
5.8 ...
Hz Honorar exkl. MwSt.

Mehrwertsteuer 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7%
Hz Honorar inkl. MwSt. Abr.-Mod.
TA1 Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)
TA2 Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)
TA3 Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)
TA4 Teilauftrag 4 (inkl. MwSt.)
TA5 Teilauftrag 5 (inkl. MwSt.)

Legende
  KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung       P = Pauschale      G = Globale      F = Fester Prozentsatz      TA = Teilauftrag
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Nebenkostenberechnung (NK)
Total LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA

BKP Bezeichnung Einheit Franken Einheit Franken Einheit Franken Einheit Franken Einheit Franken Einheit Franken Einheit Franken Einheit Franken Einheit Franken Einheit Franken
Teilauftrag 1

524.1 Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0%
524.1 Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0%
524.2 Spezielle Dokumentationskosten
522 Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)
565 Reisekosten (Beilage B5)

Teilauftrag 2
524.1 Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0%
524.1 Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0%
524.2 Spezielle Dokumentationskosten
522 Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)
565 Reisekosten (Beilage B5)

Teilauftrag 3
524.1 Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0%
524.1 Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0%
524.2 Spezielle Dokumentationskosten
522 Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)
565 Reisekosten (Beilage B5)

Teilauftrag 4
524.1 Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0%
524.1 Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0%
524.2 Spezielle Dokumentationskosten
522 Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)
565 Reisekosten (Beilage B5)

Teilauftrag 5
524.1 Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0%
524.1 Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0%
524.2 Spezielle Dokumentationskosten
522 Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)
565 Reisekosten (Beilage B5)
NK Nebenkosten exkl. MwSt.

Mehrwertsteuer 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7%
NK Nebenkosten inkl. MwSt.
TA1 Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.) F F F F F F F F F

TA2 Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.) F F F F F F F F F

TA3 Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.) F F F F F F F F F

TA4 Teilauftrag 4 (inkl. MwSt.) F F F F F F F F F

TA5 Teilauftrag 5 (inkl. MwSt.) F F F F F F F F F

Abrechnungsmodalitäten:

Preisänderungen:

Legende
(*) Es gelten max. die Std.-Ansätze KBOB des betreffenden Jahres; Empfehlungen zur Honorierung: Ansätze für Vergaben im freihändigen Verfahren.
  KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung    P = Pauschale     G = Globale     F = Fester Prozentsatz     TA = Teilauftrag
  MA = Mittelsatz
  NK = Nebenkosten: Vergütung gemäss Vertragsurkunde Ziff. 4.2 und Beilage B5 
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Die Abrechnung des Honorars nach effektivem Zeitaufwand, hat monatlich zu erfolgen; Mitarbeiter-, Stundenliste- und Tätigkeitsnachweis sind beizulegen.

Die vereinbarten Stundenansätze nach effektivem Zeitaufwand gelten für die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemäss Ziffer 4.5, Vertragsurkunde.
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Datum 30.09.2022

BKP 590.0

HBA Proj. Nr. 35271

Seiten 5-8 Generalplaner

Begründung (bei Abweichung von r= 1.00):

Begründung (bei Abweichung von i = 1.00):

LHO 102

Bauleitung Innenarchitekt Fassadeningenieur Brandschutzingenieur Bauphysiker Signaletiker Lichtplaner Gastroplaner Geometer Geologe, Geotechniker Akustiker Laborplaner

591.1 597.2 597.7 598.5 597.3 598.7 597.9 597.8 597.0 597.1 597.4 599.00
Ba
Bp

LHO 102 projektspezifisch
3.0% 3.0%
6.0% 10.0%

13.0% 9.0%
4.0% 4.0%
4.0% 4.0%
2.5% 2.5%

o.e.
10.0% 10.0%
8.0% 8.0%

15.0% 15.0%

1.0% 1.0%
6.0% 6.0%

23.0% 23.0%

1.0% 1.0%
1.0% 1.0%
1.5% 1.5%
1.0% 1.0%

100.0% 100.0%

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.02 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Komplexität des Umfeldes mit Lage an Winterthurerstrasse, Haltestelle Busbetrieb, Komplexität Baustellenlogistik und erhöhter Kommunikationsbedarf.

Legende
  o.e. = oben enthalten

- Grundleistungen Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 gemäss Art. 2.3, 2.4, 3 und 4
- Beilage B2, Ergänzungen und Präzisierungen zu den Grundleistungen der entsprechenden SIA Ordnungen
- Teilleistungsumfang q siehe unten"

Die Leistungen werden phasenweise schriftlich freigegeben (Teilaufträge).

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00

0.062
10.580

1.00

1.00

1.00
1.00

1.00

1.00
1.00

1.001.00

1.00
1.00

1.00

Abgeschlossene Teilaufträge werden stets auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kosten-grundlage vergütet, sofern nichts anders geregelt ist.
Nach Phasenabschluss oder Abschluss eines Teilauftrages erfolgt keine Auszahlung des Rückbehaltes.
Die Schlussabrechnung des Honorares erfolgt nach genehmigter Bauabrechnung. 

Änderungen müssen frühzeitig schriftlich angemeldet und von der Projektleitung Bauherr bestätigt werden. Mehr- und Zusatzleistungen ohne schriftlichen Auftrag werden grundsätzlich nicht vergütet.
- nach Baukosten in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
- nach Zeitaufwand in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 6

Die vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1/Z2 und h) nach aufwandbestimmenden Baukosten und Zeitaufwand gelten für die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemäss Ziff. 4.5 Vertragsurkunde.
Gemäss Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108

In Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108  Art. 7

1.00
1.00

1.20
1.02

1.00 1.00

1.00

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag
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LHO 102

Bauleitung Innenarchitekt Fassadeningenieur Brandschutzingenieur Bauphysiker Signaletiker Lichtplaner Gastroplaner Geometer Geologe, Geotechniker Akustiker Laborplaner

591.1 597.2 597.7 598.5 597.3 598.7 597.9 597.8 597.0 597.1 597.4 599.00

Tm (Std.) Tm (Std.)

LHO 102

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05

1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05

Komplexität des Umfeldes mit Lage an Winterthurerstrasse, Haltestelle Busbetrieb, Komplexität Baustellenlogistik und erhöhter Kommunikationsbedarf.

LHO 102

% Franken
3.0%

10.0%
9.0%
4.0%
4.0%
2.5%

10.0%
8.0%

15.0%

1.0%
6.0%

23.0%

1.0%
1.0%
1.5%
1.0%

100.0%
13.0%
19.5%
34.0%
33.5%

7.7%

Legende
  KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung       P = Pauschale      G = Globale      F = Fester Prozentsatz      TA = Teilauftrag

1.00
1.05
1.00

130.00

1.05 1.05
1.00

130.00
1.00

130.00

1.051.05
1.00

130.00

1.05
1.00

1.05

130.00
1.00

130.00

1.05
1.00

130.00130.00
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LHO 102

Bauleitung Innenarchitekt Fassadeningenieur Brandschutzingenieur Bauphysiker Signaletiker Lichtplaner Gastroplaner Geometer Geologe, Geotechniker Akustiker Laborplaner

591.1 597.2 597.7 598.5 597.3 598.7 597.9 597.8 597.0 597.1 597.4 599.00

Vereinbart
Anz. Std. Fr./Std.

Legende
1) Kategorien gemäss KBOB Empfehlungen zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren.
1) Kategorien gemäss KBOB Empfehlungen zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren.

LHO 102
Franken

7.7%

Legende
  KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung       P = Pauschale      G = Globale      F = Fester Prozentsatz      TA = Teilauftrag



Version 01.01.2022  (inkl. Korrekturen/Anpassungen bis 22.04.2022)
Beilage B4 GP Seite 8 von 20

LHO 102
Einheit Franken

F 3.0% F F F F F F F

F 3.0% F F F F F F F

F 3.0% F F F F F F F

F 3.0% F F F F F F F

F 3.0% F F F F F F F

F 3.0% F F F F F F F

F 3.0% F F F F F F F

F 3.0% F F F F F F F

F 3.0% F F F F F F F

F 3.0% F F F F F F F

7.7%

Legende
(*) Es gelten max. die Std.-Ansätze KBOB des betreffenden Jahres; Empfehlungen zur Honorierung: Ansätze für Vergaben im freihändigen Verfahren.
  KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung    P = Pauschale     G = Globale     F = Fester Prozentsatz     TA = Teilauftrag
  MA = Mittelansatz
  NK = Nebenkosten: Vergütung gemäss Vertragsurkunde Ziff. 4.2 und Beilage B5 
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Die Abrechnung des Honorars nach effektivem Zeitaufwand, hat monatlich zu erfolgen; Mitarbeiter-, Stundenliste- und Tätigkeitsnachweis sind beizulegen.

Die vereinbarten Stundenansätze nach effektivem Zeitaufwand gelten für die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemäss Ziffer 4.5, Vertragsurkunde.
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Datum 30.09.2022

BKP 590.0

HBA Proj. Nr. 35271

Seiten 9-12 Generalplaner

Begründung (bei Abweichung von r= 1.00):

Begründung (bei Abweichung von i = 1.00):

Logistikplaner Verkersplaner Sicherheitsplaner Nachhaltigkeit/Ökologierplaner BIM-Planung AV-Planer Wasserbauingenieur Sim. Material- u. Personenfluss Baulogistikplaner Baudynamik Werkleitungsplaner Sprinklerplanung

599.01 599.02 599.03 599.04 599.05 599.06 599.07 599.09 599.10 599.11 599.12

Komplexität des Umfeldes mit Lage an Winterthurerstrasse, Haltestelle Busbetrieb, Komplexität Baustellenlogistik und erhöhter Kommunikationsbedarf.

Legende
  o.e. = oben enthalten

- Grundleistungen Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 gemäss Art. 2.3, 2.4, 3 und 4
- Beilage B2, Ergänzungen und Präzisierungen zu den Grundleistungen der entsprechenden SIA Ordnungen
- Teilleistungsumfang q siehe unten"

Die Leistungen werden phasenweise schriftlich freigegeben (Teilaufträge).
Abgeschlossene Teilaufträge werden stets auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kosten-grundlage vergütet, sofern nichts anders geregelt ist.
Nach Phasenabschluss oder Abschluss eines Teilauftrages erfolgt keine Auszahlung des Rückbehaltes.
Die Schlussabrechnung des Honorares erfolgt nach genehmigter Bauabrechnung. 

Änderungen müssen frühzeitig schriftlich angemeldet und von der Projektleitung Bauherr bestätigt werden. Mehr- und Zusatzleistungen ohne schriftlichen Auftrag werden grundsätzlich nicht vergütet.
- nach Baukosten in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
- nach Zeitaufwand in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 6

Die vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1/Z2 und h) nach aufwandbestimmenden Baukosten und Zeitaufwand gelten für die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemäss Ziff. 4.5 Vertragsurkunde.
Gemäss Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108

In Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108  Art. 7

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag
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Logistikplaner Verkersplaner Sicherheitsplaner Nachhaltigkeit/Ökologierplaner BIM-Planung AV-Planer Wasserbauingenieur Sim. Material- u. Personenfluss Baulogistikplaner Baudynamik Werkleitungsplaner Sprinklerplanung

599.01 599.02 599.03 599.04 599.05 599.06 599.07 599.09 599.10 599.11 599.12

Komplexität des Umfeldes mit Lage an Winterthurerstrasse, Haltestelle Busbetrieb, Komplexität Baustellenlogistik und erhöhter Kommunikationsbedarf.

Legende
  KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung       P = Pauschale      G = Globale      F = Fester Prozentsatz      TA = Teilauftrag
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Logistikplaner Verkersplaner Sicherheitsplaner Nachhaltigkeit/Ökologierplaner BIM-Planung AV-Planer Wasserbauingenieur Sim. Material- u. Personenfluss Baulogistikplaner Baudynamik Werkleitungsplaner Sprinklerplanung

599.01 599.02 599.03 599.04 599.05 599.06 599.07 599.09 599.10 599.11 599.12

Legende
1) Kategorien gemäss KBOB Empfehlungen zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren.
2) Dieser Ansatz hat nichts mit dem Stundenansatz bei Honorierung nach Baukosten zu tun, wo er auf keinen Fall angewendet werden sollte.

Legende
  KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung       P = Pauschale      G = Globale      F = Fester Prozentsatz      TA = Teilauftrag
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F F F F F F F F

F F F F F F F F

F F F F F F F F

F F F F F F F F

F F F F F F F F

F F F F F F F F

F F F F F F F F

F F F F F F F F

F F F F F F F F

F F F F F F F F

Legende
(*) Es gelten max. die Std.-Ansätze KBOB des betreffenden Jahres; Empfehlungen zur Honorierung: Ansätze für Vergaben im freihändigen Verfahren.
  KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung    P = Pauschale     G = Globale     F = Fester Prozentsatz     TA = Teilauftrag
  MA = Mittelansatz
  NK = Nebenkosten: Vergütung gemäss Vertragsurkunde Ziff. 4.2 und Beilage B5 

Die Abrechnung des Honorars nach effektivem Zeitaufwand, hat monatlich zu erfolgen; Mitarbeiter-, Stundenliste- und Tätigkeitsnachweis sind beizulegen.

Die vereinbarten Stundenansätze nach effektivem Zeitaufwand gelten für die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemäss Ziffer 4.5, Vertragsurkunde.
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Datum 30.09.2022

BKP 590.0

Datum 35271

Seiten 13-16 Generalplaner

RWA/RDA Planung Gewerbliche Kälte Planung Technische Fachkoordination Leiter Gebäudetechnik Blitzschutzplanung Planung Photovoltaikanlage Drehbuch Integrale Tests QS Schadstoffe / Altlasten Projektspez. Integrale Tests Türplaner

599.14 599.15 599.16 599.17 599.18 599.19 599.21 599.22 599.23

Komplexität des Umfeldes mit Lage an Winterthurerstrasse, Haltestelle Busbetrieb, Komplexität Baustellenlogistik und erhöhter Kommunikationsbedarf.

Legende
  o.e. = oben enthalten

Begründung (bei Abweichung von i = 1.00):

Begründung (bei Abweichung von r= 1.00):

- Grundleistungen Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 gemäss Art. 2.3, 2.4, 3 und 4
- Beilage B2, Ergänzungen und Präzisierungen zu den Grundleistungen der entsprechenden SIA Ordnungen
- Teilleistungsumfang q siehe unten"

Die Leistungen werden phasenweise schriftlich freigegeben (Teilaufträge).
Abgeschlossene Teilaufträge werden stets auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kosten-grundlage vergütet, sofern nichts anders geregelt ist.
Nach Phasenabschluss oder Abschluss eines Teilauftrages erfolgt keine Auszahlung des Rückbehaltes.
Die Schlussabrechnung des Honorares erfolgt nach genehmigter Bauabrechnung. 

Änderungen müssen frühzeitig schriftlich angemeldet und von der Projektleitung Bauherr bestätigt werden. Mehr- und Zusatzleistungen ohne schriftlichen Auftrag werden grundsätzlich nicht vergütet.
- nach Baukosten in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
- nach Zeitaufwand in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 6

Die vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1/Z2 und h) nach aufwandbestimmenden Baukosten und Zeitaufwand gelten für die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemäss Ziff. 4.5 Vertragsurkunde.
Gemäss Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108

In Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108  Art. 7

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag
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RWA/RDA Planung Gewerbliche Kälte Planung Technische Fachkoordination Leiter Gebäudetechnik Blitzschutzplanung Planung Photovoltaikanlage Drehbuch Integrale Tests QS Schadstoffe / Altlasten Projektspez. Integrale Tests Türplaner

599.14 599.15 599.16 599.17 599.18 599.19 599.21 599.22 599.23

Komplexität des Umfeldes mit Lage an Winterthurerstrasse, Haltestelle Busbetrieb, Komplexität Baustellenlogistik und erhöhter Kommunikationsbedarf.

Legende
  KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung       P = Pauschale      G = Globale      F = Fester Prozentsatz      TA = Teilauftrag
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RWA/RDA Planung Gewerbliche Kälte Planung Technische Fachkoordination Leiter Gebäudetechnik Blitzschutzplanung Planung Photovoltaikanlage Drehbuch Integrale Tests QS Schadstoffe / Altlasten Projektspez. Integrale Tests Türplaner

599.14 599.15 599.16 599.17 599.18 599.19 599.21 599.22 599.23

Legende
1) Kategorien gemäss KBOB Empfehlungen zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren.
2) Dieser Ansatz hat nichts mit dem Stundenansatz bei Honorierung nach Baukosten zu tun, wo er auf keinen Fall angewendet werden sollte.

Legende
  KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung       P = Pauschale      G = Globale      F = Fester Prozentsatz      TA = Teilauftrag
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F F F F F F F F

Legende
(*) Es gelten max. die Std.-Ansätze KBOB des betreffenden Jahres; Empfehlungen zur Honorierung: Ansätze für Vergaben im freihändigen Verfahren.
  KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung    P = Pauschale     G = Globale     F = Fester Prozentsatz     TA = Teilauftrag
  MA = Mittelansatz
  NK = Nebenkosten: Vergütung gemäss Vertragsurkunde Ziff. 4.2 und Beilage B5 

Die Abrechnung des Honorars nach effektivem Zeitaufwand, hat monatlich zu erfolgen; Mitarbeiter-, Stundenliste- und Tätigkeitsnachweis sind beizulegen.

Die vereinbarten Stundenansätze nach effektivem Zeitaufwand gelten für die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemäss Ziffer 4.5, Vertragsurkunde.
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Datum 30.09.2022

BKP 590.0

HBA Proj. Nr. 35271

Seiten 13-15 Generalplaner

Begründung (bei Abweichung von r= 1.00):

Begründung (bei Abweichung von i = 1.00):

Komplexität des Umfeldes mit Lage an Winterthurerstrasse, Haltestelle Busbetrieb, Komplexität Baustellenlogistik und erhöhter Kommunikationsbedarf.

Legende
  o.e. = oben enthalten

- Grundleistungen Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 gemäss Art. 2.3, 2.4, 3 und 4
- Beilage B2, Ergänzungen und Präzisierungen zu den Grundleistungen der entsprechenden SIA Ordnungen
- Teilleistungsumfang q siehe unten"

Die Leistungen werden phasenweise schriftlich freigegeben (Teilaufträge).
Abgeschlossene Teilaufträge werden stets auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kosten-grundlage vergütet, sofern nichts anders geregelt ist.
Nach Phasenabschluss oder Abschluss eines Teilauftrages erfolgt keine Auszahlung des Rückbehaltes.
Die Schlussabrechnung des Honorares erfolgt nach genehmigter Bauabrechnung. 

Änderungen müssen frühzeitig schriftlich angemeldet und von der Projektleitung Bauherr bestätigt werden. Mehr- und Zusatzleistungen ohne schriftlichen Auftrag werden grundsätzlich nicht vergütet.
- nach Baukosten in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
- nach Zeitaufwand in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 6

Die vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1/Z2 und h) nach aufwandbestimmenden Baukosten und Zeitaufwand gelten für die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemäss Ziff. 4.5 Vertragsurkunde.
Gemäss Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108

In Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108  Art. 7

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag
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Komplexität des Umfeldes mit Lage an Winterthurerstrasse, Haltestelle Busbetrieb, Komplexität Baustellenlogistik und erhöhter Kommunikationsbedarf.

Legende
  KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung       P = Pauschale      G = Globale      F = Fester Prozentsatz      TA = Teilauftrag
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Legende
1) Kategorien gemäss KBOB Empfehlungen zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren.
2) Dieser Ansatz hat nichts mit dem Stundenansatz bei Honorierung nach Baukosten zu tun, wo er auf keinen Fall angewendet werden sollte.

Legende
  KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung       P = Pauschale      G = Globale      F = Fester Prozentsatz      TA = Teilauftrag
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Legende
(*) Es gelten max. die Std.-Ansätze KBOB des betreffenden Jahres; Empfehlungen zur Honorierung: Ansätze für Vergaben im freihändigen Verfahren.
  KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung    P = Pauschale     G = Globale     F = Fester Prozentsatz     TA = Teilauftrag
  MA = Mittelansatz
  NK = Nebenkosten: Vergütung gemäss Vertragsurkunde Ziff. 4.2 und Beilage B5 

Die Abrechnung des Honorars nach effektivem Zeitaufwand, hat monatlich zu erfolgen; Mitarbeiter-, Stundenliste- und Tätigkeitsnachweis sind beizulegen.

Die vereinbarten Stundenansätze nach effektivem Zeitaufwand gelten für die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemäss Ziffer 4.5, Vertragsurkunde.
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Entwurf Datum 30.09.2022

Generalplaner BKP 590.0
UZH Zürich, Irchel Mitte
UZH, Winterthurerstrasse 190, 8057 Zürich
PORTAL UZH, Campus Irchel HBA-Proj.-Nr. 35271

 

 B4 Total Honorar- und Nebenkosten, Übersicht GP TH+N Generalplaner

 
 BKP  Honorar + NK 

Anteil  exkl. MWST  inkl. MWST  exkl. MWST  inkl. MWST  exkl. MWST  inkl. MWST  exkl. MWST  inkl. MWST  inkl. MWST 
TA % Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken

 
591.0 TA1 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 TA2 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

592 TA1 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

596 TA1 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

593 TA1 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

594 TA1 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

TA1 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

595 TA1 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

597.5 TA1 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

597.6 TA1 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

591.1 TA1 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

597.2 TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Gebäudeautomationsing.
  

 Bauleitung 

 Nebenkosten 
 Auf-
 trag 

 Landschaftsarchitekt 
  

Dokumentstatus
Beauftragter
Dienstleistung
Anlage
Objekt
Projekt

Dienstleistung
 

Gruppen-

 Architekt 
  

  

                                          - 
  

 Sanitäringenieur 
  

 Total Honorar (n. B.+ Z.)  Honorar nach Baukosten  Honorar nach Zeitaufw. 

 Elektroingenieur 
  

 HKLK-Ingenieur 

 Bauingenieur 
  

 Fachkoordinator 
  

  

 Innenarchitekt 
  

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag
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597.7 TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

598.5 TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

597.3 TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

598.7 TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

597.9 TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

597.8 TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

597.0 TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

597.1 TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

597.4 TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

599.00 TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

599.01 TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

599.02 TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

599.03 TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

599.04 TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

 Logistikplaner 
  

 Verkersplaner 
  

 Sicherheitsplaner 
  

 
  

 Fassadeningenieur 
  

 Signaletiker 
  

 Lichtplaner 
  

 Gastroplaner 
  

 Brandschutzingenieur 

 Laborplaner 
  

  

 Geometer 
  

 Geologe, Geotechniker 
  

 Akustiker 

  

 Bauphysiker 
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599.05 TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

599.06 TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

599.07 TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

599.09 TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

599.10 TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

599.11 TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

599.12 TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

599.14 TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

599.15 TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

599.16 TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

599.17 TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

599.18 TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

 Baudynamik 
  

 Werkleitungsplaner 

  

 BIM-Planung 
  

 AV-Planer 

 Blitzschutzplanung 
  

 Planung 
  

  

 Gewerbliche Kälte 
  

 Technische 
  

 Leiter Gebäudetechnik 

 RWA/RDA Planung 

  

 Wasserbauingenieur 
  

 Sim. Material- u. 
  

  

 Sprinklerplanung 
  

 Baulogistikplaner 
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599.19 TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

599.21 TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

599.22 TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

599.23 TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

  

                                          - 
  

                                          - 
  

                                          - 
  

  

 Türplaner 
  

                                          - 
  

  

 QS 
  

 Schadstoffe / Altlasten 
  

 Projektspez. Integrale 

 Drehbuch Integrale Tests 

  

                                          - 
  

                                          - 
  

                                          - 
  

                                          - 

                                          - 
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TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

TA1 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA2 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA3 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA4 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
 TA5 ###### -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

TA1 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

TA2 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

TA3 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

TA1 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

TA2 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

TA3 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

TA1 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

TA2 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

TA3 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

TA1 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

TA2 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

TA3 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

TA1 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

TA2 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

TA3 #DIV/0! -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Total ##### -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 

                                          - 
  

Total Honorar- und Nebenkosten

Summe aller Honorarkosten

Total Honorar- und Nebenkosten
 Hier werden die Werte addiert, welche 
keiner Gruppe zugeordnet sind.

Total Honorar- und Nebenkosten
 Hier werden nur die Werte der
 Gruppe 3 (violett) addiert.

Total Honorar- und Nebenkosten
 Hier werden nur die Werte der
 Gruppe 1 (gelb) addiert.

Total Honorar- und Nebenkosten
 Hier werden nur die Werte der
 Gruppe 2 (grün) addiert.

                                          - 
  

                                          - 
  

                                          - 
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Dokumentstatus Datum

Beauftragter
Dienstleistung BKP
Anlage
Objekt
Projekt HBA Nr.

B5 Vergütung von Nebenkosten NK
1 Vervielfältigungen, Reproarbeiten, Plan-/Kopierkosten, Datenträger inkl. Bewirtschaftung
1.1 Grundregelung:  Entschädigung in Prozenten der Honorarsumme

1.2 Ausnahme:  Entschädigung nach Aufwand
1.2.1 Zusätzlich zu Ziffer 1.1 können nach Aufwand verrechnet werden:

-

- Allfällig zusätzliche Plankopien und Dokumentationen für politische Gremien u.ä.
-

1.2.2 Anstelle von Ziffer 1.1 und 1.2.1 werden ausnahmsweise nach Aufwand (Budget) / pauschal / global verrechnet:

-

2 Reisezeit, Reisespesen
2.1 Grundregelung:  Im Honorar inbegriffen

2.2 Ausnahme:  Entschädigung nach Aufwand

- Fahrspesen Bahn, öffentliche Verkehrsmittel Halbpreis
- Fahrspesen Auto Franken/km 0.60
- Hauptmahlzeit Franken 25.00
- Übernachtung (inkl. Frühstück) Franken 150.00
- Flugreise max. economy class
- Reisezeit wird nicht separat vergütet

Berechnung siehe Beilage B4

Ausnahmen können ausserordentliche, von Auftraggeber angeordnete Reisen bilden. Deren zusätzliche Entschädigung ist jeweils vorgängig 
mit dem Auftraggeber zu vereinbaren. Folgende Ansätze bzw. Auslagen (inkl. MwSt.) werden maximal akzeptiert:

Reprokosten bei Aufträgen mit ausschliesslich Honorierung nach dem Zeitaufwand oder davon abgeleiteten Pauschalen / Globalen, wenn 
aufgrund der Auftragscharakteristik eine Entschädigung in Prozenten der Honorarsummen gemäss Ziffer 1.1 nicht möglich ist.

Als Basis für die Verrechnung nach Aufwand gelten im Maximum die vom Verband der Schweizerischen Reprografiebetriebe (VSR), Sektion 
Zürich, veröffentlichten Netto-Preisempfehlungen für Ämter von Stadt und Kanton Zürich. Alternativ können insbesondere Broschüren und 
umfangreiche Submissionsunterlagen (inkl. Zusammenstellung und Versand) über den Auftraggeber (HBA) bei der Kantonalen Drucksachen- 
und Materialzentrale (kdmz) in Auftrag gegeben werden, welche projektbezogen direkt Rechnung stellt. Erweist sich dieses Verfahren als 
kostengünstiger als die VSR-Tarife, kann der Auftraggeber diese Variante vorschreiben bzw. gelten diese Preise als Maximum für 
Verrechnungen zu Lasten des Auftraggebers gemäss 1.2.

UZH, Winterthurerstrasse 190, 8057 Zürich
PORTAL UZH, Campus Irchel 35271

Reprokosten für Submissionen im offenen Verfahren sowie für nicht vom Beauftragten verschuldete Wiederholung einer Submission. 

Druckkosten, Herstellung und Versand von Broschüren wie Projekt- und Bauwerksdokumentationen u.ä. 
(Die Erstellung von Druckvorlagen - Texte, Bilder, Layout - ist jedoch im Honorar inbegriffen, vgl. Beilage B2). 

Die für die Erfüllung der vertraglichen Leistungen notwendigen Reisezeiten, Fahrtkosten und Spesen gelten mit dem vereinbarten Honorar als 
abgegolten, unabhängig von Verkehrsmitteln und Distanzen sowie Standorten der Beteiligten und der Baustelle. Dies gilt auch für 
ausserkantonale und ausländische Beauftragte.

Damit gelten alle für die branchenübliche Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistungen ordentlicherweise notwendigen Aufwendungen für 
den Kontakt, den Datenaustausch, die Information und Dokumentation zwischen allen Beteiligten wie Auftraggeber, Nutzer, Planer, 
Unternehmer, Behörden etc. als abgegolten, und zwar in den für die Abwicklung von Projektierung und Realisierung notwendigen Stückzahlen, 
unabhängig von Reproverfahren und elektronischen Austauschmöglichkeiten. Pläne und Beschriebe sind Auftraggeber und Nutzer immer 
ausgedruckt zur Verfügung zu stellen, elektronische Übermittlung (zum selber Ausdrucken) an übrige Beteiligte nur mit Zustimmung der 
Empfänger und des Auftraggebers.

Für die Reprokosten wird der Beauftragte zu 3% der Honorarsumme exkl. MwSt. entschädigt.

UZH Zürich, Irchel Mitte
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