Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

H Hinweise zur Anwendung PV HBA

Beilagen B1 - B5 GP Generalplaner

Verwendung
Die Verwendung des PV HBA ist ab einer Einzelhonorarhéhe ab CHF 150'000 zwingend.
Siehe «Handlungsanweisung Verwendung Planer- u. Dienstleistungsvertrage»

Vorbemerkung

Nach Offnen der Vorlage «PV_Beilagen_1-5_Generalplaner.xltm» stehen alle fiir die Vertragserstellung von Generalplanern in Frage
kommenden Hinweise/Register/Beilagen zur Verfligung.

Da die Bezeichnungen der Register aus Platzgriinden stark verkurzt werden mussten, werden nachfolgend die gewahlten Abkiirzungen

aufgefihrt und erklart.
Die Idee ist, dass die Zellen und Spalten im Register B3 und die entsprechenden Register B4 der Planer fir die ein Vertrag erstellt werden soll,

bearbeitet werden. Die nicht benétigten Register B4 kénnen ausgeblendet werden.
Achtung: Register/Beilagen B1, B2 und B5 sind immer Vertragsbestandteile, also nicht I6schen!

Interne Hinweise/Werte:

- H: Bedienungshinweise zum Planervertrag (aktuelles Register)

- W: Werte (Z-Werte, Baukategorien, Stundenansatze fiir Leistungen nach effektivem Zeitaufwand)

Bei den Registern H (Hinweise) und W (Werte) handelt es sich um interne Dokumente, nicht um Vertragsbestandteile.

Vertragsbestandteile

Beilagen B1, B2:

- B1 PB: Projektbeteiligte

- B2 PRA: Erganzungen und Prézisierungen zu den Grundleistungen

Beilage B3, Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten:

- B3 GP: Generalplaner Mit Architekt nach SIA LHO 102, Fachplaner nach SIA LHO 103, 105 und 108 sowie Spezialisten
Beilage B4, Honorar- und Nebenkostenberechnung:

- B3 GP: Generalplaner Mit Architekt nach SIA LHO 102, Fachplaner nach SIA LHO 103, 105 und 108 sowie Spezialisten

- BA TH+N: EP Total Honorar und Nebenkosten mit der Moglichkeit von Zusammenziigen mehrerer Planerkosten

Beilage B5, Vergiitung von Nebenkosten:
- B5 NK: Vergitung von Nebenkosten

Vorgehen

Schritt 1: Das Dokument Vertragsurkunde fiir Planerleistungen bearbeiten, insbes. Ziff. 1 (im Wesentlichen Ubertrag aus
Projektpflichtenheft).

Schritt 2: B1 PB bearbeiten/ausfiillen - auch dann, wenn Planer noch nicht namentlich bekannt sind. Es geht darum, die "Spielregeln” fest-
und offenzulegen, welche fir alle voraussichtlich am Projekt Beteiligten im weiteren Verlauf gelten sollen
(Vertragsverhaltnis/Honorar-splitting).

Schritt 3: Die Zellen/Spalten der benétigten Planer im Register B3 bearbeiten/ausfiillen

Schritt 4: Die Zellen/Spalten der benétigten Planer im Register B4 bearbeiten/ausfiillen
Achtung:_.Register B1, B2 und B5 sind immer Vertragsbestandteile, also nicht ausblenden oder I6schen!

Schritt 5: Manueller Ubertrag der ermittelten Honorar- und Vervielfaltigungsbetrage (TA1, TA2, ...) in Vertragsurkunde fiir Planerleistungen

Eingabefelder

Eingabe projektspezifisch

Eingabe mit Empfehlung (projektspezifisch lberpriifen/anpassen)
Eintrag unveranderlich bzw. automatischer Ubertrag

Hilfetext (erscheint nur auf dem Bildschirm)

Dokumentenschutz
Mit Ausnahme von Register «B3...» sind alle Register mit Blattschutz und Kennwort belegt. Der Blattschutz von Register «B3...» ist ohne
Kennwort und kann zwecks projektspezifischer Anpassungen aufgehoben werden.
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W Werte

Z-Werte fiir die Honorierung nach Baukosten

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

z1/z2 SIA 102 SIA 103 SIA 105 SIA 108 SIA 102
Architekt Bauingenieur Landschaftsarchitekt Haustechnik-Ingenieure Baukate- SI(ZTSV;;Z'
Jahr 71 22 71 22 z1 22 1 22 s n

2006 0.057 9.690 0.070 6.750 0.059 10.130 I 0.70
2007 0.057 9.690 0.070 6.750 0.057 9.690 0.059 10.130 -l 0.75
2008 0.060 10.170 0.073 7.020 0.060 10.170 0.063 10.740 I 0.80
2009 0.062 10.580 0.075 7.230 0.062 10.580 0.066 11.280 M1-111 0.85
2010 0.062 10.580 0.075 7.230 0.062 10.580 0.066 11.280 I 0.90
2011 0.062 10.580 0.075 7.230 0.062 10.580 0.066 11.280 ni-1v 0.95
2012 0.062 10.580 0.075 7.230 0.062 10.580 0.066 11.280 v 1.00
2013 0.062 10.580 0.075 7.230 0.062 10.580 0.066 11.280 V-V 1.05
2014 0.062 10.580 0.075 7.230 0.062 10.580 0.066 11.280 v 1.10
2015 0.062 10.580 0.075 7.230 0.062 10.580 0.066 11.280 V-VI 1.15
2016 0.062 10.580 0.075 7.230 0.062 10.580 0.066 11.280 VI 1.20
2017 0.062 10.580 0.075 7.230 0.062 10.580 0.066 11.280 VI 1.20
2018 0.062 10.580 0.075 7.230 0.062 10.580 0.066 11.280 Vil 1.30

Honorierung nach effektivem Zeitaufwand
Maximale Stundenansatze in Franken im freihdndigen Verfahren (exkl. MWST)

Kat." A B c D E F G | Mittelsatz?
(Planungs-

Jahr gruppen)
2010 210 180 155 132 110 100 96 160
2011 210 180 155 132 110 100 96 160
2012 210 180 155 132 110 100 96 160
2013 230 180 155 132 110 100 96 160
2014 230 180 155 132 110 100 96 160
2015 232 181 156 133 111 101 97 161
2016 232 182 157 133 111 101 97 162
2017 233 182 157 133 111 101 97 162
2018 232 182 157 133 111 101 97 162
2019 233 182 157 133 111 101 97 145
2020 233 182 157 133 111 101 97 145
2021 233 182 157 133 111 101 97 145
2022 233 182 157 133 111 101 97 145

" Kategorien gemass KBOB Empfehlungen zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren.

2 Dieser Ansatz hat nichts mit dem Stundenansatz bei Honorierung nach Baukosten zu tun, wo er auf keinen Fall angewendet werden sollte.
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Dokumentstatus

Beauftragter

Dienstleistung

Anlage
Objekt
Projekt

B 1 Projektbeteiligte

Entwurf

Generalplaner
UZH Ziirich, Irchel Mitte

UZH, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich

PORTAL UZH, Campus Irchel

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Datum 30.09.2022
BKP 590.0
HBA Proj. Nr. 35271

Auftraggeber:
Projektleiter Andreas Kopp / Stv. Samuel Eberli Tel. (Direktwahl) 043 259 44 86
Fachprojektleiter Patrick Weber / Stv. Regine Altorfer Tel. (Direktwahl) 043 259 44 27
Planungsteam:
Firma Vertragsverhaltnis |Honorar zu Lasten | Bemerkung
Nr. Dienstleistung / BKP Strasse Hausnummer Auftrag- |Planer- |Auftrag- |Planer
GP/GL" | Ort geber  |Nr. geber % | %
01 Generalplaner GP X 100%
590.0
02 Architekt GL 01 100%
591.0
03 Bauleitung 01 100%
591.1
04 Bauingenieur 01 100%
592
05 Elektroingenieur 01 100%
593
06 HKLK-Ingenieur 01 100%
594
09 Sanitaringenieur 01 100%
595
10 Landschaftsarchitekt 01 100%
596
11 Geometer X 100%
597.0
12 Geologe, Geotechniker X 100%
597.1
13 Innenarchitekt 01 100%
597.2
14 Bauphysiker 01 100% |siehe Anmerkung
597.3 Prézisierung zu B1
15 Akustiker 01 100%
597.4
16 Fachkoordinator 01 100% |siehe Anmerkung
597.5 Prézisierung zu B1
17 Geb&udeautomationsing. 01 100%
597.6
18 Fassadeningenieur 01 100%
597.7
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Version 01.01.2022 (inkl. Korrekturen/Anpassungen bis 22.04.2022)

Gastroplaner
597.8

Lichtplaner
597.9

Brandschutzingenieur
598.5

Signaletiker
598.7

Spezialist Kunst am Bau
598.8

Laborplaner
599.00

Logistikplaner
599.01

Verkersplaner
599.02

Sicherheitsplaner
599.03

Nachhaltigkeit/Okologierplaner
599.04

BIM-Planung
599.05

AV-Planer
599.06

Wasserbauingenieur
599.07

Sim. Material- u.Personenfluss
599.08

Baulogistikplaner
599.09

Baudynamik
599.10

Werkleitungsplaner
599.11

Sprinklerplanung
599.12

RWA/RDA-Planung
599.13

Gewerbliche Kélte Planung
599.14

Technische Fachkoordination
599.15

Leiter Gebaudetechnik
599.16

Blitzschutzplanung
599.17

Planung Photovoltaikanlage
599.18

Beilage B1 PB
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siehe Anmerkung
Prazisierung zu B1

siehe Anmerkung
Prazisierung zu B1

siehe Anmerkung
Prazisierung zu B1

siehe Anmerkung
Prazisierung zu B1

siehe Anmerkung
Prazisierung zu B1

siehe Anmerkung
Prazisierung zu B1

siehe Anmerkung
Prazisierung zu B1

siehe Anmerkung
Prazisierung zu B1
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Prazisierung zu B1
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siehe Anmerkung
Prazisierung zu B1
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50

51
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55

56

57

" GP = Funktion als Generalplaner / GL = Funktion als Gesamtleiter

Version 01.01.2022 (inkl. Korrekturen/Anpassungen bis 22.04.2022)

Drehbuch Integrale Tests
599.19

Raumdatenbank
599.20

PQM

Qs

Schadstoffe / Altlasten
599.21

Projektspez. Integrale Tests
599.22

Tarplaner
599.23

SGNI Auditor

Beilage B1 PB
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100%
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siehe Anmerkung
Prézisierung zu B1

siehe Anmerkung
Prazisierung zu B1

bauherrenseitig;
siehe Anmerkung
Prazisierung B1

bauherrenseitig;
siehe Anmerkung
Prazisierung B1
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 30.09.2022
Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage UZH Ziirich, Irchel Mitte

Objekt UZH, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich

Projekt PORTAL UZH, Campus Irchel 35271
BZ Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass Ordnungen

SIA 102, 103, 108 und 105 (2014)

Vorbemerkung: Die nachfolgend aufgefiihrten Ergédnzungen und Prézisierungen zu den Grundleistungen gemass Ordnungen SIA bilden die
meisten der bisher im Hochbauamt vorkommenden Anforderungen/Standards im Sinne einer voreingestellten Checkliste ab. Anzahl und
Umfang der Prazisierungen kann nach projektspezifischer Erfordernis durch Léschen der Markierung (x) in der betreffenden Spalte
zurlickgesetzt oder durch Hinzufligen einer neuen Anforderung, unter Verwendung einer Leerzeile, angepasst werden. Die Prazisierungen
dienen dem Ziel einer klaren Leistungsumschreibung.

Das Schwergewicht der Umsetzung liegt i.d.R. beim Gesamtleiter oder aber bei dem Planer, dessen Fachbereich hierdurch besonders
angesprochen wird; die tbrigen Planer wirken unterstiitzend mit.

3 Projektierung

31 Vorprojekt SIA

Art der Leistung 102 103 105|108
Erhebung von Vergleichswerten von bis zu 5 dhnlichen Bauten/Anlagen X X | X
Mitwirkung bei der Erarbeitung oder Vervollstandigung des Nutzungs- und Sicherheitsplanes (vgl. Art. 4.3.31 LHO X | X X

103) bzw. der Nutzungsvereinbarung gemass Art. 2.2 SIA-Norm 260 (2003)
Soll-Ist-Vergleich der Flachen/Nutzungs-Funktionseinheiten zwischen dem vorgegebenen Raumprogramm und dem X
aktuellen Projektstand

Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X
Phasengerechte Erstellung von Raumgruppenblattern zur Festlegung der Anforderungen seitens der Nutzer und des X | X X
Auftraggebers, als Arbeitsgrundlage furr Planer sowie als Basis fiir die Kostenschatzung

Kostenschatzung (BKP und eBKP-H) gegliedert nach Kostenstellen, d.h. Projektteile nach Gebauden/ Objektarten X | X | x| X

nach OAG/ Art der Massnahme geméass WL HBA Baukostenmanagement sowie Aufschliisselung nach
gebundenen/neuen Ausgaben als auch werterhaltenden/wertvermehrenden Ausgaben gemass WL HBA Neue und
gebundene Ausgaben

Bereitstellung der Inhalte (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) fiir die Projektdokumentation mit X | X | x| X
Kostenschatzung gemass WL HBA Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fiir die Kosten- und Finanzplanung X | X | x| X
des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

Umsetzung und Einhaltung séamtlicher unter Ziff. 2.5 Vertragsurkunde aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente X | X | x| X
Leistungen zur Erreichung des Minergie-(P/A/Eco)-Standards gemass den Nachweisinstrumenten sowie Mitwirkung X | X X
bei der Erfassung der Kennzahlen fir das HBA-Umweltmanagement-System

Begleiten der behdrdlichen Vorentscheidverfahren X | X | X | X
Kanalisationsplanung, Liegenschaftsentw.; Raumbeschr. Gem. Systematik UZH in Plane/Raumblatter X X
Energiekonzepte; KS eines hoheren Energiestandards; BIM und Datenmanagement X X
Behordeneingaben Warmeschutznachweis; Zertifizierung Minergie X X
Mitarbeit bauherrenseitigem QS inkl. Kostenspiegelung und PQM X | X | x| X
Bewirtschaftung Changemanagement (Projekt- / Bestellungsénderungen) X | x| x| X
Leistungen (Design to cost, Projekt-/ Kostenopt.) im Zusammenhang mit der Einhaltung der Zielkosten X X
Fiihrung der Kosten nach Objekt- und Ausstattungskredit; Mitarbeit in Nachfiihrung Projektpflichtenheft X | X | x | X
Mitwirkung Kunst am Bau (Jury und technisch); Mitarbeit Offentlichkeitsarb. inkl. Bereitst. Visualisierungen X

Erhebung mutm. jéhrlichen Unterhalts-, Energie- und Verbrauchskosten aller technn. Anlagen (nach BKP) X | X
Erstellung Planung Ausstattung und Betriebseinrichtungen X | X | x| X

Version 01.01.2022 (inkl. Korrekturen/Anpassungen bis 22.04.2022)
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32 Bauprojekt SIA

Art der Leistung 102103 105 108
Mitwirkung bei der Aktualisierung des Nutzungs- und Sicherheitsplanes (vgl. Art. 4.3.32 LHO 103) bzw. der X | X X
Nutzungsvereinbarung gemaéss Art. 2.2 SIA-Norm 260, 2003
Material-/Konstruktions-/Anlagenbeschrieb der wesentlichen Bau-/Systemteile fiir die Festlegung der Anforderungen X | x| x| X
seitens der Nutzer und des Auftraggebers, als Basis fir den KV
Erstellung von Raumgruppenblattern/Raumblattern zur Festlegung der Anforderungen seitens der Nutzer und des X | X X
Auftraggebers, als Arbeitsgrundlage aller Planer und als Basis fir den KV
Soll-Ist-Vergleich der Flachen/Nutzungs-Funktionseinheiten zwischen dem vorgegebenen Raumprogramm und dem X
aktuellen Projektstand
Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X
Kostenvoranschlag (BKP und eBKP-H) gegliedert nach Kostenstellen, d.h. Projektteile nach Gebauden/ Objektarten X | x| x| X
nach OAG/ Art der Massnahme gemass WL HBA Baukostenmanagement sowie Aufschliisselung nach
gebundenen/neuen Ausgaben als auch werterhaltenden/wertvermehrenden Ausgaben geméss WL HBA Neue und
gebundene Ausgaben

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fiir die Kosten- und Finanzplanung X | x| x| Xx
des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose
Bereitstellung der Inhalte (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) fiir die Projektdokumentation mit X | X | x| X

Kostenvoranschlag gemass WL HBA Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten

Bei Verwendung von neuartigen, unerprobten Materialien, Bauteilen, Konstruktionen und Technologien, die speziellen | x | x | x | x
Unterhalt, periodische Kontrollen oder sonstwie erhdhten Betriebsaufwand generieren, sind die mutmasslich hierfir
anfallenden jahrlichen Betriebs- und Unterhaltskosten zu erheben, gegliedert nach BKP, als Input in die
Projektdokumentationsbroschiire mit KV

Erhebung der mutmasslich zu erwartenden jahrlichen Unterhalts-, Energie- und Verbrauchskosten aller technischen X | X
Anlagen (gegliedert nach BKP, als Input in die Projektdokumentationsbroschiire mit KV)

Umsetzung und Einhaltung séamtlicher unter Ziff. 2.5 Vertragsurkunde aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente X | X | x| X
Erstellen des Antrages flr das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards sowie Mitwirkung bei der Erfassung der X | X X
Kennzahlen flr das HBA-Umweltmanagement-System

Mitwirken bei der Planung von Integralen Tests, gemass Merkblatt SIA 2046 und Leitfaden zu IBS und X X

Objektiibergabe (Kanton Zdirich)

Behdrdeneingaben Warmeschutznachweis; KS eines hoheren Energiestandards X X
Raumbeschriftung geméass Systematik UZH als Input in Plane und Raumblatter X X
Mitarbeit in Nachfiihrung Projektpflichtenheft X | x| x| x
Bewirtschaftung Changemanagement (Projekt- / Bestellungsanderungen) X | X | x| Xx
BIM und Datenmanagement X X
Flhrung der Kosten nach Objekt- und Ausstattungskredit X | X | x| Xx
Mitarbeit bauherrenseitigem QS inkl. Kostenspiegelung und PQM X | X | x| X
Mitwirkung Kunst am Bau (Jury und technisch); Mitarbeit Offentlichkeitsarb. inkl. Bereitst. Visualisierungen X

Leistungen (Design to cost, Projekt-/ Kostenopt.) im Zusammenhang mit der Einhaltung der Zielkosten X | x| x| x
Erstellung von Raumstudien (inkl. mock-ups) und Raumdatenblattern X | X | x| X

Version 01.01.2022 (inkl. Korrekturen/Anpassungen bis 22.04.2022)
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33 Baubewilligungsverfahren
Art der Leistung

SIA
102/103 105/ 108

Leistungen im Zusammenhang mit der Ausiibung der privaten Kontrolle im Sinne der Besonderen «Bauverordnung I»
Kanton Ziirich; Nachweis erstellen und Unterschrift «Projektkontrollex»:
e E : S -

i : - <

- im Fachbereich «Heizungsanlagen»

- im Fachbereich «Klima- und Beliftungsanlagen»
- im Fachbereich «Beleuchtungsanlagen»

Vorbereiten und Einholen aller erforderlichen anlagespezifischen Nachweise und Bewilligungen
Erstellen des Antrages fiir das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards

X X | X | X | X

x
x

Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1
Analysen, Zusammenstellungen und Anpassungen der Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren

x

Behdrdeneingaben Warmeschutznachweis

x

Mitarbeit bauherrenseitigem QS und PQM

Mitarbeit Offentlichkeitsarbeit inkl. Bereitstellung Visualisierungen

Lieferung Grundlagen zur Behandlung von Einsprachen

X[ X | X | X

4 Ausschreibung

41 Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabe
Art der Leistung

SIA
102/ 103|105 | 108

Detaillierter Material-/Konstruktions-/Anlagenbeschrieb der wesentlichen Bau-/Systemteile zwecks Erstellung der
Ausschreibungsunterlagen
Erstellung der Ausschreibungsunterlagen gemass WL HBA Bauprojektadministration

Submissionswesen: Gemass Handbuch fir Vergabestellen (Kanton Zdirich)
Aufbau der Kreditbewirtschaftung geméass WL HBA Kreditbewirtschaftung, laufende Revision der
Kreditbewirtschaftungsgrundlagen

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fiir die Kosten- und Finanzplanung
des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

Administration: Abwicklung gemass WL HBA Bauprojektadministration

Okologische Leistungsbeschreibung mittels dem Instrument eco-devis (NPK-Programme des CRB)
Umsetzung und Einhaltung séamtlicher unter Ziff. 2.5 Vertragsurkunde aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente

x
x
x
x

x
x
x
x

Erstellen von detaillierten Leistungsverzeichnissen mit detaillierten Vorausmassen aller Gewerke X | x| x| x
Erstellen von funktionalen Ausschreibungsunterlagen X | X | x| Xx
Erstellen von Materialspezifikationen und Qualitédtsvorgaben fir die ausgeschriebenen Anlageteile X | X
Aufwendungen in Zusammenhang mit Bauen unter Betrieb, z.B. das Verfeinern des Terminplans X | X | x| Xx
Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X
Zusammenstellen und versenden der Unterlagen sowie Einholen von Garantien und finanziellen Sicherheiten bei X
Unternehmern und Lieferanten
Erst. GU-Ausschr.-unterlagen und Mitwirkung bei der Vergabe; Prifung und Auswertung der GU-Offerten X | x| x| x
Raumbeschriftung gemass Systematik UZH als Input in Plane und Raumblatter X X
Mitarbeit in Nachfiihrung Projektpflichtenheft X | x| x| x
Bewirtschaftung Changemanagement (Projekt- / Bestellungsanderungen) X | X | x| Xx
BIM und Datenmanagement X X
Flhrung der Kosten nach Objekt- und Ausstattungskredit X | X | x| Xx
Mitarbeit bauherrenseitigem QS und PQM X | X | x| X
Mitwirkung Kunst am Bau (Jury und technisch); Mitarbeit Offentlichkeitsarb. inkl. Bereitst. Visualisierungen X
Leistungen (Design to cost, Projekt-/ Kostenopt.) im Zusammenhang mit der Einhaltung der Zielkosten X | x| x| x
Nachfiihrung der Raumstudien und Raumdatenblattern; Ausschreib. Ausstattung inkl. Lieferung u. Montage X | x| x| X
Version 01.01.2022 (inkl. Korrekturen/Anpassungen bis 22.04.2022)
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5 Realisierung

51- 53 Ausfiihrungsplanung, Ausfiihrung, Inbetriebnahme und Abschluss SIA
Art der Leistung 102 103 105|108
Termine: Gesamtterminplan, gegliedert nach Vergabeeinheiten X | X | x| Xx
Kosten: Laufende Nachflihrung der Kostenkontrolle gemass WL HBA Kreditbewirtschaftung und Kostensteuerung X | x| x| Xx
gemass WL HBA Baukostenmanagement
Administration: Gemass WL HBA Bauprojektadministration X | X | x| X
Kosten: Erstellung und Einreichung einer priffahigen prov. Bauabrechnung (zwei Monate vor Einreichung der X | x| x| Xx
definitiven Honorarschlussrechnung) zur Priifung und zum Abgleich. Gegliedert: a) nach Vergabeeinheiten und b) im
Vergleich zum KV, gemass WL HBA Kreditbewirtschaftung und WL HBA Baukostenmanagement sowie
Aufschliisselung nach gebundenen/neuen Ausgaben als auch werterhaltenden/wertvermehrenden Ausgaben gemass
WL HBA Neue und gebundene Ausgaben
Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fiir die Kosten- und Finanzplanung X | x| x| Xx
des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose
Umsetzung und Einhaltung séamtlicher unter Ziff. 2.5 Vertragsurkunde aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente X | X | x| X
Regiearbeiten: strikte Durchsetzung der (téglichen!) Rapportpflicht des Unternehmers durch die Bauleitung gemass X | x| x| Xx
Art. 47 SIA-Norm 118 sowie die Einhaltung der Ergénzungen HBA zu 118 Ziff. 22 zum Art. 48
Regiearbeiten: strikte Durchsetzung monatlicher Rechnungsstellung von Regierechnungen durch Unternehmer X | x| x| Xx
gemass Art. 55 SIA-Norm 118
Bereitstellung der Inhalte fiir die Objektdokumentation (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) gemass WLHBA | x | x | x | X
Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten.
Leistungen im Zusammenhang mit der Ausiibung der privaten Kontrolle im Sinne der Besonderen «Bauverordnung I»
Kanton Zirich; Nachweis erstellen und Unterschrift «Projektkontrollex:
- im Fachbereich «Heizungsanlagen» X
- im Fachbereich «Klima- und Beliftungsanlagen» X
- im Fachbereich «Beleuchtungsanlagen» X
Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X
Kontrolle der Qualitdt der vom Unternehmer gelieferten Anlageteile, periodische Info an Auftraggeber X | x| x| x
Erstellung und Abgabe von aktualisierten Ausfiihrungsplanen (Architektur: Grundrisse und Schnitte) einen Monatvor | x | x | x | x
Inbetriebnahme flr die Weitergabe an den Flachenmanager
Erstellung und Abgabe: Revisionsplane (gemass CAD-Richtlinie), Baueingabe revidiert und Baubewilligungsaktenan | x | x X
den Auftraggeber max. 2 Monate nach Inbetriebnahme bei Baukosten unter Fr. 50'000 resp. 5 Monate ab Fr. 50'000
Erstellen des Antrages fiir das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards bzw. der Baubestatigung sowie Mitwirkung| x | x X
bei der Erfassung der Kennzahlen fir das HBA-Umweltmanagement-System
Aufwendungen in Zusammenhang mit Bauen unter Betrieb, z.B. das verfeinern des Terminplans X
Mitwirken bei der Durchfiihrung von Integralen Tests, geméass Merkblatt SIA 2046 und Leitfaden zu IBS und
Objektiibergabe (Kanton Ziirich)
Priifen und Beurteilen von Nachtrédgen im tblichen Rahmen
Erbringen von Leistungen innerhalb der 2-jahrigen Riigefrist und der Behebung der dort festgestellten Mangel
Fachtechnische Unterstlitzung der Bauleitung sowie regelmassige Teilnahme an Bau- und Koordinationssitzungen X
Erstellen eines generellen Pflegekonzeptes, insbesondere mit Hinweisen zur beabsichtigten Entwicklung der X
Vegetation
Mitarbeit Nachfiihrung Projektpflichtenheft; Projektoptimierung zur Einhaltung des Kostenziels X | x| x| x
Bewirtschaftung Changemanagement (Projekt- / Bestellungsénderungen) X | x| x| X
Mitwirkung bei Werkabnahme; Inbetriebnahme/-setzung und Mangelbehebung von GU-Werkleistungen X | x| x| x
Erbringen der Leistung innerhalb der verlangerten 5-jahrigen Rugefrist und der Behebung der dort festgest. Mangel X | X | x| X
Mitarbeit Verfassen von Mangelriigen in Absprache mit dem Auftraggeber Hochbauamt (HBA) X | (X)) X)) (x)
BIM und Datenmanagement X X
Flhrung der Kosten nach Objekt- und Ausstattungskredit; Mitarbeit bauherrenseitigem QS und PQM X | X | x| X
Mitwirkung Kunst am Bau (Jury und technisch); Mitarbeit Offentlichkeitsarbeit inkl. Bereitstellung Visualisierungen X
Durchfiihrung Integrale Tests gemass SIA Merkblatt 2046 X X
Abnahme und Méngelerl. der Ausstattung und Betriebseinrichtungen inkl. Ubergabe an die UZH X | X | x| X
(WL = Wegleitung des Auftraggebers)
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n Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 30.09.2022
Beauftragter
Dienstleistung  Generalplaner BKP 590.0
Anlage UZH Ziirich, Irchel Mitte
Obiekt UZH, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich
Projekt PORTAL UZH, Campus Irchel HBA-Proj.-Nr. 35271
Grundlagen Kostengrobschatzung (KGS) vom

- Vertragsurkunde fiir Planerleistungen

- A ine Ver i ingen KBOB fiir Planungsleistungen

Register B4GP
Herleitung der Bauk (B)
Dienstleistung gemass Register B1 PB [Amhuekt [Baulngenleur [Landschamsamhuekt [Elek«rolngenleur [HKLK—lngenleur [ [Sanuéringenleur [Fachkwdlnamr [Gebéudeautomauonslng.
ZL ichnung Dier Ing
BKP |Bezeichnung inkl. MWST exkl. MWST 591.0 592 596 593 594 595 8 597.5 Q 597.6
Franken Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken

|05 |Leitungen Grundstiick

06 Verkehrsanlagen ausserhalb Grundstiick

[

10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
11 Réumungen, Terrainvorbereitungen 100%

Entsorgungsgebuhren n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
112 |Riickbau und Abbrucharbeiten 100
12 Sicherungen, Provisorien 100¢
1 Gemeinsame Bal inrichtung 50
14 Anpassungen an bestehenden Bauten 100¢
1 Anpassungen an bestehenden i ngs 100¢
16 Anpassungen an bestehenden Verkehrsanlagen 100¢
17 Spezialtiefbau 100¢

] O s i |

20 Baugrube 70¢ 100%
21 Rohbau 1 (Tragwerk) 100 100%
Rohbau 1 (Rest) 100
22 Rohbau 2 (Fenster, Aussentiiren, Tore, usw.) 100
23 Elektroanlagen 100 100% 100%
233 |Leuchten und Lampen (Lieferung) 100
237 |Geba i 100 100% 100%
24 Heizungsanlagen 100 100% 100%
Liftungs-, RWA-, Kalte-, . u. Gebaudeauto. 100¢
242 |Erdsonden 50 100% 100%
25 Sanita fe 100 100% 100%
26 Transport- und Lageranlagen 100
27 Ausbau 1 100
28 Ausbau 2 100
[3 IBefriebseinrichtungen | [ | | [ o e e e e e e e e
Horsaal AV 50 50% 100
Elektroanlagen 0 100% 100¢
7 | Gebaudeautomation Labor ] 100 100%
34 Heizungsanlagen 0 100% 100
Luftungs-, RWA-, Kélte-, Spezialanl. u. Gebaudeauto. 0
35 Sanita gen Gastro 0 20% 100%
6 Transport- und Lageranlagen ]
7 Ausbau 1 0
8 Ausbau 2 ]
[4 7 umgebung T [ | | [ [ [ [ [ e | | e
40 Terraingestaltung 50 100
41 Rohbau- und Ausbauarbeiten 0 50% 100
4 Gartenanlagen ] 100
4 i 0 50 100% 100%
4 Leitungen innerhalb Grundstlick ] 100
4 Trassenbauten 0 100% 100¢
4 Kunstbauten ] 100
48 Untertagbauten 0 100
[5 |Baunebenkosten T [ e e e e e e e e e e e e e
0 Wettbewerbskosten n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
1 Bewilligungen, Gebiihren n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
1 B |Bahnzuschlag
52 Dokumentation und Prasentation n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
53 Versicherungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
54 Finanzierung ab Baubeginn n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
55 Bauherrenleistungen (QS, PQM) n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
56 Ubrige Baunebenkosten n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
58 Rickstellungen und Reserven n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
59 Ubergangskonten fiir Honorare n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
|6~ [Reserve/Unvorhergesehenes I | [ (e |y (Y T [ - [ —
1 B |Unvorhergesehenes Bau n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
1 A |Unvorherg g
2 Kalkulatorische Genauigkeit, Vergabe-miss-/-erfolge n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
3 Bestellungséanderungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

70 Diagnostik
78 Andere

Verbrauchsmaterial

1l

1] |

90 Mbbel (Norm- und Spezialausstattung/-mobiliar) 50%
- Mobiliar durch andere geplant n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
1 Beleuchtungskorper 50
2 Textilien 50¢
3 Geréte, Apparate 20
94 Kleininventar 20
6 Transportmittel
7 Verbrauct
8 Kunst am Bau 10%
Mehrwertsteuer 7% . 77% _______nab______ | nab. || __nab | __nab | nab | nab | mnab | nab . nab |
B Temcommoo . "
Hinweis Die aufwandbestimmenden Baukosten in Prozent kénnen variieren. Die Aufteilung auf Planer ist moglich. Sie sollte gem. nachfolgender Faustregel erfolgen.
Die aufwandbestimmenden Baukosten sind bei dem Planenden der die eigentliche Leistung erbringt und dafiir die Verantwortung tragt eher hoch und bei demjenigen der dadurch entlastet wird eher tief.
Legende ® Baukosten total Bt (inkl. MWST) = i Ba m i Bp ji alle Projt il B n.a.b. = nicht i
Fussnoten " Bei Vergabe mehrerer Arbeiten an eine einzige kann die Bp (iber alle Gewerke bestimmt werden (gilt lediglich fir 108HK u. 108LK).
2 Zur Ermil der i Ba filr die F siehe auch LHO 108 Ziffer 9.7.
3 Zur der Ba fiir die i siehe auch LHO 108 Ziffer 8.3.
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Hochbauamt

Beilage zum Planervertrag

Datum 30.09.2022
BKP 590.0
HBA-Proj.-Nr. 35271
B4 GP

|Bauleitung [Innenarchitekt [Fassadeningenieur [Brandschutzingenieur [Bauphysiker | signatetiker [ Lichtptaner | Gastropianer | Geometer | Geologe, Geotechniker | Akustiker [ Laborpianer
591.1 597.2 597.7 598.5 597.3 598.7 597.9 597.8 597.0 597.1 597.4 599.00
% Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken
e T T T T T T T T T

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
e e e e e e e e e I I
[ (F | [T S S S | S S [ S S S| Wy S S (S ——
[ (F | [T S S S | S S [ S S S| Wy S S (S ——
7 e e e e e e e )

n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.ab. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.ab. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.ab. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

Y (T (S Y | | S [ Y S | | [ —

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

nab n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

:=============:=:=:=:=:=

Hinweis Die aufvwndbeshmmanden Baukosten in Prozent kénnen projektspezifisch variieren. Die prozentuale Aufteilung auf verschiedene Planer ist moglich. Sie sollte gem. nachfolgender Faustregel erfolgen.
Die sind bei dam der die ei i Leistung erbringt und dafir die Verantwortung tragt eher hoch und bei demjenigen der dadurch entlastet wird eher tief.
Legende ® Baukosten total Bt (inkl. MWST) = Ba m i Bp alle Projy i W n.a.b. = nicht aufwandbestimmend
Fussnoten " Bei Vergabe mehrerer Arbelten an eine einzige | kann die Bp (iber alle Gewerke bestimmt werden (gilt lediglich fiir 108HK u. 108LK).
2 Zur i der Ba fiir die F slehe auch LHO 108 Ziffer 9.7.
3 Zur der Ba fiir die siehe auch LHO 108 Ziffer 8.3.

Version 01.01.2022 (inkl. Korrekturen/Anpassungen bis 22.04.2022)
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:I Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Datum 30.09.2022
BKP 590.0
HBA-Proj.-Nr. 35271
B4 GP

[ Logistikplaner | Verkersplaner [ sicherheitsplaner [NachhatigkeitiOkologierplaner [BM-Pranung | AV-Praner | wasserbauingenieur #NV[Sim. Material- u. Personentlus{ [Baulogistikplaner [Baudynamik | |
599.01 599.02 599.03 599.04 599.05 599.06 599.07 599.09 599.10 599.11 599.12
% Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken
| nab. | nab. |

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

|
|
|
|
I
i |
I
I
I
|

N [ [ | | [ | [ [ [ [ S | —
N [ [ | | [ | [ [ [ [ S | —
7 e e e e e e e )

n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
[N T Y | [ [ [ [ (Y  [E Y | —

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

nab n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

:=============:=:=:=:=:=

Hinweis Die aufvwndbeshmmanden Baukosten in Prozent kénnen projektspezifisch variieren. Die prozentuale Aufteilung auf verschiedene Planer ist moglich. Sie sollte gem. nachfolgender Faustregel erfolgen.
Die sind bei dam der die ei i Leistung erbringt und dafir die Verantwortung tragt eher hoch und bei demjenigen der dadurch entlastet wird eher tief.
Legende ® Baukosten total Bt (inkl. MWST) = Ba m i Bp alle Projy i W n.a.b. = nicht aufwandbestimmend
Fussnoten ") Bei Vergabe mehrerer Arbelten an eine einzige | kann die i Bp (iber alle Gewerke bestimmt werden (gilt lediglich fiir 108HK u. 108LK).
2 Zur Ermit der Ba fiir die F ination siehe auch LHO 108 Ziffer 9.7.
3 Zur Ermit der i Ba fiir die Geba siehe auch LHO 108 Ziffer 8.3.

Version 01.01.2022 (inkl. Korrekturen/Anpassungen bis 22.04.2022) "
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Datum 30.09.2022

BKP 590.0

HBA-Proj.-Nr. 35271

B4 GP
#NV [RWARDA Planung | Gewerbiiche Katte Planung | rechnisch [Letter [Bittzschutzpianung [Pranung Photovoltaikaniage [ prenbuch integrate Tests Jas [ schadstoffe / Attasten [Projektspez. Integrale Tests [ Tarplaner |
599.14 599.15 599.16 599.17 599.18 599.19 599.21 599.22 599.23

% Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken
| nab. | nab. |

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

|
|
|
|
|
i |
I
I
I
|

N [ [ | | [ | [ [ [ [ S | —
N [ [ | | [ | [ [ [ [ S | —
7 e e e e e e e )

n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
[N T Y | [ [ [ [ (Y  [E Y | —

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

nab n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

:=============:=:=:=:=:=

Hinweis Die in Prozent kénnen pi Die p auf Planer ist Sie sollte gem.

Die slnd bei dem der die Leistung und dafiir die Verantwortung tragt eher hoch und bei der wird eher tief.
Legende ® Baukosten total Bt (inkl. MWST) = Ba m i Bp j alle i W n.a.b. = nicht aufwandbestimmend
Fussnoten ") Bei Vergabe mehrerer Arbelten an eine einzige | kann die i Bp (iber alle Gewerke bestimmt werden (gilt lediglich fiir 108HK u. 108LK).

3 Zur Ermil der Ba fiir die F ination siehe auch LHO 108 Ziffer 9.7.

3 Zur Ermil der i Ba fiir die Geba siehe auch LHO 108 Ziffer 8.3.
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Datum 30.09.2022
BKP 590.0
HBA-Proj.-Nr. 35271
B4 GP
% Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken
| mab. | [nab. |

|

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

|
|
|
|
i |
|
I
I

[  {F | | | S S S S | — [ [ — [ [ ———
[  {F | | | S S S S | — [ [ — [ [ ———
| EE ] [ | | O | — | P [ —— A i A O

n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab. n.ab.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
[ [ —— [ [ —— [ [ —— [ [ ——

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

nab n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

:=============:=:=:=:=:=

Hinweis Die aufvwndbeshmmanden Baukosten in Prozent kénnen projektspezifisch variieren. Die prozentuale Aufteilung auf verschiedene Planer ist moglich. Sie sollte gem. nachfolgender Faustregel erfolgen.
Die sind bei dam der die ei i Leistung erbringt und dafir die \/eramwonung tragt eher hoch und bei demjenigen der dadurch entlastet wird eher tief.
Legende ® Baukosten total Bt (inkl. MWST) = Ba m i Bp alle i W n.a.b. = nicht aufwandbestimmend
Fussnoten " Bei Vergabe mehrerer Arbelten an eine einzige | kann die i Bp (iber alle Gewerke bestimmt werden (gilt lediglich fiir 108HK u. 108LK).
2 Zur i der Ba fiir die F inati slehe auch LHO 108 Ziffer 9.7.
3 Zur i der i Ba fiir die a siehe auch LHO 108 Ziffer 8.3.
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Hochbauamt

Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 30.09.2022
Beauftragter

Di istung Generalplaner BKP 590.0
Anlage UZH Ziirich, Irchel Mitte

Objekt UZH, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich

Projekt PORTAL UZH, Campus Irchel HBA Proj. Nr. 35271

B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung

G P Generalplaner

Seiten 1-4
Honorarberechnung nach aufwandbesti den Baukosten
Leistungen gemass: - Grundleistungen Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 gemaéss Art. 2.3, 2.4, 3 und 4
- Beilage B2, Erganzungen und Prézisierungen zu den Grundleistungen der entsprechenden SIA Ordnungen
- Teilleistungsumfang q siehe unten"
Freigabe der Leistungen: Die Leistungen werden p schriftlich 1 (Tei
Abrechnungsmodalititen: Abgeschlossene Teilauftrage werden stets auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kosten-grundlage vergiitet, sofern nichts anders geregelt ist.
Nach Phasenabschluss oder Abschluss eines Teilauftrages erfolgt keine Auszahlung des Riickbehaltes.
Die Schlussabrechnung des Honorares erfolgt nach genehmigter Bauabrechnung.
Anderungen: Anderungen miissen friihzeitig schriftlich ar und von der Proj 1g Bauherr bestétigt werden. Mehr- und Zusatzleistungen ohne schriftlichen Auftrag werden grundsétzlich nicht vergiitet.
Honorarberechnung: - nach Baukosten in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
- nach Zeitaufwand in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 6
Preisanderungen: Die vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1/Z2 und h) nach aufwandbestimmenden Baukosten und Zeitaufwand gelten fir die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemass Ziff. 4.5 Vertragsurkunde.
ierigkeit Gemass Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108
Anpassungsfaktor in Anlehnung an 102 Begriindung (bei Abweichung von r=1.00):
Faktor fir Umbauten und Denkmalpflege: In Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
Teamfaktor: Begriindung (bei Abweichung von i = 1.00):
SIALHO LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
(p)
Architekt Bauingenieur Landschaftsarchitekt Elektroingenieur HKLK-Ingenieur Sanitaringenieur Fachkoordinator Gebaudeautomationsing.
Abk. Bezeichnung 591.0 592 596 593 594 595 597.5 597.6
Ba  |Total T, (Ubertrag aus B3 EP 102 - 108 koordiniert) Ba| Ba| Ba| Ba| Ba| Ba| Ba| Ba| Ba|
Bp Total jekt (Ubertrag aus B3 EP 102 - 108 koordiniert) Bp| Bp| Bp| Bp| Bp| Bp| Bp| Bp| Bp|
Ba/Bp |aufwand- bzw. faktorbestimmende Baukosten in Franken
z SIA Jahr 2018 0.062 0.075 0.062 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066
z2 SIA Jahr 2018 10.580 7.230 10.580 11.280 11.280 11.280 11.280 11.280 11.280
P fur den
(a)
Teil- Teil-
phase |Bezeichnung auftrag Bemerkung/Prézisierung LHO 102| projektspezifisch LHO 103| projektspezifisch LHO 105| projektspezifisch LHO 108 E| projektspezifisch) LHO 108 HK| projektspezifisch LHO 108 LK | projektspezifisch LHO 108 S| projektspezifisch LHO 108 FK| projektspezifisch> 108 MSRL/GA projektspezifisch
31 | Losungsmoglichkeit, Grobkostenschatzung TA1 3.0% 3.0% 8.0% |inkl. 4.0% 4.0% 6.0% |inkl. 10.0% |inkl. 12.0% |inkl. 6.0% | inkl 10.0% |inkl. 9.0% |inkl.
Vorprojekt, Ki atzung TA1 Leistungsversch. Vorprojekt+ 6.0% 10.0% oe. 12.0% 8.0% 12.0% inkl. 10.0% inkl. 14.0% inkl. 16.0% inkl. 10.0% inkl. 14.0% inkl. 13.0%
32 |Bauprojekt TA2 Leistungsversch. Vorprojekt+ 13.0% 9.0% 22.0% 18.0% 10.0% 6.0% 18.0% 14.0% 20.0% 16.0% 18.0% 14.0% 20.0% 16.0% 30.0% 26.0% 20.0% 16.0%
Detailstudien TA2 4.0% 4.0% o.e. 4.0% 4.0% inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
Kostenvoranschlag TA2 4.0% 4.0% oe. 4.0% 4.0% inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
33 | Bewilligungsverfahren Teil 1 TA2 2.5% 2.5% 2.0% 2.0% 2.5% 2.5% oe. o.e. oe. o.e. oe. o.e.
Bewilligungsverfahren Teil 2, Rest TA2 o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
41 |Ausschreibungspléne TA3 10.0% 10.0% inkl. 10.0% 10.0% 21.0% 21.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 15.0% 15.0% 26.0% 26.0%
Ausschreibung und Vergabe TA3 8.0% 8.0% 10.0% 10.0% 8.0% 8.0% inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
51 | Ausfiihrungsplane, Ausfiihrungsprojekt TA3 15.0% 15.0% 18.0% 18.0% 15.0% 15.0% 27.0% 27.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 25.0% 25.0% 20.0% 20.0%
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) | TA3 30.0% 30.0% - - - - - -
Werkvertrage TA3 1.0% 1.0% inkl. 1.0% 1.0% oe. o.e. oe. o.e. oe. o.e.
52 | Gestalterische Leitung TA4 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% - - - - - -
Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung TA4 23.0% 23.0% 37.0% 23.0% 23.0% 18.0% 18.0% 14.0% 14.0% 14.0% 14.0% 18.0% 18.0% 15.0% 15.0% 13.0% 13.0%
Baukontrolle ( (SIA 103) TA4 7.0% 7.0% - - - - - -
53 |Inbetriebnahme TA4 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 5.0% 5.0% 12.0% 12.0%
Dokumentation TA4 1.0% 1.0% 3.0% 3.0% 1.0% 1.0% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
Garantiearbeiten TA4 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
Schlussabrechnung TA4 1.0% 1.0% inkl. 1.0% 1.0% oe. o.e. oe. o.e. oe. o.e.
q Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Proj ifischer A (r) siehe Fussnote 1)
Abk. Bezeichnung Bemerkung/Prazisierung
r Etappierung 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
r2 Wiederholungen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
r3 weitere Erschwernisse / Erleichterungen siehe Fussnote 2) 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
r4 Umbauten (ggf. unter Betrieb) 1.01 1.01 1.00 1.01 1.01 1.00 1.01 1.01 1.01
5 Restaurierung und Denkmalpflege 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 Besondere Fachkoordination siehe Fussnote 3) 0.20
r Total 1.02 1.01 1.00 1.01 1.01 1.00 1.01 0.20 1.01
F izierter Zei (T,) !
Abk. Bezeichnung Total
Ba A immende Baukosten Franken
n ierigkei 1.20 1.10 1.10 1.09 1.05 1.00 1.09 1.09 1.09
r projektspezifischer Anpassungsfaktor 1.02 1.01 1.00 1.01 1.01 1.00 1.01 0.20 1.01
Tm (] (Tm=B x p/100 x n x q/100 x r) Std.
i Teamfaktor (teamspezifische Abweichung) siehe Fussnote 4) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
T, P izierter (Tp = T X ) Std.
2) 2) 2 2 2 2
Fussnote
1) Ohne Vereinbarung 1.0 (siehe Ziffer 7.8 in LHOs 102, 103, 105 u. 108). Bei besonderen Einfliissen:
LHO 102: 0.8-1.2 / LHO 103: 1.0-1.25, bei Umbauten u. Veranderungen und Honorierung
nach aufwandbest. Baukosten, Erhohung um 0.2-0.6 méglich / LHO 105: 0.8-1.2 / LHO 108: 0.75-1.25
2) Weitere Erschwernisse/Erleichterungen: Komplexitat des Umfeldes mit Lage an Winterthurerstrasse, Haltestelle Busbetrieb, K logistik und erhdhter Kommunikati f.
3) Faktor fiir Fachkoordination 0.15 - 0.20 (siehe SIA LHO 108 Ziffern 9.3/9.4) und additiv fur
Leitung Gebaudetechnik 0.02 - 0.05 (siehe SIA LHO 108 Ziffern 9.6/9.7), je nach Komplexitat.
4) Reduktion von i um bis zu 15 % in Einzelfallen méglich, bei Vergabe der Leistungen
an ein und denselben Auftragnehmer (betrifft lediglich Leistungen nach SIA LHO 108).

‘ W o.e. = oben enthalten
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SIA LHO LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
Honorarberechnung nach
aufwandbesti d Baul t Architekt Bauingenieur Landschaftsarchitekt Elektroingenieur HKLK-Ingenieur Sanitaringenieur Fachkoordinator Gebaudeautomationsing.
izierter Zei (T,) nach 591.0 592 596 593 594 595 597.5 597.6
Teil- Teil- Total
phase |Bezeichnung auftrag Tpn (Std.) T, (Std.) Tp (Std.) T, (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.)
31 | Losur oglichkeit, G 1schétzung TA1
Vorprojekt, Kostenschatzung TA1
32 |Bauprojekt TA2
Detailstudien TA2
Kostenvoranschlag TA2
33  |Bewilligungsverfahren Teil 1 TA2
Bewilligungsverfahren Teil 2, Rest TA2
41 |Ausschreibungsplane TA3
Ausschreibung und Vergabe TA3
51 | Ausfiihrungsplane, Ausfiihrungsprojekt TA3
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) |TA3
Werkvertrage TA3
52 | Gestalterische Leitung TA4
Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung TA4
Baukontrolle ( (SIA 103) TA4
53 |Inbetriebnahme TA4
Dokumentation TA4
Garantiearbeiten TA4
Schlussabrechnung TA4
Te Total
ifi Faktor fir i (s) SIA LHO LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 8 LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
Abk. Bezeichnung &zisierung
s1 Nachhaltigkeit SGNI, BIM-Ziele 1.04 1.00 1.00 1.04 1.04 1.00 1.04 1.00 1.04
s2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
sGP Generalplanerzuschlag siehe Fussnote 1) 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
s Total 1.09 1.05 1.05 1.09 1.09 1.05 1.09 1.05 1.09
Faktor Sonderleistungen (Ziffer 7.10 LHOs 102-108): Begriindung (bei Abweichung von s = 1.00):
Ohne Besondere Vereinbarung: 1.0, max. 1.5.
2) 2) 2) 2) 2) 2)
Fussnote
‘1) Generalplanerszuschlag max. 1.05, je nach Kc ita Bemerkung zu sGP: ‘
nach il (Hb; SIA LHO LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
T, P izierter Zei (Tp = T X ) Std.
s Faktor fir Sonderleistungen 1.09 1.05 1.05 1.09 1.09 1.05 1.09 1.05 1.09
d Faktor fir Direktauftrag 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
h Stundenansatz in Franken 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
H, Total Hy, (H = T, x s x h) exkl. MwSt. Franken
nach i (Hb) nach Phasen
Teil- Teil- Total
phase |Bezeichnung auftrag Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken
31 | Losungsmoglichkeit, Grobkostenschatzung TA1 3.0% inkl. 4.0% inkl. inkl. inkl. inkl inkl. inkl.
Vorprojekt, K atzung TA1 10.0% 12.0% 12.0% 10.0% 14.0% 16.0% 10.0% 14.0% 13.0%
32 |Bauprojekt TA2 9.0% 18.0% 6.0% 14.0% 16.0% 14.0% 16.0% 26.0% 16.0%
Detailstudien TA2 4.0% 4.0%
Kostenvoranschlag TA2 4.0% 4.0%
33 | Bewilligungsverfahren Teil 1 TA2 2.5% 2.0% 2.5%
Bewilligungsverfahren Teil 2, Rest TA2
41 |Ausschreibungspléne TA3 10.0% 10.0% 21.0% 23.0% 23.0% 23.0% 15.0% 26.0%
Ausschreibung und Vergabe TA3 8.0% 10.0% 8.0%
51 | Ausfiihrungsplane, Ausfiihrungsprojekt TA3 15.0% 18.0% 15.0% 27.0% 23.0% 23.0% 23.0% 25.0% 20.0%
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) | TA3 30.0%
Werkvertrage TA3 1.0% 1.0%
52 | Gestalterische Leitung TA4 6.0% 6.0%
Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung TA4 23.0% 23.0% 18.0% 14.0% 14.0% 18.0% 15.0% 13.0%
Baukontrolle ( (SIA 103) TA4 7.0%
53 |Inbetriebnahme TA4 1.0% 1.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 5.0% 12.0%
Dokumentation TA4 1.0% 3.0% 1.0%
Garantiearbeiten TA4 1.5% 1.5%
Schlussabrechnung TA4 1.0% 1.0%
Hy Total H, exkl. MwSt. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
TA1 Vertragssumme Teilauftrag 1 (exkl. MwSt.) 13.0% 12.0% 16.0% 10.0% 14.0% 16.0% 10.0% 14.0% 13.0%
TA2 Vertragssumme Teilauftrag 2 (exkl. MwSt.) 19.5% 20.0% 16.5% 14.0% 16.0% 14.0% 16.0% 26.0% 16.0%
TA3 Vertragssumme Teilauftrag 3 (exkl. MwSt.) 34.0% 58.0% 34.0% 48.0% 46.0% 46.0% 46.0% 40.0% 46.0%
TA4 Vertragssumme Teilauftrag 4 (exkl. MwSt.) 33.5% 10.0% 33.5% 28.0% 24.0% 24.0% 28.0% 20.0% 25.0%
TA5 Vertragssumme Teilauftrag 5 (exkl. MwSt.)
Mehrwertsteuer 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7%
H, Total H, inkl. MwSt. Abr.-Mod.
TA1 Vertragssumme Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)
TA2 Vertragssumme Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)
TA3 Vertragssumme Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)
TA4 Vertragssumme Teilauftrag 4 (inkl. MwSt.)
TA5 Vertragssumme Teilauftrag 5 (inkl. MwSt.)

L
m KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung ® P =Pauschale ® G =Globale W F = Fester Prozentsatz B TA = Teilauftrag
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SIALHO LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
Honorarberechnung nach
effektivem Zeitaufwand (H,) Architekt Bauingenieur Landschaftsarchitekt Elektroingenieur HKLK-Ingenieur Sanitaringenieur Fachkoordinator Gebéaudeautomationsing.
591.0 592 596 593 594 595 597.5 597.6
2020 Jahr/Max. A-G/Mi Total Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart
Jahr i Fr./Std. Anz. Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std. Anz. Std. Fr./Std.
2020 A 233
2020 B 182
2020 [} 157
2020 D 133
2020 E 111
2020 F 101
2020 G 97
2020 Mittelsatz” 145
L
‘ 1) Kategorien gemass KBOB Empfehlungen zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren.
‘ 2) Dieser Ansatz hat nichts mit dem Stundenansatz bei Honorierung nach Baukosten zu tun, wo er auf keinen Fall angewendet werden sollte.
nach i i Total LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
Honorar nach Zeitaufwand H, = Hyereinbart X S Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

46

4.7

4.8
5.1

U

52
53
5.4
55
5.6
57
5.8
TA1 Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)
TA2 Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)
TA3 Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)
TA4 Teilauftrag 4 (inkl. MwSt.)
TA5 Teilauftrag 5 (inkl. MwSt.)

m KD =

1 verbindlich, mit offener Abrechnung B P = Pau:

B G=Globale W F =Fester Prozentsatz B TA = Teilauftrag
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Nehenkostenb . g (NK)

Total [ LHO 102| 8 LHO 103| 8 LHO 105|8 LHO 108 E| 8 LHO 108 HK| 8 LHO 108 LK| 8 LHO 108 S| 8 LHO 108 FK| 8 LHO 108 MSRL/GA

BKP  |Bezeichnung Franken| % Einheit Franken| % Einheit Franken| % Einheit Franken| % Einheit Franken| % Einheit Franken| % Einheit Franken| % Einheit Franken| % Einheit Franken| % Einheit Franken

Teilauftrag 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
524.1 |Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0%
524.1 |Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0%
524.2 i Dy
522 sten (ausser i delle)
565 Reisekosten (Beilage B5)

Teilauftrag 2
524.1 |Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0%
524.1 |Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0%
524.2 i Dy
522 sten (ausser i delle)
565 Reisekosten (Beilage B5)

Teilauftrag 3
524.1 | Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0%
524.1 |Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0%
524.2 i Do
522 sten (ausser i delle)
565 Reisekosten (Beilage B5)

Teilauftrag 4
524.1 |Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0%
524.1 |Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0%
524.2 | Spezielle Dokumer
522 sten (ausser i delle)
565 Reisekosten (Beilage B5)

Teilauftrag 5
524.1 |Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0%
524.1 |Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0% F 3.0%
524.2 i D
522 sten (ausser i delle)
565 Reisekosten (Beilage B5)
NK Nebenkosten exkl. MwSt.

Mehrwertsteuer 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7%
NK Nebenkosten inkl. MwSt.
TA1 Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.) F F F F F F F F F
TA2 Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.) F F F F F F F F F
TA3 Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.) F F F F F F F F F
TA4 Teilauftrag 4 (inkl. MwSt.) F F F F F F F F F
TA5 Teilauftrag 5 (inkl. MwSt.) F F F F F F F F F
Abrechnungsmodalititen: Die Abrechnung des Honorars nach i Zeif , hat zu erfolgen; Mi iter-, Stur - und Tatigkeitsnachweis sind beizulegen.

Preisanderungen:

Die vereinbarten Stundenansatze nach effektivem Zeitaufwand gelten fiir die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemass Ziffer 4.5, Vertragsurkunde.

Legende
(*) Es gelten max. die Std KBOB des Jahres; P zur b i g a far g im thandi Ver N
® KD = Kostendach verbindlich, mit Ab mP=F uG= B F = Fester F ® TA = Teil g

m MA = Mittelsatz

B NK = Nebenkosten: Vergltung gemass Vertragsurkunde Ziff. 4.2 und Beilage BS

Version 01.01.2022 (inkl. Korrekturen/Anpassungen bis 22.04.2022)
Beilage B4 GP
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Datum 30.09.2022
BKP 590.0
HBA Proj. Nr. 35271

- Grundleistungen Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 gemass Art. 2.3, 2.4, 3 und 4
- Beilage B2, Ergénzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen der entsprechenden SIA Ordnungen
- Teilleistungsumfang q siehe unten"

Die Leistungen werden phasenweise schriftlich freigegeben (Teilauftrage).

Abgeschlossene Teilauftrage werden stets auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kosten-grundlage vergiitet, sofern nichts anders geregelt ist.
Nach Phasenabschluss oder Abschluss eines Teilauftrages erfolgt keine Auszahlung des Riickbehaltes.
Die Schlussabrechnung des Honorares erfolgt nach genehmigter Bauabrechnung.

ingen ohne schriftlichen Auftrag werden grundsétzlich nicht vergitet.

Anderungen miissen friihzeitig schriftlich et und von der Projektleitung Bauherr bestatigt werden. Mehr- und

- nach Baukosten in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
- nach Zeitaufwand in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 6

Die vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1/Z2 und h) nach aufwandbestimmenden Baukosten und Zeitaufwand gelten fiir die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemass Ziff. 4.5 Vertragsurkunde.

Gemass Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108

Begriindung (bei Abweichung von r= 1.00):

In Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7

Begriindung (bei Abweichung von i = 1.00):

LHO 102 ] ’7 ’7

Bauleitung Innenarchitekt Fassadeningenieur Brandschutzingenieur Bauphysiker Signaletiker Lichtplaner Gastroplaner Geometer Geologe, Geotechniker Akustiker Laborplaner

591.1 597.2 597.7 598.5 597.3 598.7 597.9 597.8 597.0 597.1 597.4 599.00
0.062
10.580

LHO 102| projektspezifisch

3.0% 3.0%
6.0% 10.0%
13.0% 9.0%
4.0% 4.0%
4.0% 4.0%
2.5% 2.5%
o.e.
10.0% 10.0%
8.0% 8.0%
15.0% 15.0%
1.0% 1.0%
6.0% 6.0%
23.0% 23.0%
1.0% 1.0%
1.0% 1.0%
1.5% 1.5%

1.0% 1.0%

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

1.00

1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00

1.02 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

| |

=)
=)

1.00

ik und erhhter Kommunikationsbedarf.

Komplexitat des Umfeldes mit Lage an Wintertt ; Busbetrieb, K itat Bat

W o.e. = oben enthalten

Version 01.01.2022 (inkl. Korrekturen/Anpassungen bis 22.04.2022)
Beilage B4 GP
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—

—

—

—

—

LHO 102 [ ]
Bauleitung Innenarchitekt Fassadeningenieur Brandschutzingenieur Bauphysiker Signaletiker Lichtplaner Gastroplaner Geometer Geologe, Geotechniker Akustiker Laborplaner
591.1 597.2 597.7 598.5 597.3 598.7 597.9 597.8 597.0 597.1 597.4 599.00
Tm (Std.) Tm (Std.)

LHO 102 ‘ [

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05

itat des Umfeldes mit Lage an Wintertt ; Busbetrieb, K itat Bat ik und erhohter Kommunikationsbedarf.
o ﬁ;;ﬁﬁ;;

1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00

% Franken

3.0%
10.0%
9.0%
4.0%
4.0%
2.5%
10.0%
8.0%
15.0%
1.0%
6.0%
23.0%
1.0%
1.0%
1.5%
1.0%
13.0%
19.5%
34.0%
33.5%
7.7%

m TA = Teilauft

m KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung B P = Pauschale ® G = Globale ® F = Fester Pi

Version 01.01.2022 (inkl. Korrekturen/Anpassungen bis 22.04.2022)

Beilage B4 GP
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LHO 102 ’7 ﬁ ’7
Bauleitung Innenarchitekt Fassadeningenieur Brandschutzingenieur Bauphysiker Signaletiker Lichtplaner Gastroplaner Geometer Geologe, Geotechniker Akustiker Laborplaner
591.1 597.2 597.7 598.5 597.3 598.7 597.9 597.8 597.0 597.1 597.4 599.00
Vereinbart
Anz. Std. Fr./Std.

1) Kategorien gemass KBOB Empfehlungen zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren.

1) Kategorien gemass KBOB Empfehlungen zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren.

\ LHO 102 [ |

Franken

 —

ot

m TA=Tei

m KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung ® P = Pauschale ® G =Globale W F = Fester P

Version 01.01.2022 (inkl. Korrekturen/Anpassungen bis 22.04.2022)

Beilage B4 GP
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F 3.0% F F F F F

F 3.0% F F F F F

F 3.0% F F F F F

F 3.0% F F F F F

F 3.0% F F F F F

F 3.0% F F F F F

F 3.0% F F F F F

F 3.0% F F F F F

Die Abrechnung des Honorars nach effektivem Zeitaufwand, hat monatlich zu erfolgen; Mitarbeiter-, Stundenliste- und Tatigkeitsnachweis sind beizulegen.

Die vereinbarten Stundenansatze nach effektivem Zeitaufwand gelten fiir die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt geméss Ziffer 4.5, Vertragsurkunde.

(*) Es gelten max. die Std, a KBOB des Jahres; zur Honorierung: a fur im il
® KD = Kostendach verbindlich, mit mP=P mG= ® F = Fester P ® TA = Teil
m MA = Mittelansatz

® NK = Nebenkosten: Vergiitung gemass Vertragsurkunde Ziff. 4.2 und Beilage B5

Version 01.01.2022 (inkl. Korrekturen/Anpassungen bis 22.04.2022)
Beilage B4 GP
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:I Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Datum 30.09.2022
BKP 590.0
HBA Proj. Nr. 35271

- Grundleistungen Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 gemass Art. 2.3, 2.4, 3 und 4
- Beilage B2, Ergénzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen der entsprechenden SIA Ordnungen
- Teilleistungsumfang q siehe unten"

Die Leistungen werden phasenweise schriftlich freigegeben (Teilauftrage).

Abgeschlossene Teilauftrage werden stets auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kosten-grundlage vergiitet, sofern nichts anders geregelt ist.
Nach Phasenabschluss oder Abschluss eines Teilauftrages erfolgt keine Auszahlung des Riickbehaltes.
Die Schlussabrechnung des Honorares erfolgt nach genehmigter Bauabrechnung.

Anderungen miissen friihzeitig schriftlich let und von der Projektleitung Bauherr bestétigt werden. Mehr- und ingen ohne schriftlichen Auftrag werden grundsétzlich nicht vergitet.

- nach Baukosten in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
- nach Zeitaufwand in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 6

Die vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1/Z2 und h) nach aufwandbestimmenden Baukosten und Zeitaufwand gelten fiir die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemass Ziff. 4.5 Vertragsurkunde.

Gemass Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108

Begriindung (bei Abweichung von r= 1.00):

In Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7

Begriindung (bei Abweichung von i = 1.00):

W
W

——

—

——

——

Logistikplaner Verkersplaner

BIM-Planung AV-Planer Wasserbauingenieur

599.01 599.02 599.03 599.04 599.05 599.06 599.07

Sim. Material- u. Personenfluss

Baulogistikplaner

599.09

Baudynamik

599.10

Werkleitungsplaner

599.11

Sprinklerplanung

599.12

Busbetrieb, K itat Ba ik und erhhter Kommunikationsbedarf.

Komplexitat des Umfeldes mit Lage an Wintertt ;

W o.e. = oben enthalten

Version 01.01.2022 (inkl. Korrekturen/Anpassungen bis 22.04.2022)
Beilage B4 GP
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—

—

—

—

Logistikplaner

599.01

Verkersplaner

599.02

599.03

BIM-Planung

599.05

AV-Planer

599.06

Wasserbauingenieur

599.07

Sim. Material- u. Personenfluss

Baulogistikplaner

599.09

Baudynamik

599.10

Werkleitungsplaner

599.11

Sprinklerplanung

599.12

[
—

itdt des Umfeldes mit Lage an Wintertt t

Busbetrieb, K tat Ba

ik und erhohter Kommunikationsbedarf.

I S S S S S S S E—

m KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung B P = Pauschale ® G = Globale ® F = Fester Pi

B TA = Teilauftr

Version 01.01.2022 (inkl. Korrekturen/Anpassungen bis 22.04.2022)
Beilage B4 GP
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—

—

—

|

Logistikplaner

599.01

Verkersplaner

599.02

599.03

599.04

BIM-Planung

599.05

AV-Planer

599.06

Wasserbauingenieur

599.07

Sim. Material- u. Personenfluss

Baulogistikplaner

599.09

Baudynamik

599.10

Werkleitungsplaner

599.11

Sprinklerplanung

599.12

1) Kategorien gemass KBOB Empfehlungen zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren.

2) Dieser Ansatz hat nichts mit dem Stundenansatz bei Honorierung nach Baukosten zu tun, wo er auf keinen Fall angewendet werden sollte.

[ \

]

 —

 —

 —

 —

ot

m KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung ® P = Pauschale ® G =Globale W F = Fester P m TA=Teil

Version 01.01.2022 (inkl. Korrekturen/Anpassungen bis 22.04.2022)

Beilage B4 GP
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F F F F F F F F
F F F F F F F F
F F F F F F F F
F F F F F F F F
F F F F F F F F
F F F F F F F F

F F F F F F

E

F

Die Abrechnung des Honorars nach effektivem Zeitaufwand, hat monatlich zu erfolgen; Mitarbeiter-, Stundenliste- und Tatigkeitsnachweis sind beizulegen.

Die vereinbarten Stundenansatze nach effektivem Zeitaufwand gelten fiir die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt geméss Ziffer 4.5, Vertragsurkunde.

(*) Es gelten max. die Std, a KBOB des Jahres; zur Honorierung: a fur im il
® KD = Kostendach verbindlich, mit mP=P mG= ® F = Fester P ® TA = Teil
m MA = Mittelansatz

® NK = Nebenkosten: Vergiitung gemass Vertragsurkunde Ziff. 4.2 und Beilage B5

Version 01.01.2022 (inkl. Korrekturen/Anpassungen bis 22.04.2022)
Beilage B4 GP
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:I Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Datum 30.09.2022
BKP 590.0
Datum 35271

- Grundleistungen Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 gemass Art. 2.3, 2.4, 3 und 4
- Beilage B2, Ergénzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen der entsprechenden SIA Ordnungen
- Teilleistungsumfang q siehe unten"

Die Leistungen werden phasenweise schriftlich freigegeben (Teilauftrage).

Abgeschlossene Teilauftrage werden stets auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kosten-grundlage vergiitet, sofern nichts anders geregelt ist.
Nach Phasenabschluss oder Abschluss eines Teilauftrages erfolgt keine Auszahlung des Riickbehaltes.
Die Schlussabrechnung des Honorares erfolgt nach genehmigter Bauabrechnung.

Anderungen miissen friihzeitig schriftlich let und von der Projektleitung Bauherr bestétigt werden. Mehr- und ingen ohne schriftlichen Auftrag werden grundsétzlich nicht vergitet.

- nach Baukosten in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
- nach Zeitaufwand in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 6

Die vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1/Z2 und h) nach aufwandbestimmenden Baukosten und Zeitaufwand gelten fiir die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemass Ziff. 4.5 Vertragsurkunde.

Geméss Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108

Begriindung (bei Abweichung von r= 1.00):

In Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7

Begriindung (bei Abweichung von i = 1.00):

1 [ ]

——

RWA/RDA Planung Gewerbliche Kalte Planung Technische Fachkoordination Leiter Gebaudetechnik Blitzschutzplanung Planung Photovoltaikanlage Drehbuch Integrale Tests

599.14 599.15 599.16 599.17 599.18 599.19

Schadstoffe / Altlasten

599.21

Projektspez. Integrale Tests

599.22

Ttrplaner

599.23

1.

——
[

Komplexitat des Umfeldes mit Lage an Wintertt t Busbetrieb, K itat Ba ik und erhohter Kommunikationsbedarf.

W o.e. = oben enthalten

Version 01.01.2022 (inkl. Korrekturen/Anpassungen bis 22.04.2022)
Beilage B4 GP
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—

—

—

—

RWA/RDA Planung

Gewerbliche Kalte Planung

599.14

Technische Fachkoordination

599.15

Leiter Gebaudetechnik

599.16

Blitzschutzplanung

599.17

Planung Photovoltaikanlage

599.18

Drehbuch Integrale Tests

599.19

Qs

Schadstoffe / Altlasten

599.21

Projektspez. Integrale Tests

599.22

Tdrplaner

599.23

[
—

itdt des Umfeldes mit Lage an Wintertt t

Busbetrieb, K tat Ba

ik und erhhter Kommunikationsbedarf.

I S S S S S S S E—

m KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung B P = Pauschale ® G = Globale ® F = Fester Pi

m TA = Teilauft

Version 01.01.2022 (inkl. Korrekturen/Anpassungen bis 22.04.2022)
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—

—

—

—

|

RWA/RDA Planung

Gewerbliche Kalte Planung

599.14

Technische Fachkoordination

599.15

Leiter Gebaudetechnik

599.16

Blitzschutzplanung

599.17

Planung Photovoltaikanlage

599.18

Drehbuch Integrale Tests

599.19

Qs

Schadstoffe / Altlasten

599.21

Projektspez. Integrale Tests

599.22

Tdrplaner

599.23

1) Kategorien gemass KBOB Empfehlungen zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren.

2) Dieser Ansatz hat nichts mit dem Stundenansatz bei Honorierung nach Baukosten zu tun, wo er auf keinen Fall angewendet werden sollte.

[ \

]

 —

 —

 —

 —

ot

m KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung ® P = Pauschale ® G =Globale W F = Fester P m TA=Teil

Version 01.01.2022 (inkl. Korrekturen/Anpassungen bis 22.04.2022)

Beilage B4 GP
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F F F F F F F F
F F F F F F F F
F F F F F F F F
F F F F F F F F
F F F F F F F F
F F F F F F F F

F F F F F F

E

F

Die Abrechnung des Honorars nach effektivem Zeitaufwand, hat monatlich zu erfolgen; Mitarbeiter-, Stundenliste- und Tatigkeitsnachweis sind beizulegen.

Die vereinbarten Stundenansatze nach effektivem Zeitaufwand gelten fiir die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt geméss Ziffer 4.5, Vertragsurkunde.

(*) Es gelten max. die Std, a KBOB des Jahres; zur Honorierung: a fur im il
® KD = Kostendach verbindlich, mit mP=P mG= ® F = Fester P ® TA = Teil
m MA = Mittelansatz

® NK = Nebenkosten: Vergiitung gemass Vertragsurkunde Ziff. 4.2 und Beilage B5

Version 01.01.2022 (inkl. Korrekturen/Anpassungen bis 22.04.2022)
Beilage B4 GP
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:I Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Datum 30.09.2022
BKP 590.0
HBA Proj. Nr. 35271

- Grundleistungen Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 gemass Art. 2.3, 2.4, 3 und 4
- Beilage B2, Ergénzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen der entsprechenden SIA Ordnungen
- Teilleistungsumfang q siehe unten"

Die Leistungen werden phasenweise schriftlich freigegeben (Teilauftrage).

Abgeschlossene Teilauftrage werden stets auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kosten-grundlage vergiitet, sofern nichts anders geregelt ist.
Nach Phasenabschluss oder Abschluss eines Teilauftrages erfolgt keine Auszahlung des Riickbehaltes.
Die Schlussabrechnung des Honorares erfolgt nach genehmigter Bauabrechnung.

Anderungen miissen friihzeitig schriftlich let und von der Projektleitung Bauherr bestétigt werden. Mehr- und ingen ohne schriftlichen Auftrag werden grundsétzlich nicht vergitet.

- nach Baukosten in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
- nach Zeitaufwand in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 6

Die vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1/Z2 und h) nach aufwandbestimmenden Baukosten und Zeitaufwand gelten fiir die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemass Ziff. 4.5 Vertragsurkunde.

Gemass Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108

Begriindung (bei Abweichung von r= 1.00):

In Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7

Begriindung (bei Abweichung von i = 1.00):

\ \ ] [ ]
I P Y P Y R (—

11
|

——
[

Komplexitat des Umfeldes mit Lage an Wintertt t Busbetrieb, K itat Ba ik und erhhter Kommunikationsbedarf.

W o.e. = oben enthalten
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m KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung B P = Pauschale ® G = Globale ® F = Fester Pi

B TA = Teilauftr
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1) Kategorien gemass KBOB Empfehlungen zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren.

2) Dieser Ansatz hat nichts mit dem Stundenansatz bei Honorierung nach Baukosten zu tun, wo er auf keinen Fall angewendet werden sollte.
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m KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung ® P = Pauschale ® G =Globale W F = Fester P m TA=Teil
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Die Abrechnung des Honorars nach effektivem Zeitaufwand, hat monatlich zu erfolgen; Mitarbeiter-, Stundenliste- und Tatigkeitsnachweis sind beizulegen.

Die vereinbarten Stundenansatze nach effektivem Zeitaufwand gelten fiir die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt geméss Ziffer 4.5, Vertragsurkunde.

(*) Es gelten max. die Std, a KBOB des Jahres; zur Honorierung: a fur im il
® KD = Kostendach verbindlich, mit mP=P mG= ® F = Fester P ® TA = Teil
m MA = Mittelansatz

® NK = Nebenkosten: Vergiitung gemass Vertragsurkunde Ziff. 4.2 und Beilage B5
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Dokumentstatus

Entwurf

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Datum 30.09.2022

Beauftragter

Dienstleistung

Generalplaner

BKP 590.0

Anlage
Objekt
Projekt

UZH Ziirich, Irchel Mitte

UZH, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich

Irchel

35271

PORTAL UZH, C

HBA-Proj.-Nr.

B4 Total Honorar- und Nebenkosten, Ubersicht

GP TH+N

BKP

Dienstleistung

Gruppen-

Auf-
trag

Anteil
TA %

Honorar nach Baukosten

Honorar nach Zeitaufw.

Nebenkosten

exkl. MWST
Franken

inkl. MWST
Franken

exkl. MWST
Franken

inkl. MWST
Franken

Total Honorar (n. B.+ Z.)

exkl. MWST
Franken

inkl. MWST
Franken

exkl. MWST
Franken

inkl. MWST
Franken

Honorar + NK
inkl. MWST
Franken

591.0

Architekt

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

592

Bauingenieur

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

596

Landschaftsarchitekt

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

593

Elektroingenieur

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

594

HKLK-Ingenieur

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

595

Sanitéringenieur

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

597.5

Fachkoordinator

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

597.6

Gebiudeautomationsing.

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

591.1

Bauleitung

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

597.2

Innenarchitekt

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

Version 01.01.2022 (inkl. Korrekturen/Anpassungen bis 22.04.2022)
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597.7

Fassadeningenieur

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

598.5

Brandschutzingenieur

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

597.3

Bauphysiker

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

598.7

Signaletiker

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

597.9

Lichtplaner

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

597.8

Gastroplaner

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

597.0

Geometer

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

597.1

Geologe, Geotechniker

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

597.4

Akustiker

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

599.00

Laborplaner

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

599.01

Logistikplaner

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

599.02

Verkersplaner

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

599.03

Sicherheitsplaner

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

599.04

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total
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599.05

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

599.06

AV-Planer

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

599.07

Wasserbauingenieur

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

Sim. Material- u.

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

599.09

Baulogistikplaner

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

599.10

Baudynamik

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

599.11

Werkleitungsplaner

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

599.12

Sprinklerplanung

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

RWA/RDA Planung

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

599.14

Gewerbliche Kilte

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

599.15

Technische

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

599.16

Leiter Gebiudetechnik

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

599.17

Blitzschutzplanung

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

599.18

Planung

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total
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599.19

Drehbuch Integrale Tests

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

Qs

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

599.21

Schadstoffe / Altlasten

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

599.22

Projektspez. Integrale

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

599.23

Turplaner

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total

TA1

TA2

TA3

TA4

TAS

Total
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- [TA1 - . - - - - -

TA2 - . - . - - -

TA3 - - - - - s o

TA4 - - - - - - -

TAS - - - - - o o

Total - - - - - - - - -

- TA - - - 5 - 5 -

TA2 - 5 - 5 - - -

TA3 - - - - - - -

TA4 - 5 - . - - =

TAS - - - - - - -

Total - - - - - - - = =

- [TA1 - . - - - - -

TA2 - - - . - - -

TA3 - - - - - o o

TA4 - - - - - - -

TAS - - - - - o o

Total - - - - - - - - -

- TA - s - 2 - - -

TA2 - 5 - 5 - - -

TA3 - - - - - - -

TA4 - 5 - - - - =

TAS - - - = - s -

Total - - - - - - - = =

TA1 - - - - - - - o B

Total Honorar- und Nebenkosten TA2 - = - s - = - o =

S aller H TA3 - 5 - o - o - & -

Total - - - - - - - - -

TA1 - - - - - = - o -

Total Honorar- und Nebenkosten TA2

Hier werden nur die Werte der

Gruppe 1 (gelb) addiert. TA3 - i - - - o - il _

Total - - - - - - - - =

TA1 - - - - - - - > B

Total Honorar- und Nebenkosten TA2

Hier werden nur die Werte der

Gruppe 2 (griin) addiert. TA3 - 5 - - - o - = N

Total - - - - - - - - -

TA1 - - - - - S - o -

TA2 - 5 - 5 - 5 - - -

TA3 - = - - - - - - -

Total - - - - - - - = =

TA1 - - - - - - - o B

Total Honorar- und Nebenkosten TA2

Hier werden die Werte addiert, welche

keiner Gruppe zugeordnet sind. TA3 - B - o - - - o -

Total - - - - - - - - -
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 30.09.2022
Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage UZH Ziirich, Irchel Mitte

Objekt UZH, Winterthurerstrasse 190, 8057 Zirich

Projekt PORTAL UZH, Campus Irchel HBA Nr. 35271
B5 Vergiitung von Nebenkosten N K

Vervielfaltigungen, Reproarbeiten, Plan-/Kopierkosten, Datentrager inkl. Bewirtschaftung

1.1 Grundregelung: Entschadigung in Prozenten der Honorarsumme
Fir die Reprokosten wird der Beauftragte zu 3% der Honorarsumme exkl. MwSt. entschadigt.
Damit gelten alle fir die branchenibliche Erfiillung der vertraglich vereinbarten Leistungen ordentlicherweise notwendigen Aufwendungen fir
den Kontakt, den Datenaustausch, die Information und Dokumentation zwischen allen Beteiligten wie Auftraggeber, Nutzer, Planer,
Unternehmer, Behorden etc. als abgegolten, und zwar in den fiir die Abwicklung von Projektierung und Realisierung notwendigen Stlickzahlen,
unabhéngig von Reproverfahren und elektronischen Austauschméglichkeiten. Plane und Beschriebe sind Auftraggeber und Nutzer immer
ausgedruckt zur Verfiigung zu stellen, elektronische Ubermittlung (zum selber Ausdrucken) an (ibrige Beteiligte nur mit Zustimmung der
Empfénger und des Auftraggebers.

1.2 Ausnahme: Entschadigung nach Aufwand
1.2.1 Zusatzlich zu Ziffer 1.1 konnen nach Aufwand verrechnet werden:

Druckkosten, Herstellung und Versand von Broschiren wie Projekt- und Bauwerksdokumentationen u.a.
(Die Erstellung von Druckvorlagen - Texte, Bilder, Layout - ist jedoch im Honorar inbegriffen, vgl. Beilage B2).

Allféllig zusatzliche Plankopien und Dokumentationen fiir politische Gremien u.a.
- Reprokosten fur Submissionen im offenen Verfahren sowie fiir nicht vom Beauftragten verschuldete Wiederholung einer Submission.

1.2.2 Anstelle von Ziffer 1.1 und 1.2.1 werden ausnahmsweise nach Aufwand (Budget) / pauschal / global verrechnet:

Reprokosten bei Auftragen mit ausschliesslich Honorierung nach dem Zeitaufwand oder davon abgeleiteten Pauschalen / Globalen, wenn
aufgrund der Auftragscharakteristik eine Entschadigung in Prozenten der Honorarsummen gemass Ziffer 1.1 nicht moglich ist.

Als Basis fur die Verrechnung nach Aufwand gelten im Maximum die vom Verband der Schweizerischen Reprografiebetriebe (VSR), Sektion
Zurich, verdffentlichten Netto-Preisempfehlungen fiir Amter von Stadt und Kanton Zirich. Alternativ kénnen insbesondere Broschiiren und
umfangreiche Submissionsunterlagen (inkl. Zusammenstellung und Versand) lber den Auftraggeber (HBA) bei der Kantonalen Drucksachen-
und Materialzentrale (kdmz) in Auftrag gegeben werden, welche projektbezogen direkt Rechnung stellt. Erweist sich dieses Verfahren als
kostenglnstiger als die VSR-Tarife, kann der Auftraggeber diese Variante vorschreiben bzw. gelten diese Preise als Maximum fir
Verrechnungen zu Lasten des Auftraggebers gemass 1.2.

2 Reisezeit, Reisespesen

21 Grundregelung: Im Honorar inbegriffen
Die fiir die Erfullung der vertraglichen Leistungen notwendigen Reisezeiten, Fahrtkosten und Spesen gelten mit dem vereinbarten Honorar als
abgegolten, unabhangig von Verkehrsmitteln und Distanzen sowie Standorten der Beteiligten und der Baustelle. Dies gilt auch fiir
ausserkantonale und auslandische Beauftragte.

2.2 Ausnahme: Entschadigung nach Aufwand

Ausnahmen kénnen ausserordentliche, von Auftraggeber angeordnete Reisen bilden. Deren zuséatzliche Entschadigung ist jeweils vorgangig
mit dem Auftraggeber zu vereinbaren. Folgende Ansatze bzw. Auslagen (inkl. MwSt.) werden maximal akzeptiert:

- Fahrspesen Bahn, 6ffentliche Verkehrsmittel Halbpreis
- Fahrspesen Auto Franken/km 0.60
- Hauptmahlzeit Franken 25.00
- Ubernachtung (inkl. Friihstiick) Franken 150.00
- Flugreise max. economy class
- Reisezeit wird nicht separat vergutet

Berechnung siehe Beilage B4
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