
Datum Name

0 15.01.25 D. Bosshart

A

B

C

D

Projekt Nummer: PA 2415 / 84S-81318

Projektverfasser

km / Bauwerk: 0.00 bis 0.05
Vorhaben: Erhöhung Fussgängersicherheit

Kostenvoranschlag

Gemeinde: 297 Bauma
Strasse: 808 Gfellstrasse

Projektieren und Realisieren Strecke: Sternenberg

Bearbeitungsstufe:Bauprojekt

dab A4 29249.01-03-03

Version
Verfasser

Bemerkungen Format Plan Nummer
Visum

3



Gemeinde: Kostenträger:      84S-81318-41 Kostenvoranschlag
Strasse:

Strecke:

km/Bauwerk: Zusammenstellung
Vorhaben: Preisbasis :

Bezeichnung: Total
Fussgänger-

anlagen

Staatsstrassen 
Beleuchtungs-

anlagen

Sachkonto: 50100 00000 50110 80010

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

10 Landerwerb 5'000 5'000

20 Bauarbeiten 374'000 350'000 24'000

30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext) 35'000 35'000

40 Technische Arbeiten 166'000 160'000 6'000

T O T A L 580'000 550'000 30'000

Anteil % der Kosten Total 100% 94.8% 5.2%

Anteil:

Anteil: Der Projektverfasser:

Anteil: Geoinfra Ingenieure AG

Zürcherstrasse 27

8620 Wetzikon

Wetzikon, 15.01.2025

gebundene Ausgaben neue Ausgaben

Erhöhung Fussgängersicherheit Januar 2025

Bauma

Gfellstrasse Bauprojekt Genauigkeit +/- 10% inkl. MWSt

Sternenberg

0.000 bis 0.050
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Bezeichnung: Total
Fussgänger-

anlagen

Staatsstrassen 
Beleuchtungs-

anlagen

Sachkonto: 50100 00000 50110 80010

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

10 Landerwerb

11 Erwerb Grundstücke/Gebäude, Rechtskosten 5'000 5'000

12 Entschädigungen Kulturausfall

T O T A L   (gem. sep. Berechnung) 5'000 5'000

20 Bauarbeiten

Belagsflächenanteile:  Erdarbeiten

Belagsflächenanteile:  Entwässerung

21 Tief- und Strassenbau

113  Baustelleneinrichtungen 40'000 40'000

116  Abholzen und Roden 5'000 5'000

117  Abbrüche 5'000 5'000

151  Bauarbeiten für Werkleitungen 8'000 8'000

161  Wasserhaltung

211  Erdarbeiten 20'000 20'000

221  Fundationsschicht u. Materialgew. 5'000 5'000

222  Pflästerungen und Abschlüsse 5'000 5'000

223  Belagsarbeiten 10'000 10'000

237  Entwässerungen 20'000 20'000

241 Ortbetonbau

181 Garten- und Landschaftsbau
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183 Zäune und Arealeingänge

281 Fahrzeugrückhaltesysteme und Geländer

286 Markierungen auf Verkehrsflächen

21 Tief- und Strassenbau 118000 110000 8000

22 Kunstbauten 190'000 190'000

23 BSA (elektr.Installationen, LSA, etc.) 13'000 13'000

Unvorhergesehenes ca. 15% 53'000 50'000 3'000

        T O T A L     20 Bauarbeiten 374'000 350'000 24'000
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Bezeichnung: Total
Fussgänger-

anlagen

Staatsstrassen 
Beleuchtungs-

anlagen

Sachkonto: 50100 00000 50110 80010

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext)

37 Interne Aufwendungen Interne Aufwendungen SI/FS 20'000 20'000

39 Fremdleistungen beauftragt von SI/FS 10'000 10'000

Unvorhergesehenes ca. 15% 5'000 5'000

       T O T A L    30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS 35'000 35'000

40 Technische Arbeiten

41 Vorprojekt, Bauprojekt 70'000 68'000 2'000

43 Ausführungsprojekt, BL, Abschluss 54'000 52'000 2'000

44 Oberbauleitung 20'000 19'000 1'000

Unvorhergesehenes ca. 15% 22'000 21'000 1'000

       T O T A L     40 Techn. Arbeiten 166'000 160'000 6'000

 043.00.05 T:\Geoinfra\ZH\Bauma\29249.01 GI Gfellstrasse\4_Finanzen\42_Kostenvoranschlag\KV Gfellstrasse.xlsx 4/4


