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Datum
Version

0

VisumName

Verfasser

A

B

C

D

Format

Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt

Projektieren und Realisieren
Kunstbauten

Bemerkungen Plan Nummer

Projekt Nummer

:

:

Flückiger + Bosshard AG
Dipl. Ing. ETH/SIA/USIC
8045 Zürich - Räffelstrasse 32

044 - 555 36 00
fbag@ingbau.ch
www.ingbau.ch

Nr.

:Gemeinde

:

:

Strasse

Objekt

Maur

A52, Forchstrasse, km 7.3

pan 25027.4.2

195-812 Lärmschutzwand Tägernstrasse

Ersatzneubau Bauprojekt

Kostenvoranschlag 

84B-20057

195-812

A431.10.25 P. Naef

3



Gemeinde: Kostenträger: 84B-20057 Kostenvoranschlag
Strasse:

Strecke:

km/Bauwerk: Zusammenstellung
Vorhaben: Preisbasis :

Bezeichnung: Total Lärmschutz Bitte wählen Bitte wählen Bitte wählen Bitte wählen Bitte wählen

Sachkonto: 50112 00000

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

10 Landerwerb 5'000 5'000

20 Bauarbeiten 380'000 380'000

30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext) 35'000 35'000

40 Technische Arbeiten 80'000 80'000

T O T A L 500'000 500'000

Anteil % der Kosten Total 100% 100.0%

Anteil:

Anteil: Der Projektverfasser:

Anteil:

Zürich, 31. Oktober 2025

195-812 Lärmsch Tägernstrasse Ersatzneubau Oktober 2025

195 Maur

A52 Forchautobahn (Ausfahrt) Bauprojekt Genauigkeit +/- 10% inkl. MWSt

km 7.200 - 7.300

gebundene Ausgaben neue Ausgaben

 043.00.05 U:\02 Projekte offen\FBAG\2025_Z\25027 A52 LSW Tägernstrasse\04_Akten\1 Bauprojekt\Unterlagen Arbeitsdateien\25027_4_2 LSW Tägern Kostenvoranschlag.xlsx 1/3



Bezeichnung: Total Lärmschutz Bitte wählen Bitte wählen Bitte wählen Bitte wählen Bitte wählen

Sachkonto: 50112 00000

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

10 Landerwerb

11 Erwerb Grundstücke/Gebäude, Rechtskosten 5'000 5'000

12 Entschädigungen Kulturausfall

T O T A L   (gem. sep. Berechnung) 5'000 5'000

20 Bauarbeiten

Belagsflächenanteile:  Erdarbeiten

Belagsflächenanteile:  Entwässerung

21 Tief- und Strassenbau

Regiearbeiten 12'000 12'000

 Baustelleneinrichtungen 30'000 30'000

Baupisten inkl. Verbreiterung Ausfahrt 50'000 50'000

Abholzen und Roden 10'000 10'000

Abbrüche 20'000 20'000

Bauarbeiten für Werkleitungen 3'000 3'000

Wasserhaltung 5'000 5'000

 Erdarbeiten 15'000 15'000

 Pflästerungen und Abschlüsse 5'000 5'000

 Belagsarbeiten 5'000 5'000

Ortbetonbau 80'000 80'000

Garten- und Landschaftsbau 15'000 15'000

Stahlbau 20'000 20'000

Lärmdämmelemente 40'000 40'000

Instandstellungen 20'000 20'000

21 Tief- und Strassenbau

22 Kunstbauten 330'000 330'000

23 BSA (elektr.Installationen, LSA, etc.)

Unvorhergesehenes ca. 15% 50'000 50'000

        T O T A L     20 Bauarbeiten 380'000 380'000
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Bezeichnung: Total Lärmschutz Bitte wählen Bitte wählen Bitte wählen Bitte wählen Bitte wählen

Sachkonto: 50112 00000

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext)

37 Interne Aufwendungen Interne Aufwendungen SI/FS 15'000 15'000

39 Fremdleistungen beauftragt von SI/FS 15'000 15'000

Unvorhergesehenes ca. 15% 5'000 5'000

       T O T A L    30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS 35'000 35'000

40 Technische Arbeiten

41 Vorprojekt, Bauprojekt 25'000 25'000

43 Ausführungsprojekt, BL, Abschluss 40'000 40'000

44 Oberbauleitung 5'000 5'000

Unvorhergesehenes ca. 15% 10'000 10'000

       T O T A L     40 Techn. Arbeiten 80'000 80'000
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