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Projekt
Beton geschnitten
Beton Ansicht

Beton vorfabriziert

Projekt

Dritte/optional

Provisorien

Installationen

Legende bestehende Werkleitungen:

Abwasser
Elektro
Fernwarme
Gas

Kommunikation

Bestand (AV, externe Werkleitungen)

Projekt Werkleitungen Bahnbau

Bahnabwasser Vollrohr
Bahnabwasser Sickerrohr
Bahnabwasser Sickergraben/Rinne
Kabelanlagen

Werkleitungen Dritter Projekt

Mischabwasser
Schmutzabwasser
Meteorabwasser
Elektro / 6B

Telefon (Fernmeldeanlagen)
Gas

Fernwarme

Fernsehen (Gem.-Antennen)
Wasser
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