
Projektieren und Realisieren

Version
Verfasser

Datum Name Visum
Bemerkungen Format Plan Nummer

0

A

B

C

D

Ortsdurchfahrt und Fahrbahninstandsetzung

km 9.343 - 10.491 , km 7.330 - 7.436

Dorfeinfahrt Hittnau > Pfäffikon - Dorfausfahrt Hittnau > Saland

337 Pfäffiker- und Tösstalstrasse, 814 Jakob-Stutz-Strasse

173 Hittnau

Bauprojekt

Kostenvoranschlag

Bearbeitungsstufe:

Gemeinde:
Strasse:
Strecke:
km / Bauwerk:
Vorhaben:

Projekt Nummer: 84S-81326

Projektverfasser

Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt

PORTA
INGENIEURE · PLANER · GEOMETER

Förrlibuckstrasse 66
8005 Zürich

T 058 580 96 90
zuerich@portaag.ch

www.portaag.ch

A3 0173PZF100-101

L:\0173Hittnau\0173PZF100800_BGK_Pfäffiker_Tösstalstr\5_Projektdaten\2_Bauprojekt_Auflageprojekt\c_Plaene\101_ff_Plaene.dwg

Übersicht 1:25'000

Teil 1 Teil 2

Te
il 3

Te
il 4

Teil 5

19.08.26 Elia Steck Sm

3



Gemeinde: Kostenträger: 84S-81326 Kostenvoranschlag
Strasse:

Strecke:

km/Bauwerk: Zusammenstellung

Vorhaben: Preisbasis :

Bezeichnung: Total
Erneuerung

Staatstrassen

Staatsstrassen 

Anteil ÖV
Fahrrad-anlagen Staatsstrassen

Fussgänger-

anlagen

Sachkonto: 50111 00000 50110 80020 50130 00000 50110 00000 50100 00000

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

10 Landerwerb 185’000 1’000 184’000

20 Bauarbeiten 5’835’000 4’464’000 97’000 628’000 248’000 398’000

30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext) 1’133’000 812’000 99’000 222’000

40 Technische Arbeiten 966’000 720’000 24’000 98’000 93’000 31’000

T O T A L 8’119’000 5’996’000 121’000 826’000 747’000 429’000

Anteil % der Kosten Total 100% 74% 1% 10% 9% 5%

Anteil: Gemeinde Hittnau               210'000245000

Anteil: Der Projektverfasser:

Anteil: Porta AG

Förrlibuckstrasse 66

8005 Zürich

Zürich, 19.08.2026

neue Ausgaben

0173 Hittnau

337 Pfäffiker- und Tösstalstrasse, 814 Jakob-Stutzstrasse

Dorfeinfahrt Hittnau > Pfäffikon - Dorfausfahrt Hittnau > Saland

km 9.343 - 10.491, km 0.000 - 0.141

Bauprojekt Genauigkeit +/- 10% inkl. MWSt

gebundene Ausgaben

Ortsdurchfahrt und Fahrbahninstandsetzung Oktober 2022
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Bezeichnung: Total
Erneuerung

Staatstrassen

Staatsstrassen 

Anteil ÖV
Fahrrad-anlagen Staatsstrassen

Fussgänger-

anlagen

Sachkonto: 50110 80020 50110 80020 50130 00000 50110 00000 50100 00000

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

I. Erwerb von Grund und Rechten 1’000.00 184’000.00

185’000.00 1’000.00 184’000.00

II. Bauarbeiten

Belagsflächenanteile:  Erdarbeiten

Belagsflächenanteile:  Entwässerung

21 111 Regiearbeiten

112  Prüfungen 55’000 48’000 3’000 1’000 3’000

113  Baustelleneinrichtungen 337’000 275’000 31’000 21’000 10’000

116  Abholzen und Roden 53’000 43’000 5’000 5’000

117  Abbrüche 1’081’000 1’057’000 2’000 22’000

142  Kleine Belagsarbeiten 12’000 9’000 1’000 1’000 1’000

151  Bauarbeiten für Werkleitungen 411’000 205’000 5’000 103’000 49’000 49’000

181 Garten- und Landschaftsbau 107’000 32’000 11’000 5’000 5’000 54’000

211  Erdarbeiten 473’000 341’000 4’000 80’000 35’000 13’000

221  Fundationsschicht u. Materialgew. 597’000 431’000 6’000 102’000 40’000 18’000

222  Pflästerungen und Abschlüsse 488’000 374’000 40’000 33’000 13’000 28’000

223  Belagsarbeiten 1’062’000 804’000 16’000 161’000 51’000 30’000

237  Entwässerungen 263’000 263’000

T O T A L   (gem. sep. Berechnung)
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241 Ortbetonbau 135’000 135’000

22 Spezialbauwerke

29 Unvorhergesehenes ca. 15 % 761’000 582’000 13’000 82’000 32’000 52’000

        T O T A L     II. Bauarbeiten 5’835’000 4’464’000 97’000 628’000 248’000 398’000

Bezeichnung: Total
Erneuerung

Staatstrassen

Staatsstrassen 

Anteil ÖV
Fahrrad-anlagen Staatsstrassen

Fussgänger-

anlagen

Sachkonto: 50111 00000 50110 80020 50130 00000 50110 00000 50100 00000

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

III. Nebenarbeiten

31 Leiteinrichtung, Signale, Markierung etc. 51’000 51’000

32 Bepflanzung, Gärtnerarb., Aufforstung 193’000 193’000

33 Geländer, Zäune, Schlosserarbeiten 29’000 29’000

34 Elektr. Installation. (Beleucht. u. Signale) 540’000 486’000 54’000

35 LSA (Lichtsignalanlagen)

36 Geotechnik, Laborkosten 86’000 70’000 16’000

37 Interne Aufwendungen 86’000 70’000 16’000

39 Unvorhergesehenes ca. 15 % 148’000 106’000 13’000 29’000

       T O T A L    III. Nebenarbeiten Leistungen SI/FS 1’133’000 812’000 99’000 222’000

IV. Technische Arbeiten

41 Studien/Vorprojekt 48’000 37’000 1’000 6’000 2’000 2’000

42 Bauprojekt/Ausführungsprojekt 306’000 236’000 5’000 39’000 15’000 11’000

43 Bauleitung 237’000 182’000 4’000 30’000 12’000 9’000

44 Oberbauleitung 94’000 80’000 5’000 2’000 5’000 2’000
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45 Geologe, Architekt, Spez. Ing. 67’000 26’000 1’000 1’000 38’000 1’000

46 Erhebung/Abklär., Mithilfe Landerwerb 8’000 5’000 3’000

47 Vermarkung und Vermessung 80’000 65’000 5’000 2’000 6’000 2’000

49 Unvorhergesehenes ca. 15 % 126’000 94’000 3’000 13’000 12’000 4’000

       T O T A L     IV. Techn. Arbeiten 966’000 720’000 24’000 98’000 93’000 31’000
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