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Bearbeitungsstufe:Bauprojekt

Gemeinde: 296 Illnau-Effretikon / 176 Lindau
Strasse: 766 Gestenriet-/Lindauerstrasse

Projektieren und Realisieren Strecke: Zentrumskreisel Effretikon - Eingang Lindau

Projekt Nummer: 84S-82101

Projektverfasser

km / Bauwerk: 3.980 - 4.750
Vorhaben: Radweg Gestenriet, Kreisel- und Fahrbahninstandsetzung

Kostenvoranschlag

3

Tuffli & Partner AG
Badenerstrasse 255, 8003 Zürich
www.tuffli-partner.ch / Telefon 043 243 43 10



Gemeinde: Kostenträger: 84S-82101-41 Kostenvoranschlag
Strasse:

Strecke:

km/Bauwerk: Zusammenstellung
Vorhaben: Preisbasis : Juni 2026

Bezeichnung: Total

Erneuerung
Staatstrassen

Staatsstrassen 
Beleuchtungs-

anlagen

Fussgänger-
anlagen

Fahrradanlagen Verkehrs-
einrichtungen

Sachkonto: 50111 00000 50110 80010 50100 00000 50130 00000 50120 00000

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

10 Landerwerb

20 Bauarbeiten 4’014’000 2’493’000 222’000 312’000 363’000 624’000

30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext) 519’000 322’000 30’000 40’000 46’000 81’000

40 Technische Arbeiten 819’000 528’000 25’000 67’000 78’000 121’000

T O T A L 5’352’000 3’343’000 277’000 419’000 487’000 826’000

Anteil % der Kosten Total 100.0% 62.5% 5.2% 7.8% 9.1% 15.4%

Anteil: gebundene Ausg. 3’620’000.00CHF             68%

Anteil: neue Ausgaben. 1’732’000.00CHF             32% Der Projektverfasser:

Anteil: Stadt ILEF 54’000.00CHF                  Tuffli & Partner AG

Badenerstrasse 255

8003 Zürich

Zürich, 12.06.2026

296 Illnau-Effretikon

766 Gestenriet-/Lindauerstrasse

Zentrumskreisel Effretikon - Eingang Lindau

3.980 - 4.750

Bauprojekt Genauigkeit +/- 10% inkl. MWSt

gebundene Ausgaben

Radweg Gestenrietstrasse Kreisel- und Fahrbahninstandsetzung

neue Ausgaben
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Bezeichnung: Total
Erneuerung

Staatstrassen

Staatsstrassen 
Beleuchtungs-

anlagen

Fussgänger-
anlagen

Fahrradanlagen
Verkehrs-

einrichtungen

Sachkonto: 50111 00000 50110 80010 50100 00000 50130 00000 50120 00000

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

10 Landerwerb

11 Erwerb Grundstücke/Gebäude, Rechtskosten

12 Entschädigungen Kulturausfall

T O T A L   (gem. sep. Berechnung)

20 Bauarbeiten

Belagsflächenanteile:  Erdarbeiten 470 320 150

Belagsflächenanteile:  Entwässerung 150 150

21 Tief- und Strassenbau

111 Regiearbeiten 144’000 92’000 4’000 12’000 14’000 22’000

112 Prüfungen 142’000 90’000 4’000 12’000 14’000 22’000

113  Baustelleneinrichtungen 319’000 206’000 8’000 26’000 30’000 49’000

116  Abholzen und Roden 7’000 5’000 1’000 1’000

117  Abbrüche 722’000 511’000 12’000 70’000 81’000 48’000

151  Bauarbeiten für Werkleitungen 252’000 36’000 216’000

161  Wasserhaltung 6’000 6’000

211  Erdarbeiten 166’000 146’000 9’000 11’000

221  Fundationsschicht u. Materialgew. 313’000 198’000 10’000 20’000 23’000 62’000

222  Pflästerungen und Abschlüsse 230’000 179’000 1’000 23’000 27’000

223  Belagsarbeiten 695’000 478’000 71’000 83’000 63’000

237  Entwässerungen 156’000 117’000 18’000 21’000
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241 Ortbetonbau 106’000 86’000 16’000 2’000 2’000

181 Garten- und Landschaftsbau 60’000 40’000 1’000 5’000 6’000 8’000

183 Zäune und Arealeingänge 20’000 13’000 1’000 2’000 2’000 2’000

21 Tief- und Strassenbau 3’338’000        2’167’000         93’000              271’000            315’000            492’000                

22 Kunstbauten

23 BSA (elektr.Installationen, LSA, etc.) 150’000 100’000 50’000

Unvorhergesehenes ca. 15% 526’000 326’000 29’000 41’000 48’000 82’000

        T O T A L     20 Bauarbeiten 4’014’000 2’493’000 222’000 312’000 363’000 624’000
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Bezeichnung: Total
Erneuerung

Staatstrassen

Staatsstrassen 
Beleuchtungs-

anlagen

Fussgänger-
anlagen

Fahrradanlagen
Verkehrs-

einrichtungen

Sachkonto: 50111 00000 50110 80010 50100 00000 50130 00000 50120 00000

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext)

37 Interne Aufwendungen SI/FS 30’000 19’000 2’000 1’000 3’000 5’000

39 Fremdleistungen beauftragt von SI/FS 420’000 261’000 24’000 33’000 37’000 65’000

Unvorhergesehenes ca. 15% 69’000 42’000 4’000 6’000 6’000 11’000

       T O T A L    30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS 519’000 322’000 30’000 40’000 46’000 81’000

40 Technische Arbeiten

41 Vorprojekt, Bauprojekt 220’000 143’000 6’000 18’000 21’000 32’000

43 Ausführungsprojekt, BL, Abschluss 420’000 272’000 11’000 35’000 40’000 62’000

44 Oberbauleitung 70’000 44’000 4’000 5’000 6’000 11’000

Unvorhergesehenes ca. 15% 109’000 69’000 4’000 9’000 11’000 16’000

       T O T A L     40 Techn. Arbeiten 819’000 528’000 25’000 67’000 78’000 121’000
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