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Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt

Version
Verfasser

Datum Name Visum
Bemerkungen Format Plan Nummer
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Bearbeitungsstufe:

Gemeinde:
Strasse:
Strecke:
km / Bauwerk:
Vorhaben:

Projekt Nummer:

04.06.2026 San / Aha Bal 60 x 210 5.22.010.32 -

Projektieren und Realisieren

SABA Tösstalstrasse Rämismühle
32.500 - 32.980
Tössbrücke 2 - Einlenker Mühlestrasse
15 Tösstalstrasse
228 Turbenthal und 231 Zell

Auflageprojekt

Baugrubenplan SABA Tösstalstrasse Rämismühle

84S-82116

Projektverfasser

119

Limmatstrasse 50, 8005 Zürich
Tel: +41 44 228 65 00

Grundriss 1:100, Schnitte 1:50

-

best. Terrain 2:3

Schnitt A - A

Horizont = 530.00 m ü. M.

535.00

540.00

2:3

Unterlagsbeton
10 cm

Schnitt B - B

Horizont = 530.00 m ü. M.

535.00

540.00

best. Terrain

1:1

2:3

- Dezember 2025

Plan Nr. Datum:

Plangrundlagen
Bezeichnung

AV-Daten (GIS-ZH)

Werkleitungserhebung (Elektro, Telekommunikation) November 2021

Werkleitungserhebung (Entwässerung) Dezember 2021

I:\3_Proj\2022\522010_SABA_Turbenthal\4_CAD\32_Bauprojekt\111ff_Master_Situation.2d

Legende:

Beleuchtung / Elektrisch /

Bestand

Kabelkommunikation

Wasser

WAS-H häusliches Abwasser

WAS-R verschmutztes Regenwasser

Steuerung LSA

Fahrbahn

Werkleitungen

Böschungsneigung 2:3

Böschungsneigung 1:1

Projekt SABA

Werkleitungen und unterirdische Anlagen:
Werkleitungen siehe Pläne der Werkeigentümer.
Vor Inangriffnahme von Ramm-, Aushub- oder Bohrarbeiten hat sich der Unternehmer zu vergewissern, dass keine unterirdsichen Anlagen wie Leitungen, Kabel
Tank usw. im Arbeitsbereich liegen.

In den Plänen eingezeichnete unterirdische Anlagen sind nur approximativ dargestellt.
Die genaue Lage ist in Zusammenarbeit mit den Werkseigentümern, ev. durch Sondierungen, festzulegen.
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