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Limmatstrasse 50, 8005 Zürich Technikumstrasse 73, 8400 Winterthur
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Version
Verfasser

Bemerkungen Format Plan Nummer
Visum

Bearbeitungsstufe:Vorprojekt

Gemeinde: 0243 Dietikon

Strasse:
Mutschellenstrasse /

Silbernstrasse

Projektieren und Realisieren Strecke:
618, Unterführung SBB Rangierbahnhof bis 

Autobahnanschluss

Projekt Nummer: 84S-82070

Projektverfasser

km / Bauwerk: 0.810-1.270

Vorhaben: Sanierung Mutschellenstrasse / Silbernstrasse

Kostenvoranschlag

04

IG RoGro
c/o Dr. J.Grob & 
Partner AG



Gemeinde: Kostenträger: 84S-82070 Kostenvoranschlag
Strasse:

Strecke:

km/Bauwerk: Zusammenstellung
Vorhaben: Preisbasis :

Bezeichnung: Total Erneuerung
Staatstrassen

Verkehrs-
einrichtungen Staatsstrassen Fahrrad-anlagen Bitte wählen Bitte wählen

Sachkonto: 50111 00000 50120 00000 50110 00000 50130 00000
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

10 Landerwerb 761'000 186'000 575'000

20 Bauarbeiten 12'777'000 6'585'000 851'000 4'350'000 991'000

30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext) 218'000 112'000 15'000 75'000 16'000

40 Technische Arbeiten 2'172'000 1'119'000 145'000 739'000 169'000

T O T A L 15'928'000 8'002'000 1'011'000 5'739'000 1'176'000

Anteil % der Kosten Total 100% 50.2% 6.3% 36.0% 7.4%
Anteil: Kanton Zürich 5'640'000

Anteil: ASTRA 7'051'000

Anteil: Stadt Dietikon 2'977'000 Der Projektverfasser:
Anteil: Ingenieurgemeinschaft RoGro

c/o Rothpletz, Lienhard + Cie AG

Anteil: EKZ, Fibrelac 133'000 Limmatstrasse 50

8005 Zürich

Zürich, 08.03.2024

Ausbau (Farhbahnerweiterung) und Instandsetzung Mutschellenstrasse inkl Oktober 2023

gebundene Ausgaben neue Ausgaben

Wasserversorgung 
Dietikon (Drittprojekt) 127'000

0243 Dietikon

Mutschellenstrasse / Silbernstrasse Vorprojekt Genauigkeit +/- 20% inkl. MWSt

618, Unterführung SBB Rangierbahnhof bis Autobahnanschluss

0.810 - 1.270
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Bezeichnung: Total Erneuerung
Staatstrassen

Verkehrs-
einrichtungen Staatsstrassen Fahrrad-anlagen Bitte wählen Bitte wählen

Sachkonto: 50111 00000 50120 00000 50110 00000 50130 00000
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

10 Landerwerb

11 Erwerb Grundstücke/Gebäude, Rechtskosten 761'000 186'000 575'000

12 Entschädigungen Kulturausfall

T O T A L   (gem. sep. Berechnung) 761'000 186'000 575'000

20 Bauarbeiten

Belagsflächenanteile:  Erdarbeiten

Belagsflächenanteile:  Entwässerung

21 Tief- und Strassenbau 6'334'000.00 3'841'000.00 495'000.00 1'136'000.00 862'000.00

111 Regie 224'000 138'000 18'000 35'000 33'000

112 Prüfungen 135'000 83'000 11'000 21'000 20'000

113  Baustelleneinrichtungen 711'000 441'000 57'000 110'000 103'000

116  Abholzen und Roden 4'000 3'000 1'000

117  Abbrüche 102'000 93'000 8'000 1'000

125 Temporäre Verkehrsführung 823'000 424'000 55'000 280'000 64'000

135 Instandhaltung und Sanierung von Abwassersystemen 200'000 200'000

151  Bauarbeiten für Werkleitungen 1'004'000 766'000 170'000 68'000

211  Erdarbeiten 101'000 78'000 23'000

221  Fundationsschicht u. Materialgew. 532'000 378'000 154'000

222  Pflästerungen und Abschlüsse 218'000 170'000 48'000

223  Belagsarbeiten 1'481'000 787'000 52'000 642'000

237  Entwässerungen 344'000 280'000 64'000

181 Garten- und Landschaftsbau 279'000 279'000

282 Signalisierung: Strassensignale 77'000 77'000

286 Markierungen auf Verkehrsflächen 41'000 41'000

321 Montagebau in Stahl 58'000 58'000
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22 Kunstbauten 3'419'000.00 772'000.00 2'647'000.00

KUBA Wannenverbreiterung 3'366'000 772'000 2'594'000

KUBA Stützmauer Stadt Dietikon (Stützmauer Möbel Merki) 53'000 53'000

23 BSA (elektr.Installationen, LSA, etc.) 1'358'000 1'113'000 245'000

Unvorhergesehenes ca. 15% 1'666'000 859'000 111'000 567'000 129'000

        T O T A L     20 Bauarbeiten 12'777'000 6'585'000 851'000 4'350'000 991'000

Bezeichnung: Total Erneuerung
Staatstrassen

Verkehrs-
einrichtungen Staatsstrassen Fahrrad-anlagen Bitte wählen Bitte wählen

Sachkonto: 50111 00000 50120 00000 50110 00000 50130 00000
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext)

37 Interne Aufwendungen Interne Aufwendungen SI/FS 158'000 81'000 11'000 54'000 12'000

39 Fremdleistungen beauftragt von SI/FS 31'000 16'000 2'000 11'000 2'000

Unvorhergesehenes ca. 15% 29'000 15'000 2'000 10'000 2'000

       T O T A L    30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS 218'000 112'000 15'000 75'000 16'000

40 Technische Arbeiten

41 Vorprojekt, Bauprojekt 629'000 324'000 42'000 214'000 49'000

43 Ausführungsprojekt, BL, Abschluss 990'000 510'000 66'000 337'000 77'000

44 Oberbauleitung 270'000 139'000 18'000 92'000 21'000

Unvorhergesehenes ca. 15% 283'000 146'000 19'000 96'000 22'000

       T O T A L     40 Techn. Arbeiten 2'172'000 1'119'000 145'000 739'000 169'000
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