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Kanton Ziirich | Béarbeitungsstufe: Vorprojekt
Baudirektion . ..
n Tiefbauamt Gemeinde: 0243 Dietikon

Mutschellenstrasse /
Strasse:

Silbernstrasse

618, Unterfilhrung SBB Rangierbahnhof bis
Projektieren und Realisieren| Strecke:

Autobahnanschluss
km / Bauwerk: 0.810-1.270
.. Vorhaben: Sanierung Mutschellenstrasse / Silbernstrasse
Stadt Dietikon
Kostenvoranschlag

Projekt Nummer:  84S-82070

IG RoGro
Projektverfasser Rothpletz|Lienhard Dr.J.Grob & Partner AG /"o o

Limmatstrasse 50, 8005 Zirich ~ Technikumstrasse 73, 8400 Winterthur  Partner AG
Tel: +41 44 228 65 00 Tel. +41 52 268 02 00




Kanton Zirich
Baudirektion

Tiefbauamt
Gemeinde: 0243 Dietikon Kostentrager:  84S-82070 Kostenvoranschl ag
Strasse: Mutschellenstrasse / Silbernstrasse Vorprojekt Genauigkeit +/- 20% inkl. MWSt
Strecke: 618, Unterflihrung SBB Rangierbahnhof bis Autobahnanschluss
km/Bauwerk: 0.810 - 1.270 Zusammenstellung
Vorhaben: Ausbau (Farhbahnerweiterung) und Instandsetzung Mutschellenstrasse inkl Preisbasis : Oktober 2023
gebundene Ausgaben neue Ausgaben
Bezeichnung: Total Slfa:Ztesut?arggSn ei:mlséﬁte:r:zj_en Staatsstrassen Fahrrad-anlagen Bitte wahlen Bitte wahlen
Sachkonto: 50111 00000 50120 00000 50110 00000 50130 00000
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
10 Landerwerb 761'000 186'000 575'000
20 Bauarbeiten 12'777'000 6'585'000 851'000 4'350'000 991'000
30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext) 218'000 112'000 15'000 75'000 16'000
40 Technische Arbeiten 2'172'000 1'119'000 145'000 739'000 169'000
TOTAL 15'928'000 8'002'000 1'011'000 5'739'000 1'176'000
Anteil % der Kosten Total 100% 50.2% 6.3% 36.0% 7.4%
Anteil: Kanton Zirich 5'640'000
Anteil: ASTRA 7'051'000
Anteil: Stadt Dietikon 2'977'000 Der Projektverfasser:
Anteil: Wasserversorgung 197000 Ingenieurgemeinschaft RoGro
izt (D) c/o Rothpletz, Lienhard + Cie AG
Anteil: EKZ, Fibrelac 133'000 Limmatstrasse 50

043.00.05 https://rothpletzlienhard.sharepoint.com/sites/523002_Silbern-IG-intern/Freigegebene Dokumente/IG-intern/5a_Leistung_int/31_Vorprojekt/04_KV/04_Kostenvoranschlag.xlsx
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Kanton Ziirich

Baudirektion
Bezeichnung: Total Slfz;rz;tesl:zlsjggn eixséﬁte:r::j;en Staatsstrassen Fahrrad-anlagen Bitte wahlen Bitte wahlen
Sachkonto: 50111 00000 50120 00000 50110 00000 50130 00000
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
10 Landerwerb
11 Erwerb Grundstiicke/Gebaude, Rechtskosten 761'000 186'000 575'000
12 Entschadigungen Kulturausfall
TOTAL (gem. sep. Berechnung) 761'000 186'000 575'000
20 Bauarbeiten
Belagsflachenanteile: Erdarbeiten m? m?2 m?2 m? m? m?2 m?2
Belagsflachenanteile: Entwasserung m?2 m?2 m?2 m?2 m?2 m?2 m?2
21 Tief- und Strassenbau 6'334'000.00 3'841'000.00 495'000.00 1'136'000.00 862'000.00
111 Regie 224'000 138'000 18'000 35'000 33'000
112 Priifungen 135'000 83'000 11'000 21'000 20'000
113 Baustelleneinrichtungen 711'000 441'000 57'000 110'000 103'000
116 Abholzen und Roden 4'000 3'000 1'000
117 Abbriiche 102'000 93'000 8'000 1'000
125 Temporéare Verkehrsfiihrung 823'000 424'000 55'000 280'000 64'000
135 Instandhaltung und Sanierung von Abwassersystemen 200'000 200'000
151 Bauarbeiten fiir Werkleitungen 1'004'000 766'000 170'000 68'000
211 Erdarbeiten 101'000 78'000 23'000
221 Fundationsschicht u. Materialgew. 532'000 378'000 154'000
222 Pflasterungen und Abschlisse 218'000 170'000 48'000
223 Belagsarbeiten 1'481'000 787'000 52'000 642'000
237 Entwasserungen 344'000 280'000 64'000
181 Garten- und Landschaftsbau 279'000 279'000
282 Signalisierung: Strassensignale 77'000 77'000
286 Markierungen auf Verkehrsflachen 41'000 41'000
321 Montagebau in Stahl 58'000 58'000

043.00.05 https://rothpletzlienhard.sharepoint.com/sites/523002_Silbern-IG-intern/Freigegebene Dokumente/IG-intern/5a_Leistung_int/31_Vorprojekt/04_KV/04_Kostenvoranschlag.xlsx
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Kanton Ziirich

Baudirektion
22 Kunstbauten 3'419'000.00 772'000.00 2'647'000.00
KUBA Wannenverbreiterung 3'366'000 772'000 2'594'000
KUBA Stltzmauer Stadt Dietikon (Stiitzmauer Mébel Merki) 53'000! 53'000
23 BSA (elektr.Installationen, LSA, etc.) 1'358'000 1'113'000 245'000
Unvorhergesehenes ca. 15% 1'666'000 859'000 111'000 567'000 129'000
TOTAL 20 Bauarbeiten 12'777'000 6'585'000 851'000 4'350'000 991'000
Bezeichnung: Total Slf;r;tesl:z:ggn ein?;Ete:r:Z;en Staatsstrassen Fahrrad-anlagen Bitte wahlen Bitte wahlen
Sachkonto: 50111 00000 50120 00000 50110 00000 50130 00000
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext)
37 Interne Aufwendungen Interne Aufwendungen SI/FS 158'000 81'000 11'000 54'000 12'000
39 Fremdleistungen beauftragt von SI/FS 31'000 16'000 2'000 11'000 2'000
Unvorhergesehenes ca. 15% 29'000 15'000 2'000 10'000 2'000
TOTAL 30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS 218'000 112'000 15'000 75'000 16'000
40 Technische Arbeiten
41 Vorprojekt, Bauprojekt 629'000 324'000 42'000 214'000 49'000
43 Ausflhrungsprojekt, BL, Abschluss 990'000 510'000 66'000 337'000 77'000
44 Oberbauleitung 270'000 139'000 18'000 92'000 21'000
Unvorhergesehenes ca. 15% 283'000 146'000 19'000 96'000 22'000
TOTAL 40 Techn. Arbeiten 2'172'000 1'119'000 145'000 739'000 169'000
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